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I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM OBJEKT

Das Landratsamt Bautzen plant den Erhalt und die Erweiterung des Schulstandortes Baruth im Osten des
Landkreises Bautzen. Ehemals als Grundschule genutzt soll der Schulkomplex nach dem Um- und
Erweiterungsbau den aktuellen Anforderungen an eine zweizligige Oberschule entsprechen.

Neben dem Umbau und der Sanierung der zwei Bestandsschulbauten ist die bauliche Erweiterung des
Schulkomplexes mit 2 Baukorpern fiir Fachraume, Verwaltung, Speiseraum und Ausgabekiiche geplant. Das
neue Foyer mit zentraler ErschlieRungshalle bildet das Bindeglied zwischen Altbau und Neubau. Die
Bestandsbauten erhalten einen neuen Verbinderbau.

Der Gebaudekomplex schlie3t direkt an die gerade fertiggestellte neue Sporthalle an, welche als separate
vorgezogene Baumalinahme realisiert wurde.

Die Umbau- bzw. Erweiterungsmafnahme soll moglichst substanzschonend im Umgang mit den
bestehenden unter Denkmalschutz stehenden Schulgebduden und dem denkmalgeschitzten ehemaligen
Schlosspark erfolgen.

2. LAGE UND ZUGANG

Das umzubauende und zu erweiternde Schulgebdudeensemble liegt auf den neuen

Flurstlicken 141/8 und 140/01 der Gemarkung Baruth, im Parkbereich des nicht mehr existierenden
Schlosses Baruth.

Das Areal des geplanten Schulstandortes befindet sich im Uberschwemmungsgebiet, festgesetzt nach §72
Sachs. Wassergesetz.

Im Suden, Osten und Westen wird das Schulgelande von Feldern und Wald begrenzt, im Osten grenzt der
Schlossteich an, von dem sich halbkreisférmig der Schlossteichgraben sidlich bis zur ,Lindenallee® um das
Schulgelande windet. Im ndrdlichen Teil grenzt die Ortschaft an, die durch die Stral’e ,Am Park® erreicht
werden kann. Entgegengesetzt kann das Areal durch die ,Lindenallee” nur fuRlaufig erreicht werden.

Die Zufahrt auf das Baugrundstiick ist sehr beengt und erfolgt ausschlieBlich tber eine Briicke von der B110
Uber den Marktplatz und das Parktor neben der ansassigen Gértnerei. Die Torbreite betragt ca. 3,50m, in
einer HOhe von ca. 3,00m verjlingt sich die Breite auf ca. 3,30m. Die Zufahrt zum Wohngebaude (parallel zur
Baustelle) ist generell freizuhalten.

Auf der Baustelle gilt die StVo. Der AN hat das Baustellengelande vor unbefugten Betreten zu schitzen.

3. MEDIENANSCHLUSSE, VER- UND ENTSORGUNG

Das Grundsttick ist voll erschlossen, wird im Zuge der BaumalRnahme jedoch neu geordnet.

4. HOHENBEZUG

OKFFB EG Neubauten liegt bei 152,16m . NHN

Baugrubentiefe: ca. -1,0m OKG neu bzw. Sohle bei 151,18m . NHN
OK Auffullung (Grindungspolster): 151,63m 0. NHN

5. ANGABEN ZUM BAUGRUND
Das Baugelande steigt nach Nordwesten hin leicht an (ca. 0,5 bis 1,0m) und liegt bei ca. 151,50m bis

152,50m tber NHN. Die Sohle der Baugrube wird auf der Hohe 151,18m Uber NHN hergestellt. Die
Baugrube wird bis auf eine Hohe von 151,63 m mit gebrochenem Mineralgemisch aufgefullt.
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Fur das Bauvorhaben liegt vom Baugrundinstitut Richter ein Geotechnischer Bericht zu den Baugrund- und
Grindungsverhaltnissen vom 03.11.2021 bzw. 30.05.2022 vor.

Morphologisch stellt das Baugelande ein Niederungsgebiet dar, das vom Lébauer Wasser durchflossen wird.
Das Gewasser grenzt dabei nahezu unmittelbar westlich an den Baubereich an.

Der mittlere Grundwasserhochstand liegt bei ca. 149,5 m U. NHN. Aul3er bei ldngeren Hochwasserstédnden
des Lobauer Wassers sind keine groReren Grundwasserschwankungen zu erwarten.,

Ab einer Tiefe von 8m steht Baugrund mit relativ guten Tragfahigkeiten an. Insofern erfolgt die Griindung
mittels Bohrpfahlen. Weiterhin liegt das Baufeld in einem arch&ologisch relevanten Bereich, der durch die
Grindungsarbeiten so wenig wie moglich gestort werden soll.

Die Gelandeoberflachen bestehen momentan aus Rasenflachen, wassergebundenen Oberflachenbelagen,
gepflasterten Wegen (Naturstein), klein- und grof3formatigen Betonplattenbeldgen, sowie bereits
hergestellten Bauverkehrsflachen aus vorangegangenen Maflinahmen.

Der Baugrund darunter besteht laut Baugrundgutachten aus Auffullungen bis zu 3,5m Tiefe, gefolgt von
Schichten aus tonigen Auelehmen, Sanden und in Tiefen ab ca. 5m plastischen Tonen.

6. GEBAUDEBEZOGENER TEIL

6.1. Objektbezogene Angaben

Windzone: 2
Gebaudekategorie: 1
Gebaudehohe h: 7,92 m (Haus 3 und 4)

6,99 m (Haus 6)

3,94 m (Haus 7)

10,135 m (Haus 5)
Hoéhe Gber NHN: 152,16 m
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Gebéaudelibersicht mit Bezeichnung der Hauser

6.2. Baubeschreibung der Bauteile

Neben dem Umbau und der Sanierung der zwei Bestandsschulbauten ist die bauliche Erweiterung des
Schulkomplexes mit 2 Baukdrpern (Haus 3 und 4) fur Fachrdume, Verwaltung, Speiseraum und
Ausgabekiche geplant. Beide Baukoérper sind in ihrer Ausfiihrung grundlegend gleich mit 2 Geschossen und
Flachdach.

Das neue Foyer (Haus 6) mit zentraler ErschlieBungshalle bildet das Bindeglied zwischen Altbau und
Neubau. Der Gebaudeteil ist ebenfalls zweigeschossig, jedoch niedriger als die beiden Baukérper von Haus
3 und 4, da der Anschluss an den Bestand unterhalb der Traufedes Bestandgebdudes Haus 2 gewahrleistet
werden muss.

Die Bestandsschulgebaude Haus 1 und 2 erhalten einen neuen Verbinderbau (Haus 5) mit Satteldach. In
diesem wird im Dachgeschoss eine RLT-Anlage untergebracht.

Die Bestandsgebaude wurden in den Jahren 1951-1954 als 2-geschossige Massivbauten mit einer
Teilunterkellerung sowie Kriechkellern errichtet. Die Decken bestehen in der Regel aus
Stahlbeton-Rippenkonstruktionen mit Fullkérpern. Die Decken tber den Treppenhausern 1 und 3 sind reine
Stahlbeton-Rippenkonstruktionen. Die Satteldacher sind Holzkonstruktionen mit einer Falzeindeckung.

Der Gebaudekomplex schliet mit Haus 7 direkt an die gerade fertiggestellte neue Sporthalle an, welche als
separate vorgezogene Baumafinahme realisiert wurde. Dieser Verbinderbau wird eingeschossig ausgefuhrt.

7. ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

7.1. Allgemeine Beschreibung der Baumallhahme
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Die zu errichtenden Gebaude erhalten eine Bohrpfahlgriindung auf denen Kopfbalken und dariber eine
Bodenplatte aus Stahlbeton zur Ausfiihrung kommt.

Die einzelnen Gebaudeteile werden in Massivbauweise errichtet. Das verbindende Foyer als Skelettbau
(Decken mit tragenden Stutzen). Die Aullenwande der Hauser 3 und 4 sind als zweischaliges Mauerwerk
geplant. Die Fenster sind als Kunststofffenster mit einer Betonwerksteinumrahmung und auf3enliegendem
Sonnenschutz als Senkrecht-Markise geplant. Die Aulienfassaden des Foyers sind als verglaste
Pfosten-Riegel-Konstruktion mit aulRenliegendem Sonnenschutz als Senkrechtmarkisen geplant.

Die Dacher werden als Flachdacher mit Bekiesung ausgebildet. Die erforderl. Liftungsgerate werden auf den
Dachern positioniert und als Sichtschutz mit einer Lamellenkonstruktion umhaust. Nichttragende Wande
werden in Trockenbauweise errichtet.

In den bestehenden Schulgebaude sind in Teilbereichen statische Ertiichtigungen zur Veranderungen der
Raumstrukturen sowie neuer Tir- und Fensteréffnungen geplant.

Die Sanierungsmafinahmen umfassen weiterhin Brandschutzmalinahmen, Ertlichtigung der Gebaudehlille,
teilweiser Austausch von Fenstern, Erneuerung der Dachdeckung sowie die Erneuerung der Sanitarkerne.

Im gesamten Schulkomplex ist der Einbau einer Liftungsanlage sowie der Neubau der technischen Ver- und
Entsorgungsanlagen vorgesehen.

Die Freianlagen werden fur den Schulbedarf komplett neugeordnet. Weiterhin werden neue Stellplatze
eingerichtet.

Die Sanierung erfolgt ohne Belegung durch den Nutzer.

7.2. Angaben zur Ausfiihrung

Der AN hat vor Beginn seiner Leistung / Teilleistung zu prufen, ob die dafir notwendigen Voraussetzungen
vorliegen.

Der AN hat sich vor Ausfilhrung der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanalen u. a. bei den fur
die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern zu unterrichten und die notwendigen
Schachtgenehmigungen einzuholen. Alle Leitungen und Versorgungseinrichtungen sind eigenverantwortlich
durch den AN zu erkunden, einzumessen und zu schuitzen. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Es besteht Meldepflicht bei Leitungs- und Kabelbeschadigungen (Bauleitung, jeweiliger
Eigentimer/ Rechtstrager).

Erganzend zur VOB/B sind Bedenken zur Ausfiihrung oder Behinderungen zur Ausfiihrung rechtzeitig vom
Auftragnehmer anzuzeigen.

Rechtzeitig bedeutet in diesem Falle, dass dem AG die Vereinbarung einer Frist zur Ausrdumung der o.g.
Grinde bis zum erforderlichen Ausfuhrungsbeginn der jeweiligen Teilleistung mdglich ist.

Bohr-, Aushub-, Transport- und alle weiteren Arbeiten sind erschitterungsarm vorzunehmen.

7.3 Bauablauf

Fur die Gesamtmalinahme liegt ein verbindlicher Bauablaufplanvor.Der Auftragnehmer hat sofort, jedoch
spatestens 2 Wochen nachAuftragserteilung, einen Feinterminplan mitKapazitatsuntersetzung, auf
Grundlage einesGeneralterminplanes und unter Beachtung derVertragsfristen zu erbringen. Der AN hat
diesen Feinterminplankoordinierend mit dem AG abzustimmen.

7.4 Bauberatung

Wahrend der Ausflihrungszeit finden einmal wochentlich Bauberatungen statt, an denen ein
deutschsprechender, unterzeichnungsberechtigter Vertreter des AN teilzunehmen hat.

8. ANGEBOTSERSTELLUNG
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8.1 Planunterlagen )
Dem Leistungsverzeichnis sind in Anlage nichtmal3stablich verkleinerte Ubersichtsplane beigefiigt.

8.2 Baustellensituation

Ein Besichtigungstermin, um sich tber die Beschaffenheit des Grundstlickes, bestehende Transportwege
zum Baugelande und Lagermaoglichkeiten zu informieren, kann tiber den AG vereinbart werden. Generell ist
das Gelande von aul3en frei zugénglich.

Der AN erhalt vom Auftraggeber vor Baubeginn einen Hohenfestpunkt.
Der AN hat sich umfassend Uber die Baugrundverhaltnisse zu informieren.
8.3. Nachweise

Fur die Verwendung der Baustoffe, Produkte und/ oder Systeme ist der Nachweis der Eignung vom AN
selbsttatig rechtzeitig vor dem Einbauzeitpunkt zu erbringen.
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Il. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
1. HINWEISE

1.1 Art und Umfang der Leistung

Gegenstand der hier ausgeschriebenen Leistungen ist die Errichtung des Rohbaus mit allen Beton- und
Stahlbetonarbeiten und Stahlbauleistungen im Neubau sowie der Umbauarbeiten im Altbau. Teil dieser
Leistung sind auch Verlegung von Elektro-Leerrohren sowie die Abdichtungsarbeiten der erdberihrten
Bauteile.

Zusatzlich sind Ausbauleistungen fiir das Herrichten von Technikraumen gefordert, sowie die vorgezogene
Verlegung von Medienleitungen im Bereich des Innenhofes, an der Sporthalle und unterhalb der
Bodenplatten inkl. der Rohrleitungsgraben.

Bereits hergestellt ist Bohrpfahlgriindung mit Griindungspolster der Bodenplatten.

Alle Leistungspositionen beziehen sich, wenn nicht anders beschrieben, auf Herstellen, Liefern, Einbauen,
einschlielich aller Materialien, Verbindungs- und Montagemittel sowie Nebenleistungen. Der Transport auf
der Baustelle (alle Etagen), das evil. Zwischenlagern (z.B. Container) alle anfallenden Gebiihren und
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren. Hinweistexte sind bereits in der Kalkulation zu beachten.

Samtliche Aufwendungen fur die Gewerke spezifische Baustelleneinrichtung, die nicht in den Positionen
beschrieben werden, sind als Nebenleistung zu betrachten und in die EPs einzukalkulieren. Die Wahl der
Technologie obliegt dem AN, soweit nicht im LV explizit beschrieben. Die Wahl der Hebe- und Férderzeuge
ist auf die ortlichen Gegebenheiten der Baustelle und des Baubereichs anzupassen.

Die Ausfuhrungen im Keller der Kriechgangbereiche erfolgt unter erschwerten Bedingungen. Es ist eine
Raumhéhe von 1,50m gegeben.

Transportwege zur Haupt BE-Flache sind mit bis zu 120m einzukalkulieren.
Die Baumafinahme wird vom Landesamt flr Arch&ologie begleitet.

1.2 Baumalle

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Malde sind nur Richtmalfie. Nach Auftragsvergabe sind die
genauen Malie eigenverantwortlich vom AN der Ubergebenen Planung zu entnehmen und vor Ort auf
Plausibilitat zu prufen.

1.3 Werkstattplanung des AN

Der AN pruft vor Arbeitsbeginn die Ausfihrungsplanung hinsichtlich ihrer fachgerechten Realisierbarkeit
unter Berlicksichtigung der Einbringung von Wartungs- und Revisionsmdglichkeiten der Einzelkomponeten
sowie Gewahrleistung der Ausflhrbarkeit von Leistungen, speziell technischer Einbauten, nachfolgender
Gewerke (Medieninstallationen).

Es ist eine priffahige Werk- und Montageplanung mit ggf. erganzenden statischen Nachweisen durch den
AN zu erstellen.

Die vollstandige Werkstattplanung fur alle Bauteile ist dem AG spatestens 6 Wochen nach Beauftragung
vorzulegen. Erst nach endgultiger Abstimmung der Werkstattplanung des AN und basierend auf den
Ergebnissen der Abstimmungen und der Bemusterung erfolgt die endguiltige Freigabe durch den Planer/ AG
zur Fertigung und Ausflihrung. Dies wird schriftlich festgehalten.

Die Ausfuihrung der Leistungen erfolgt ausschlie3lich nach freigegebenen Unterlagen.

1.4 Grundlagen
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Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten u. a. die VOB Teil C sowie die allgemein anerkannten Regeln der
Technik.

2. ALLGEMEINER TEIL

2.1. Ausflhrungsunterlagen

Der AN erhalt fir die Ausfiihrung seiner Leistungen die erforderlichen Plane und sonstigen Unterlagen in
Papierform, 1-fach und digital im Format PDF. Die verbindlichen Ausfihrungsunterlagen werden dem AN im
Zuge der Bauanlaufberatung Gibergeben.

Fortschreibungen, Anderungen, Deckblatter werden in den 0.g. Baubesprechungen tibergeben.

2.2. Baustellenbetrieb / Schallemission

Die Arbeiten werden auf dem Gelande ohne laufenden Schulbetrieb ausgefiihrt. Die angrenzende Sporthalle
befindet sich in Betrieb fur Vereins-/Freizeitsport. Es sind alle zur Zeit der Ausfuhrung geltenden Richtlinien
und Gesetze zur Reduzierung des Larmpegels zu beachten. Insbesondere erfolgt der Verweis auf das
Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG) in der aktuellen
Fassung, sowie auf die in §66 aufgeflhrten Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen
Baularm. Beim Transport sind Bauschutt und Aushubmassen in abschliefbaren Containern zu verbringen.
Samtliche Schutz- und Sicherungseinrichtungen sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

2.3. Fachbauleiter / Aufsichtsperson

Der AN hat fiir seine Arbeiten vor Ausflihrungsbeginn einen Fachbauleiter und eine Aufsichtsperson
(Sicherheitsfachkraft UVV) schriftlich zu benennen.

Mit Beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Fachbauleitererklarung gemal SachsBO § 56 Absatz 2
vorzulegen.

2.4. Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet, arbeitstaglich Bautageberichte zu flihren und der Bauleitung davon wochentlich zur
Baubesprechung eine Ausfertigung zu Ubergeben.

Die Bautageberichte miissen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Vertrages
von Bedeutung sein kdnnen, u.a. Wetter, Temperatur, Anzahl/Art der Arbeitskrafte, Gerateeinsatz, Beginn
und Ende von Leistungen, besondere Arten der Ausfihrung und Abrechnung, besondere Vorkommnisse u.
dgl.

2.5. Baustellenordnung

Die vom SIGEKO erstellte Baustellenordnung ist durch den AN im Original zu unterschreiben und
einzuhalten. Die Belehrung aller am Bau Beteiligten Personen ist durch den AN vor Beginn der Arbeiten und
spater im monatlichen Turnus durchzufiihren und gegeniber dem SiGeKo des AG nachzuweisen.

Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Baubehdrden
einzuhalten. Die Herstellung und das Vorhalten von Schutz- und Arbeitsgeristen, sowie sonstiger
Sicherungsmalinahmen, die zur Durchfiihrung der Arbeiten im Rahmen der Unfallverhitungsvorschriften
notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers und sind in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Das gleiche gilt fir Absperrungen an Gefahrenstellen. Diese sind vom AN unaufgefordert, entsprechend den
technischen Richtlinien, umgehend aufzustellen. Dies beinhaltet auch:

Feuerwehrzufahrten, Zufahrten fur Rettungs- und Krankenfahrzeuge sowie freizuhaltende Aufstell- und
Bewegungsflachen fir Einsatzfahrzeuge werden entsprechend des Bauablaufs gekennzeichnet und sind
standig freizuhalten.

Baustellenzufahrten sind standig freizuhalten.

2.6. Sanitare Einrichtungen

Der AG stellt fur die gesamte Bauzeit einen Sanitarcontainer mit Baustellen-WC’s zur Verfiigung. Die Kosten
fur das Aufstellen, Vorhalten, Warten und die Verbrauchskosten tragt der AG. Die Nutzung durch den AN ist
Uber den Abzug in den BVB abgegolten.
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Der AN hat seine Beschéaftigten hinsichtlich einer den hiesigen hygienischen Gepflogenheiten
entsprechenden Benutzung zu unterweisen. Kosten flir Beschadigungen oder ibermalige Verschmutzungen
werden nach dem Verursacherprinzip auf den betreffenden AN umgelegt.

2.7. Baustellenbeleuchtung

Die notwendige Arbeitsplatz-/ -bereichsbeleuchtung im Freien und im Gebaude ist durch den AN sicher zu
stellen und wird nicht gesondert vergutet. Eine Allgemeinbeleuchtung der Strafden und Zufahrtswege ist
vorhanden.

2.8. Baustellenbewachung
Der AN ist selbststandig fur die Sicherung seiner Leistungen und den arbeitstéglichen Baustellenverschluss
verantwortlich.

2.9. Baustelleneinrichtung

Container fur Material und Personal sind vom AN selbstandig bereitzustellen. Stellplatze fur BE-/ Material-/
Schutt-/ Reststoffcontainer sind mit der Bautiiberwachung im Vorfeld abzustimmen / zu beantragen und auf
den zugewiesenen Flachen aufzustellen.

Die Baustelleneinrichtung des AN, einschl. Vorhaltung ist fir den gesamten Zeitraum seiner Leistungen zu
kalkulieren.

Erforderliche Container der AN sind deutlich mit Firmennamen und Telefonnummer des Bauleiters /
Obermonteurs zu versehen.

Privatfahrzeuge sind auf den Besucherparkplatzen auRerhalb des Gelandes abzustellen.

Anschlusse fur Wasser, Energie:

Die Entnahme von Bauwasser wird an den ausgewiesenen Bereichen bereitgestellt. An dieser kann mittels
Schlauchanschluss mit DVGW-Zulassung die benétigte Wassermenge entnommen werden. Aus Griinden
der Trinkwasserhygiene ist eine dauerhafte bzw. feste Verbindung nicht gestattet.

Folgende Anschlisse werden bereitgestellt:

o Zuleitung DN40x3,6 zum Bauwasseranschluss
o Verteilerbalken mit je 2 Entnahmestellen 1/2 Zoll und 3/4 Zoll

Baustrom wird ebenfalls bereitgestellt.
Die Kosten (aul3er Gebuhren) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Vertragliche Vereinbarung siehe
Besondere Vertagsbedingungen.

Folgende Anschliisse werden bereitgestellt:

HV: 250 kvA, Vorsicherung 400 A
Kranverteiler 178 kvA (optional 2 Stk)
2xGruppenverteiler 178 kvA
Etagenverteiler 88 kvA

Es werden bauseits weder Krananlagen noch ein Gerlstaufziige gestellt.

2.10. Baustellenverkehr
Vor Ausflihrungsbeginn ist die Tragfahigkeit der Zuwegungen mit der Bautiberwachung abzustimmen und
ggf. sind MalRnahmen zur Ertlchtigung der Wege zu ergreifen, um Schaden am Bestand zu vermeiden.

Fahrzeuge haben die Baustelle mit gereinigten Radern zu verlassen. Die Verschmutzung der Stra3en und
Wege ist zu verhindern. Verschmutze Stralien und Wege sind zu Lasten des AN zu reinigen. Die Reinigung
hat entsprechend dem Verschmutzungsgrad bis taglich zu erfolgen.

2.11. Arbeitsbeginn / Arbeitsablauf
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Vor Beginn der Arbeiten sind das vorhandene Gelande, die Nachbarbebauung, 6ffentliche StraRen und
Wege und Vegetation gemeinsam mit der Bauleitung des AG zu begehen. Der Allgemeinzustand sowie
eventuelle Besonderheiten werden in einem Protokoll festgehalten.

Es ist einzukalkulieren, dass in der Bauphase zeitgleich weitere Gewerke auf der Baustelle tatig sind und
dass ein Arbeiten in Abhangigkeit vom Baufortschritt erforderlich sein kann. Die Reihenfolge der einzelnen
Arbeiten ist mit der Bauleitung des AG abzustimmen und dieser anzuzeigen.

Anweisungen der Aufsichtsbehdrden an den AN sind dem AG sofort zur Kenntnis zu bringen. Ebenso die
Anspruche Dritter wegen Auswirkungen der Arbeiten des AN.

2.12. Schuttbeseitigung / Entsorgung / Abwasser

Nach Auftragserteilung und vor Baubeginn ist vom AN ein Entsorgungskonzept mit den geplanten
Entsorgungsweg der einzelnen Stoffe vorzulegen.

Baubegleitend ist anfallender Restschutt taglich restlos zu beseitigen. Berdumungen sind ohne Aufforderung
durchzuflihren. Erfolgt die Beraumung durch den AN nicht im erforderlichen Umfang und wird einer
besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der AG berechtigt, Dritte mit der Berdumung und
Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des AN zu beauftragen. Dabei sind anfallende Kosten
fur Abtransport und Beseitigung von verbleibendem, den einzelnen Firmen nicht mehr zuzuordnendem
Bauschutt von allen am Bau beteiligten Firmen anteilsgleich zu tragen.

Sondermll und Abfalle besonderer Deponierung mussen von jedem Gewerk entsorgt werden, inkl.
Transport und samtlicher Gebuhren.

Bei Positionen mit Entsorgung / Verwertung sind die anfallenden Stoffe / Materialien fachgerecht,
entsprechend den jeweils gultigen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung /
Wiederverwertung (§ 27 KrW-/AbfG), auf der Recyclinganlage / Deponie nach Wahl des AN
gesetzeskonform zu entsorgen.

Die Vergltung von Abfall-, Bauschutt-, Rohbodenabfuhr etc. erfolgt ausschlief3lich gegen Vorlage von
Fuhrscheinen bzw. Wiegekarten und/oder Kippgebuhrenbelegen von zugelassenen geordneten Deponien
und Millkippen. Die Trennung der Abfalle nach ihrer Verwertbarkeit ist ebenfalls innerhalb des
beschriebenen Leistungsumfanges vorzunehmen.

Das Einleiten von Bauwasser jeglicher Art (auch Spulwasser) in einen Vorfluter ist nicht zuldssig bzw. bedarf
der Erlaubnis der zustandigen Unteren Wasserbehorde.

2.13 Kampfmittel im Bereich der Baustelle

Ein Antrag auf Auskunft zur Kampfmittelbelastung wurde gestellt. Das Baugelande wurde mittels
Kampfmitteldokumentation auf eine mogliche Kampfmittelbelastung Gberpriift. Es liegen keine besonderen
Anhaltspunkte dafiir vor, dass bei der Baudurchfiihrung Kampfmittel gefunden werden kénnen. Es wird
dennoch um Vorsicht geboten.

2.14. Fachunternehmererklarung / Eignungsnachweise Baustoffe / Fremdiberwachung

Der AN hat als Voraussetzung der Abnahme seiner Leistungen eine vollstandige Dokumentation der von ihm
erbrachten Teilleistungen zu erstellen um damit seine vertragsgerechte Leistung zu belegen.

Far Baustoffe / Produkte sind das Verwendbarkeitsnachweise, fur Bauarten Anwendbarkeitsnachweise (AbZ
[/ AbP / Z.i.E.).

Mit der Fachunternehmererklarung hat der Auftragnehmer den qualifizierten und fachgerechten Einsatz der
zusammengestellten Material- und Bauteildokumentationen gem. den aktuell glltigen Richtlinien, den
Ubergebenen Planvorgaben und den allg. anerkannten Regeln der Technik am betreffenden Bauwerk zu
bestatigen. Anforderung an Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Guitenachweise, die dartiber
hinaus gehen, sind in den Ausschreibungen der Lose beschrieben.

2.15 Umfang der Dokumentationsunterlagen
Dokumentationsunterlagen (in deutscher Sprache) sind mit Inhaltsverzeichnis geordnet 1-fach, entsprechend
der LV-Gliederung, in je einem kompletten Ordner zu liefern, im Einzelnen bestehend aus:
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- Inhaltsverzeichnis

- Fachunternehmererklarung inkl. ggf. vorh. Nachunternehmer und Protokolle der Abnahmen /
Leistungsfeststellungen

- Bautagesberichte

- Bedienungs- und Wartungsanweisungen, abgestimmt auf die ausgefiihrten Anlagen

- Protokolle Gber alle im Rahmen der Arbeiten durchgefiihrten Messungen und Priifungen

- Priifzeugnisse/ Ubereinstimmungserklarungen des Herstellers

- Abrechnungszeichnungen, Installationsplane

- Werkstattzeichnungen, Berechnungen, statische und bauphysikalische Nachweise

- Produkt-, Hersteller- und Lieferantennachweise, Produktbeschreibungen, bauaufsichtliche Zulassungen und
bauaufsichtliche Zustimmungen im Einzelfall.

- Datenblatter

- Lieferscheine

- Entsorgungsnachweise

Die zusammengestellten Produktdatenblatter sind konkreten Leistungspositionen und konkreten Einbauorten
zuzuordnen.

Die im Ordner befindlichen Unterlagen missen grundséatzlich in kopierfahiger Form Ubergeben werden und
den Einsatz eines Einzelblatt-Einzugsscanners ermoglichen. Ausgenommen davon sind Plane und
gebundene Dokumente. Weitere Ausnahmen sind nach Absprache mdglich. Alle zu erbringenden
Dokumente sind zusatzlich zu der Papierdokumentation digital zu tibergeben.

Die Dokumentation ist eine Woche vor Abnahme als Vorableseexemplar an die Bauliberwachung zu
Ubergeben. Vollstandigkeit und Akzeptanz der Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung.

Produktnachweise sind fur alle verbauten Sachen, die in das Eigentum des AG ubergehen und/oder die
Eigenschaften des Eigentums dauerhaft beeinflussen, erforderlich.

3. BESONDERER TEIL
GEWERKESPEZIFISCHE ZTV ERDARBEITEN

3.1. Vorbereitung

In den Ausflihrungsplanen evtl. eingetragener Leitungsbestand und eingetragene Fremdplanungen anderer
Planer sind lediglich nachrichtlich Gbernommen worden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausflihrung iber die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen,
Kabel, Kanéle, Vermarkungen und dgl. zu informieren.

Vorhandene Grenzsteine oder Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der
Baustelleneinrichtung bis zum R&umen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Héhenmarken usw. flir Gebaude oder Straften-
und Wegefuhrungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu sichern.

3.2. Baugrundnachweise

Der Auftraggeber hat ein Ingenieurbiiro mit den vorbereitenden Baugrunduntersuchungen beauftragt. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet mit diesem Blro zusammenzuarbeiten, dessen Weisungen zu befolgen und
die Termine fiir anstehende Baugrundabnahmen und Verdichtungsnachweise eigenverantwortlich und
rechtzeitig mit dem Baugrundburo abzustimmen. Der Umfang der Abnahmen wird anhand des
vorgefundenen Baugrundes durch das Ingenieurburo festgelegt.

3.3 Abrechnung
Die Abrechnung von Erdmassen erfolgt jeweils nach Auf- bzw. Abtragsprofilen im verdichteten bzw. natirlich
gelagertem Zustand.
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Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergdnzung der DIN-Vorschriften:

In die Preise sind auch einzurechnen:

- Erschwernisse durch wasserhaltigen Aushub

- Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen normalerweise gerechnet
werden muss

- Beseitigen von normalen Niederschlagen

- Schutzmalinahmen vor normalen Niederschlagen

- Staubschutz fur Fallen und Transport von Containern u. dgl.

- Sicherungsmalfinahmen fir arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der
eigenen Arbeiten

- Sicherungsmalinahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches

- Brandschutztechnische Mallnahmen beim Brennschneiden

- erforderliche Zwischenlagerkosten

- Arbeitstaglicher Verschluss des Objektes

4. BAUMONTAGE - NEBENLEISTUNGEN

4.1 Malde und MaRRaufnahme am Bau

Der AN ist verpflichtet, eine MaRaufnahme am Rohbau durchzufiihren. Er hat zu prifen, ob die Ausfiihrung
am Bau nach den vereinbarten Details und den zulassigen Toleranzen erfolgt ist.

Anderungs- oder ZusatzmafBnahmen sind vor Ausfihrungsbeginn zu vereinbaren.

4.2 Meterrisse, Achsen, Einbauebene
Die Montage der Elemente muss flucht- und lotgerecht nach den in jedem Geschoss angelegten
Meterpunkten und Achsen erfolgen. Die Einbauebene ist in der Werkstattplanung festzulegen.

4.3 Arbeiten anderer Unternehmer
Die Fertigstellung der Bausstrafden im nérdlichen Bereich der Sporthalle kann erst nach Verlegung von
Erdleitungen durch den Rohbau erfolgen.

Wenn nétig sind Abstimmungen mit Unternehmen anderer Gewerke vorzunehmen, um Schnittstellen sauber
auszufuhren. Absprachen sind im Beisein der BU zu treffen bzw. der BU mitzuteilen.

Im Zuge der nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten kdnnen Abstimmungen mit anderen Gewerken sowie
erforderlichen archaologischen Untersucheungen erforderlich werden.

Abrechnungshinweis

Fir das Gelande ist vor Beginn der Arbeitsgange ein Nivellement und ein Aufmal als Abrechnungsgrundlage
zu erstellen. Alle Aushubmengen werden im gewachsenem, alle Auffiillungen im verdichteten Zustand

gemessen.

Die Mengenermittlung der Aushubmassen erfolgt nach einem vor Beginn und nach Beendigung der
Aushubarbeiten durchzufiihrenden Aufmald.

Durch unsachgemafien Verbau, unzureichende Béschungen oder durch Witterungseinfliisse, mit denen im
Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergutet.
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- Baustelleneinrichtungsplan
- Leitungskoordinierungsplan

- Grundrisse KG Neubau, Altbau
- Grundrisse EG Neubau, Altbau
- Grundrisse OG Neubau, Altbau
- Grundrisse DG Altbau
- Dachaufsicht Neubau

- Schnitt A-H3+H6

- Schnitt A-H1+H2+H5

- Schnitt B-H3

- Schnitt B-H4+H6

- Schnitt C-H6

- Schnitt D-H6

- Ansicht NW H4, Schnitt L H7

- Ansicht NW H2, Schnitt K2 H6

- Ansicht SO H2, Schnitt H2 H5

- Ansicht NO H1, H2, H4, H5,H6, H7

- Grundleitungsplan H1,H5

- Grundleitungsplan H2

- Grundleitungsplan H3, H6

- Grundleitungsplan H4, H6, H7

- Geotechnischer Bericht

Positionsplane Statik Neubau/Altbau
- Grindung

- Erdgeschoss

- 1.0bergeschoss

- Dachgeschoss

lll. ANLAGEN / UNTERLAGEN ZUR KALKULATION

Folgende Unterlagen, Plane, Zeichnungen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:

15.11.2023 M200
11.10.2023 M1:250

15.11.2023 M1:50
15.11.2023 M1:50
15.11.2023 M1:50
15.11.2023 M1:50
15.11.2023 M1:50

06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:50
06.10.2023 M1:100

27.11.2023
27.11.2023
27.11.2023
27.11.2023

03.11.2021 / 30.05.2022
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01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung

01.01.01.10 Baustelleneinrichtung fiir eigene Leistungen des AN

Baustelleneinrichtung fur eigene Leistungen des AN,

An- und Abtransport, Entladen und Aufbau samtlicher fir
die Ausfiihrung der im Leistungsbereich beschriebenen
Leistungen erforderlichen Gerate, Maschinen,

Werkzeuge, Hebe-/ Montagegeréte (z.B. Baustellen-Kran),
Transportmittel, Absperrvorrichtungen, Aufenthaltsraume
und Materialien, Baustellenbeleuchtung, Kommunikations-
einrichtungen und Absperrung der Baustelle/ des Gebaudes
fur den Eigenbedarf;

samtliche Abstiitz- und Sicherungsmaflnahmen;

Arbeits-, Montage- und Schutzgertiste; Sicherung Turen
Aufzugsschacht,

Hilfsmittel wie Abfang- und Haltegurte und dgl. sind im Preis
enthalten.

Das betriebsfertige Vorhalten, Unterhalten Uber die

eigene Bauzeit und eventuell erforderliche Umsetzen der
Baustelleneinrichtung, das Vorhalten der Baugeréate,
Maschinen, Transportmittel und Absperrvorrichtungen fir
die eigene Bauzeit,

einschlieRlich Reinigung der benutzten Stral’en, Wege

und Platze, sowie Sicherung der vorhandenen Feuerwehr-
Hydranten, Kontrollschachte, Hohenfestpunkte,
Grenzpunkte usw. sowie Sicherung vorhandener

baulicher Anlagen.

Fachgerechte, den jeweiligen Bestimmungen entsprechende
sichere Lagerung aller gebrauchten Stoffe,

Chemikalien, Treib- und Schmierstoffe.

Gebulhren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt.

Fir das Rdumen der Baustelle:

Nach Abschluss der Arbeiten, einschlieBBlich Abbauen,
Laden und Abfahren der Baustelleneinrichtung,

Herstellung des urspriinglichen Zustandes.

1 psch GP i,

Summe Abschnitt 01.01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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01 Titel Baustelleneinrichtung

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02 Abschnitt Kontrollpriifungen Erdbau

01.01.02.10 Gegengewicht f. Kontrollpriifungen bereitst., Plattendrversuch

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpriifungen bereitstellen fir
Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

5h EP ol

01.01.02.20 Plattendruckversuch DIN 18134

Kontrollprifung des AG durch ein unabhangiges Biiro oder
Labor, verschieden von dem die Eigenliberwachungsprifung
Ausfihrenden, durchfihren lassen. Das Subunternehmen
bedarf der Zustimmung des AG und ist im
Nachunternehmerverzeichnis zu benennen.

Auf den fertiggestellten Flachen ist durch ein
Plattendruckversuch nach DIN 18134 der entsprechende Ev2-
Wert nachzuweisen, einschlieBlich Leistung und Auswertung.

5 St EP s

01.01.02.30 Kontrollpriifung Unterbau/Planum, Verformungsmodul
dynamischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Unterbau/Planum, Prifung fir Verformungsmodul, mit
dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

5 St EP s

Summe Abschnitt 01.01.02

Kontrollpriifungen Erdbau, Netto:

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Neubauten Hauser 3, 4,6, 7
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

02.01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung

02.01.01.10 Schnurgeriist erstellen, vorhalten, zuriickbauen

Schnurgerlst (Schnurbock) aus 3 Rundhélzern sowie
waagerecht und diagonal angenagelten Brettern als biegesteife
und stabile Einheit erstellen, entsprechend Achsenplan an der
Baugrube anordnen.

Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum
Einschneiden fiir den Vermessungsingenieur mussen absolut
waagerecht und mindestens 1,00 m Uber Gelédnde angebracht
werden.

SchnurgerUst als standsicher verstrebte Bauhilfskonstruktion,
zum Einmessen der AulRenkanten der zu errichtenden
Gebaudeteile.

Inkl. Vorhaltung des SchnurgerUstes fur die Dauer der Bauzeit.
Inkl. Rickbau nach erfolgtem Anlegen samtlicher Umfassungs-
und tragender Zwischenwande im EG,

auf Anweisung des Auftraggebers/ des Bauleiters.

02.01.01.20 Aufstellflache fiir Kran, Schotter, d=50cm, m. Verdicht.

Aufschotterung fur Aufstellflache des Kranes, Material
ungebunden, Untergrund waagerecht, liefern und einbauen,
einschl. Verdichtung der Aufschotterung.

Material: Schotter, ungebunden,

natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein
Schichtdicke: 0,50 m
Verdichtungsgrad: DPr 97%

Einzelflache: 10,00 x 10,00 m

Ort: Flache: zwischen Haus 3 und Haus 4

02.01.01.30 Aufstellflache fiir Kran raumen, entsorg.

Aufschotterung der Aufstellflache des Kranes wieder raumen
und entsorgen.

Material: Schotter, ungebunden
Schichtdicke: 0,50 m

18 St EP s

100 m? EP ol

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.12.2023 - Seite 20



Leistungsverzeichnis 0S-Baruth_123-040 (21-03)

05 LV Los Rohbauarbeiten, Neubau + Altbau
02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.01.01.40 Regenfallrohr, Stahl verz., zuriickbauen, entsorg.

Regenfallrohr, einschl. Formstlicke, komplett mit Halterungen
zurlckbauen, incl. fachgerechter Entsorgung.
Arbeits-, Schutzgerust ist vorhanden.

NenngroRe: 100 mm

Material: Stahl, verzinkt

Schadstoff-

belastung: nicht schadstoffbelastet
Arbeitshohen-

bereich: bis 7,5 m Uber Standflache Gerust

Ort: Haus 2, Fassade Anschlussbereich Haus 6

15 m EP o GP

02.01.01.50 Regenfallrohr aus KG-Rohr, zuriickbauen, entsorg.

Regenfallrohr aus KG-Rohr, einschl. Formstlicke, komplett mit
Halterungen zurtickbauen, incl. fachgerechter Entsorgung.

Nenngrofe: 100 mm
Material: Kunststoff
Schadstoff-
belastung: nicht schadstoffbelastet
Lage: ca. 1,00 m uber OKG
(horizontal mit leichtem Gefalle angebaut)

Ort: Haus 2, Fassade Anschlussbereich Haus 6

70 m EP oo GP s

02.01.01.60 Flexrohr, DN 100, als Fallrohr-Ersatz

Flexrohr, aus Kunststoff, als provisorisches Fallrohr fir
die Ableitung von Regenwasser, an vorhandenem
Regenrinnen-Ablauf befestigen, einschl. Befestigung mit
Halterungen an der Fassade.

Material: Kunststoff
Nenngrofe: 100 mm
Einzellange: ca. 15,00 m

Ort: Haus 2, Fassade Anschlussbereich Haus 6

30 m EP GP o

Summe Abschnitt 02.01.01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.12.2023 - Seite 21



Leistungsverzeichnis 0S-Baruth_123-040 (21-03)

05 LV Los Rohbauarbeiten, Neubau + Altbau

02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.12.2023 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

0S-Baruth_[23-040 (21-03)

05 LV Los Rohbauarbeiten, Neubau + Altbau

02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7

02.02 Bereich Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Bereich Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten

02.02.01 Abschnitt Aushub- und Verfiillarbeiten

02.02.01.10 Fundamentaushub in Griindungspolster, Schotterbett, seitl. lagern

Fundamentgraben in Griindungspolster profilgerecht ausheben,
fur Einbau Pfahltragerrost aus Stahlbeton.

Aushub im Bereich der Liegenschaft flr teilweisen
Wiedereinbau als Miete fachgerecht zwischenlagern.

Erstellung eines abgebdschten Grabens.

Grabentiefe: ca. 0,40 m
Grabenbreite: ca. 2,20 m an der Sohle
Bdschungs-

neigung: 45°

Material

Griundungspolster: gebrochenes Mineralgemisch,
Koérnung 0/45 mm,
Verdichtungsgrad Dpr mind. 98%

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

Ort: Haus 3
172 m? EP oo GP o
02.02.01.20 Fundamentaushub in Griindungspolster, Schotterbett, seitl. lagern
Wie Position 02.02.01.10 jedoch:
Ort: Haus 4
168 m? EP oo GP o
02.02.01.30 Fundamentaushub in Griindungspolster, Schotterbett, seitl. lagern
Wie Position 02.02.01.10 jedoch:
- Aushub fur Einzelfundamente
Einzellangen Fundamentaushub: 2,20 m (15x)
4,30 m (2x)
Ort: Haus 6
43 m* EP oo GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.12.2023 - Seite 23



Leistungsverzeichnis 0S-Baruth_123-040 (21-03)

05 LV Los Rohbauarbeiten, Neubau + Altbau

02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7

02.02 Bereich Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.02.01.40 Hinterfiillung Tragerpfahlrost, h= bis 0,40m, Lagermaterial

Tragerpfahlrost mit vor Ort lagerndem Aushubmaterial
(Schottertragschicht) profilgerecht und lagenweise hinterftillen
und verdichten.

Die Arbeiten sind nach Baufortschritt durchzuflhren.

Lagermaterial: gebrochenes Mineralgemisch,
Koérnung 0/45 mm, Schottermaterial

Verdichtungsgrad: 97% DPr

Einbauhohe: bis 0,40 m

Lagerung: im Baustellenbereich

Ort: Haus 3
105 m® EP o GP e,

02.02.01.50 Hinterfiillung Tragerpfahlrost, h= bis 0,40m, Lagermaterial
Wie Position 02.02.01.40 jedoch:

Ort: Haus 4
103 m? EP o GP e,

02.02.01.60 Hinterfiillung Tragerpfahlrost, h= bis 0,40m, Lagermaterial
Wie Position 02.02.01.40 jedoch:

- Hinterfullung von Einzelfundamenten

Einzelldangen Fundamente: 1,00 m (15x)
3,00 m (2x)

Ort: Haus 6

02.02.01.70 Hinterfiillung planieren, als Tragschicht

Vorgenannte Hinterflllung als neue Tragschicht unmittelbar
nach dem Einbau planieren, als planebene Flache, mit
hdchstens +/- 2 cm Hoéhendifferenz auf eine Lange von 5,0 m,
Tragschicht unter Boden-/ Fundamentplatten.

Ort: Haus 3

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.12.2023 - Seite 24




Leistungsverzeichnis 0S-Baruth_123-040 (21-03)

05 LV Los Rohbauarbeiten, Neubau + Altbau
02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7
02.02 Bereich Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.02.01.80 Hinterfiillung planieren, als Tragschicht
Wie Position 02.02.01.70 (Seite 24) jedoch:
Ort: Haus 4
345 m? EP oo GP o
02.02.01.90 Hinterfiillung planieren, als Tragschicht
Wie Position 02.02.01.70 (Seite 24) jedoch:
- Hinterflillung von Einzelfundamenten planieren
Grabenlangen Einzelfundamente: 2,20 m (15x)
4,30 m (2x)
Ort: Haus 6
126 m? EP oo GP e
02.02.01.100 Lagermaterial, abtransportieren, entsorgen
Lagermatreial, im Baustellenbereich seitlich gelagert,
abtransportieren und entsorgen.
Lagermaterial: gebrochenes Mineralgemisch,
Kdérnung 0/45 mm, Schottermaterial
Ort: Haus 3
68 m*® EP oo GP o
02.02.01.110  Lagermaterial, abtransportieren, entsorgen
Wie Position 02.02.01.100 jedoch:
Ort: Haus 4
66 m® EP oo GP o
02.02.01.120 Lagermaterial, abtransportieren, entsorgen
Wie Position 02.02.01.100 jedoch:
Ort: Haus 6
10 m® EP oo GP o

02.02.01.130 Fundamentaushub fiir Gruben in Griindungspolster, Schotterbett, seitl. lagern

Fundamentgrube in Griindungspolster profilgerecht ausheben,
fur Einbau Aufzugsschacht und abgesenkte Bodenplatten aus
Stahlbeton.

Aushub im Bereich der Liegenschaft fir teilweisen
Wiedereinbau als Miete fachgerecht zwischenlagern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis 0S-Baruth_123-040 (21-03)

05 LV
02 Titel Neubauten Hauser 3, 4, 6, 7
02.02 Bereich Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten

Los Rohbauarbeiten, Neubau + Altbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.140

02.02.01.150

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Erstellung einer abgebdschten Grube mit unterschiedlichen
Hoéhen.

Grubentiefe: ca. 0,47 m
Grubenlange: i.M.ca. 7,80 m
Grubenbreite: iiM.ca. 7,20 m
Bdschungs-

neigung: 45°

Material

Griundungspolster: gebrochenes Mineralgemisch,
Kdrnung 0/45 mm,
Verdichtungsgrad Dpr mind. 98%

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

Ort: Haus 3, Grube Aufzugsschacht

30 m? EP o GP

Fundamentaushub fiir Gruben in Griindungspolster, Schotterbett, seitl. lagern
Wie Position 02.02.01.130 (Seite 25) jedoch:

Grubentiefe: ca.043m
Grubenlange: i.M. ca. 5,60 m
Grubenbreite: i.M. ca. 3,00 m

Ort: Haus 3, Grube HA-Raum ELT

8 m? EP GP o

Fundamentaushub fiir Gruben, Auffiillung, seitl. lagern

Fundamentgrube unterhalb des Grindungspolsters
profilgerecht ausheben, fir Einbau Aufzugsschacht
aus Stahlbeton.

Aushub im Bereich der Liegenschaft flr teilweisen
Wiedereinbau als Miete fachgerecht zwischenlagern.
Erstellung einer abgebdschten Grube.

Grubentiefe: ca.0,73m
Grubenlange: i.M. ca. 6,60 m
Grubenbreite: i.M. ca. 6,00 m
Bdschungs-

neigung: 45°

Material:  Aufflllung
Kornverteilungsbereich:

- Anteil Steine: < 30% Massenanteil
- Anteil Blécke: < 1% Massenanteil
- Steifemodul (MN/m?): <10

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.12.2023 - Seite 2