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Verhandlungsverfahren, § 17 VgV - Objektplanung Gebaude
fir den Ersatzneubau eines Schilerhauses an der
Eichendorffschule, Wetzlar

EU-Bekanntmachung xxxxxxxxx-2024

Aufgabenbeschreibung

Teil A: Beschreibung der Bauaufgabe
Teil B: Anforderungen an das einzureichende Angebot
Teil C: Angebotswertung

Anlagen: Formblatt: Bewertung Honorar
Vertragsmuster fur die Objektplanung Gebéaude

Ausschreibungsbeilagen

Lahn-Dill-Kreis 2898_Eichendorffschule, Wetzlar Seite 1/ 11



';Q Lahn-Dill-Kreis

Teil A Beschreibung der Bauaufgabe

l. Das Vorhaben
Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises vertreten durch die Bauabteilung - Schulen ist nach dem
Hessischen Schulgesetz Trager von Schulen. In dieser Funktion plant er einen Ersatzneubau an der

Eichendorffschule in Wetzlar.

Die Eichendorffschule ist eine kooperative Gesamtschule, die seit ca. 60 Jahren die Schulzweige
Gymnasium, Realschule und Hauptschule unter einem Dach vereint. Sie wurde im Schuljahr
2019/2020 von 719 Schilerinnen und Schilern in 34 Klassen besucht.

Im sudlich an das Hauptgeb&aude angrenzenden Schulgeb&@ude E1/Sind 12 Klassenrdume auf 3 Eta-
gen untergebracht und mittels 2 Verbindungsgéangen auf jeder-Etage mit dem Hauptgeb&aude ver-

bunden.

Dieser Gebaudeabschnitt verfugt,bauzeitbedingt tber’einen sehr schlechten konstruktiven Zustand,
der keine wirtschaftliche Instandsetzung zulasst. An die jeweiligen Kopfraume wurden zur Sicher-
stellung des 2. Rettungswegs bereits au3enliegende Fluchttreppentiirme im Gerlistbau angebun-
den. Es ist geplant, einen freistehenden Ersatzneubau zu errichten und im zeitlichen Anschluss den
Gebaudeteil E1 zurlick zubauen. Im Ersatzneubau sollen 12 Klassen sowie eine WC-Anlage mit
entsprechenden Nebenraumen untergebracht werden.

Der Rickbau des Bestandsgebaudes ist nicht Bestandteil der gegensténdlichen Objektplanungs-

leistungen

Die Bestandsgrundrisse der Eichendorffschule sind dieser Unterlage zur Kenntnisnahme beigefligt.

Il. Zu vergebende Leistungen
Es ist beabsichtigt einen Objektplaner mit folgenden Leistungsbildern zu beauftragen:
- Objektplanung Gebaude, gem. Teil 3, Abschnitt 1, HOAI § 33 ff

Il. Leistungsumfang
Es erfolgt fur den in Ziffer Il. genannten Planungsbereich die Beauftragung einer Objektplanung fiir

Gebéaude nach den funktionalen Anforderungen gemaR Vertrag und seinen Anhangen.
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V. Gesamtleistungsumfang
Die zu beauftragenden Leistungen sind fur die vor genannten Leistungsbilder und der Leistungs-

phasen nach HOAI in nachfolgenden Stufen aufgeteilt:

Stufe 1 (Leistungsphase 1 bis 4) fur die Gesamtmal3nahme
1. Grundlagenermittlung
2. Vorplanung
3. Entwurfsplanung
4

Genehmigungsplanung

Stufe 2 (Leistungsphasen 5 bis 9) fur die Gesamtmal3inahme
5. Ausfuihrungsplanung

Vorbereitung der Vergabe

Mitwirkung bei der Vergabe

Objektiberwachung — Baulberwachung und Dokumentation

© © N o

Objektbetreuung

Zur Regelung von Leistungsschnittstellen.im-Rahmen der Leistungserbringung ist vorgesehen, fol-
gende Teilleistungen.der Leistungsphase 7 abzugrenzen, da diese Leistungen durch die Vergabe-

stelle des Auftraggebers erbracht werden:

Leistungsbild Objektplanung-Gebaude gemaR Anlage 10.1 HOAI
- Leistungsphase 7 — Mitwirkung bei der Vergabe
Grundleistungen der Ziffern a) und b)

Hierdurch wird der Ansatz fir die Leistungsphase 7 um einen Prozentpunkt auf 3,0 % reduziert.

V. Festbeauftragung

Die Festbeauftragung erfolgt zunéchst fir die Stufe 1 gem. Ziffer IV. der GesamtmalRnahme mit dem
Ziel der Erteilung einer Baugenehmigung. Die Projektweiterfiihrung der Stufe 2 zur Vorbereitung und
baulichen Umsetzung der MalRBnahme ist in direkt zeitlichem Anschluss vorgesehen. Die Beauftra-

gung Uber die Leistungen der Stufe 1 hinaus unterliegen der Abrufoption gemar Vertrag.
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VI. Zeitliche Vorgaben

Mit der Erbringung der gegenstandlichen Objektplanungsleistung ist unverziglich nach Auftragser-
teilung zu beginnen. Der Abschluss der Lph. 4 (Genehmigungsplanung) mit Einreichung der Bauan-
tragsunterlagen soll bis zu Ende 2024 erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll ab dem 2. Quartal 2025

erfolgen.
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Teil B Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen

Ihr Angebot muss die in den vor genannten Vergabeunterlagen genannten Angaben und Erklarun-

gen enthalten.

Angebotsbestandteile sind insoweit:
1. Angebotsprasentation
2. Honorarangebot

3. Objektplanungsvertrag

Uber das Beschafferprofil der Vergabestelle sind die Unterlagen der Ziffern 1. und 2. bis zur

Angebotsfrist digital hochzuladen.

Um eine vergleichbare Bewertung aller Beteiligten zu gewahtleisten bitten wir Sie folgende Aufgabe

zu bearbeiten.

Aufgabenstellung Angebotsprasentation

Geplant werden soll derErsatzneubau eines hestehenden Klassengebaudes der Eichendorffschule
am Standort in Wetzlar nach denjBestimmungen des aktuellen GEG und des baulichen Brandschut-
zes. Hauptaugenmerk der Aufgabenstellung liegt in der Koordination zur Umsetzung der Baumal3-

nahme im laufenden Schulbetrieb:

l. Vorstellung der Angebotsprasentation

Wir bitten Sie, anhand der beigefligten Projektbeschreibung und der Bestandsunterlagen ein durch
Ihr Biro durchgefiihrtes und baulich abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit der gegenstandli-
chen MalRnahme vergleichbar ist, auszuwahlen und im Verhandlungsgesprach vorzustellen.

Das Wertungsgremium soll eine Vorstellung von Ihrer Arbeitsweise vermittelt bekommen und soll im
Ergebnis einen Eindruck der spateren Projektbearbeitung zur gestellten Bauaufgabe in Form einer

Angebotsprasentation erwarten kdnnen.
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Diese kann vorschlagsweise beinhalten:

Auszlige aus Planunterlagen der Referenzmal3hahme

Erlauterungen zu Entscheidungsprozessen (Termin-, Kosten- oder Planungsentwicklungen)
Entscheidungsvorlagen; fachliche, baubetriebliche, wirtschaftliche, gestalterische Aspekte
Lésungen von auftretenden Komplikationen (im Planungs- und Bauablauf, ...)

Angaben zur Baustellenandienung unter Beachtung des angrenzenden laufenden Schulbe-

triebs

Auftragsbezogenes Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters

Das auftragsbezogene Organisations- und Ablaufkonzept hat in Textform_darzustellen, welche or-

ganisatorischen Dispositionen vom Bieter im Auftragsfall zur Umsetzdng der gegenstandlich ausge-

schriebenen Leistung getroffen werden. Die vorzulegende Konzeptdarstellung hat auf folgende As-

pekte einzugehen:

Darstellung der Projektorganisation anhand.eines Organigramms,

Erlauterung der Projektorganisation mitZuweisungen der Zustandigkeiten, Kompetenzen und

fachlicher Verantwortung fir die Objektplanung in den einzelnen Organisationseinheiten (Leis-

tungsphasen) und_Hierarchiestrukturen; insbesondere bei Konstitution von Bietergemein-

schaften zur Erfillung der.sachlichen und personellen Leistungsfahigkeit

Darstellung der. ‘organisatorischen, fachlichen Einbindung ggf. vorgesehener sonstiger Sub-

planer,

Organisation der internen. Ablaufplanung zur Sicherstellung einer qualitatsvollen und termin-

gerechten Leistungserbringung mit Angaben zu:

e Darstellung der internen auftragsbezogenen Kontrollmalinahmen, insbesondere bei der
Konstitution von Bietergemeinschaften zur Erflllung der sachlichen und personellen Leis-
tungsfahigkeit

e Angaben bei zusatzlichen Personaleinsatz bei objektiver Notwendigkeit nach Anforderung

Objektplanungsvertrag

Den Vergabeunterlagen ist der Entwurf des maR3geblichen Vertrages beigefugt. Mit der Angebots-

abgabe erklart der Bieter sein grundsatzliches Einverstandnis in den Vertragsentwurf.
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V.

Honorarangebot

Das Honorarangebot ist unter Verwendung des als Anlage beigefiigten Formblattes ,Bewertung Ho-

norar” zu erstellen. Bei elektronischer Einreichung tber das Beschafferprofil der Vergabestelle ver-

bleibt der Angebots-Bestandteil des Honorarangebots in der Verwahrung der Submissionsstelle und

wird erst nach Abschluss der Wertung der Angebotsprasentationen dem vorlaufig abschlieRenden

Wertungsergebnis zugefihrt.

Der Bieter hat fur die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2, Ziffer 1-2 und 4-6 HOAI eine Pauschale bezo-

gen auf das Gesamthonorar anzubieten. Die Nebenkostenpauschale gilt auch bei besonderen Leis-

tungen oder im Stundensatz abzurechnenden zusétzlichen Leistungen. Henorarangebote mit einer

hiervon abweichenden Honorierungssystematik sind nicht zugelassen.

Die vorliegend ausgeschriebenen Planungsleistungen fallen'in den Anwendungsbereich der
HOAI. Der Bieter verpflichtet sich, bei seinem/Hoenorarangebot die preisrechtlichen Vorgaben
der HOAI 2021 einzuhalten und ein Honorar fur einzelne Leistungsphasen anzubieten.

Ist der Bieter der Auffassung, dass‘eine’ Reduzierung im Verhaltnis zur HOAI-Bewertung in
Betracht kommt, so hat'er‘den Auftraggeber vor Abgabe des Angebots zu informieren. Es ist
nicht zulassig, derartige Reduzierungen<hne vorherige Zustimmung des Auftraggebers dem
Angebot zugrunde, zu legen. Gleiches gilt fir den Fall, dass der Bieter meint, andere Vorgaben
des Auftraggebers im Hinblick auf.das nach der HOAI zwingende Honorar seien inhaltlich un-
richtig. Auch in derartigen Fallen hat der Bieter vor Angebotsabgabe die Entscheidung des
Auftraggebers einzuholen:

Das Honorarangebot muss auf die tatsachliche Dauer der kiinftigen Leistungszeit abgestellt
sein; eine Beschrankung des angebotenen Honorars auf eine Regelbauzeit wird nicht akzep-
tiert. Dies gilt insbesondere fiir die Nachlauffristen nach Fertigstellung und Abnahme der Bau-
leistungen zur Abrechnung der Bauleistungen.

Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass das angebotene Honorar auch bei Uberlap-
penden Leistungsphasen parallel durchgefiihrter Bauabschnitte bei Sanierung gilt. Der Bieter
bestatigt dies mit Einreichung seines Angebotes.

Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass der Planer Abschlagszahlungen geman tat-
sachlichem Leistungsfortschritt erhalten wird. Der Bieter bestatigt dies mit Einreichung seines
Angebotes.
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- Das Honorarangebot muss die angefragten Stundensatze fur etwaige vergutungspflichtige Zu-
satzarbeiten oder Anderungsleistungen enthalten, abgestuft ausschlieRlich nach folgender
Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen:

e Buroinhaber / Partner

e Architekt / Ingenieur

e Techniker / Zeichner sowie Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen.

V. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter un-
verzuglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlichdarauf hinzuweisen. Der Bieter hat in
gleicher Weise zu verfahren, wenn sich fur ihn aus der Leistungsbeschreibung und den sonstigen
ihm zur Verflgung stehenden Unterlagen die Ausfihrung der‘Leistung nicht mit hinreichender Klar-

heit ergibt, er aber in seiner Kalkulation darauf abstellen will:
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Teil C Angebotswertung

Der Auftrag wird dem Bieter erteilt, der das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat (§ 127 Abs. 1

Satz 1 GWB). Dabei werden folgende Kriterien bertcksichtigt:

l. Auftragskriterien und Gewichtung im Uberblick

Prasentation 1: Angebotsprasentation 25 %
Prasentation 2: Organisations- und Ablautkonzept . 10 %
Gesamteindruck im Prasentationsgesprach____ 10 %
Honorarangebot 55 %
Il. Wertungsmethodik

Fur jedes der unter I. genannten Kriterien werden maximal 10 Basispunkte vergeben. Die fir das

jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem*Prozentsatz der Gewichtung des Kriteriums

sowie zusétzlich mit dem Faktor 10 zur Wertungspunktzahhmultipliziert. Die Summe der Wertungs-

punkte aller Kriterien ergibt die Gesamtwertungspunktzahl (maximal 100). Den Zuschlag erhéalt der

Bieter, dessen Angebot die hdehste Gesamtwertungspunktzahl erreicht.

Bewertungsmalstab fur die Kriterien 1'bis 3 bildet ein Notensystem von sehr gut bis ungentgend.

Den Noten werden folgende Basispunktwerte zugeordnet:

1
(%]
D
>0
-

«Q
c
—

- befriedigend

- ausreichend

1

- ungenlgend

0 Punkte
8 Punkte
6 Punkte
4 Punkte
2 Punkte
0 Punkte
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Die Notenvergabe richtet sich nach folgender Vorgabe:

sehr gut: Die Darlegungen des Bieters tiberzeugen in herausragendem Mal3e, die Pro-
jektinhalte sind uneingeschrankt erkannt.

gut: Die Darlegungen des Bieters Uberzeugen uneingeschrénkt, ohne in besonde-
rem MalRe herauszuragen, die Projektinhalte sind uneingeschrénkt erkannt.

befriedigend: Die Darlegungen tiberzeugen im Wesentlichen, die Projektinhalte sind grund-
satzlich erkannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Pro-
jektbearbeitung eine noch erforderliche vertiefende Auseinandersetzung mit
den Inhalten stattfindet.

ausreichend: Die Darlegungen tUberzeugen das Bewertungsgremium.nur bedingt bzw. ein-
geschrankt, die Projektinhalte sind nur in Teilbereichen erkannt.

mangelhaft: Die Darlegungen Uberzeugen in entscheidenden,Punkten deutlich nicht, we-
sentliche Projektinhalte sind nicht €rkannt.

ungenugend: Die Darlegungen Uberzeugen-in.allen Punkten deutlich nicht, eine Einarbei-

tung in die Projektinhalte hat-erkennbar nicht stattgefunden.

[l Hinweise zu den einzelnen Kriterien
Bei der Wertung der unter’l. benannten Wertungskriterien legt der Auftraggeber besonderen Wert
auf Darstellung der-Bieter zu'den nachfolgend dargestellten Aspekten. Die Bieter sind ausdriicklich

aufgefordert, Aussagen dazu zu machen.

1. Angebotsprasentation
Unter diesem Kriterium werden die Funktionalitdt und Wirtschaftlichkeit von Errichtung und Betrieb,
innovative und nachhaltige Ansétze und der Besonderheiten im Bau 6ffentlichen Geb&auden im lau-
fenden Betrieb des Referenzprojekts beurteilt. Insbesondere die unter Teil B, Ziffer I. genannten

Punkte und der Umgang mit den Erfordernissen aus dem Nutzerbedarf werden beurteilt.

Fur die Prasentation steht ein Beamer mit HDMI-Anschlussmdéglichkeit zur Verfligung. Die
Bieter sind aufgefordert das Prasentationsmedium (Notebook, Tablet 0. dgl.) selbst mitzu-

bringen.

Lahn-Dill-Kreis 2898_Eichendorffschule, Wetzlar Seite 10/ 11



(4

N\~ Lahn-Dill-Kreis

2. Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters
Unter diesem Kriterium werden die bereitgestellte Projektorganisation des Bieters und deren Schlis-

sigkeit beurteilt.

3. Gesamteindruck im Présentationsgesprach
Unter diesem Kriterium werden das Auftreten des Projektteams im Présentationsgesprach, die Kom-
munikationskultur des Bieters, die inhaltliche und formale Qualitat der Prasentation, die Durchdrin-
gung des Projektinhaltes sowie insgesamt die Nachvollziehbarkeit und Uberzeugungskraft der Aus-
sagen des Bieters im Gesprach beurteilt. Es wird erwartet, dass neben der Projektleitung, die Team-
mitglieder am Prasentationsgesprach mitwirken und hierzu vortragen.
Erscheinen im Prasentationsgesprach weder der Projektleiter noch dessen Stellvertreter, erhalt der

Bieter unter diesem Kriterium O Punkte.

4. Honorarangebot
Unter diesem Kriterium wird die Hohe des vom Bieter angebotenen Honorars in die Auftragsent-
scheidung einbezogen. MaRRgeblich sind die im' Honerarangebotsformular gemachten Angaben.
Das preisglnstigste wertbare: Honorarangebot wird mit der vollen Punktzahl angesetzt und ent-
spricht einer Bewertung von.10 Punkten.
Ein fiktives Angebot mit.einer um 50 % htheren Honorarsumme erhalt 50 % der Punkte, dies ent-
spricht 5 Punkten.
Dazwischen erfolgt ein€ lineare Runktvergabe mit einer Nachkommastelle.
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Honorar: Objektplanung, HOAI 2021 Formblatt: Bewertung Honorar

Auftraggeber Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Bauabteilung - Schulen, Wetzlar

Architekten

Objektplanung fir Gebéude
zum Bauvorhaben Ersatzneubau Schillerhaus an der Eichendorffschule, Wetzlar
Grundlage der Ermittlung Budgetvorgabe LDK vom 16.01.2024
Lph. 1-9

STAND DER BERECHNUNGEN 02.02.2024

Kostengruppe 200 10.000,00 €

Herrichten und ErschlieBen

Kostengruppe 300 1.560.000,00 €

Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400 840.000,00 €

Bauwerk - Technische Ausristung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN
Kostengruppe 200 10.000,00 €

Kostengruppe 300 1.560.000,00 €
Kostengruppe 400 840.000,00 €
mit 25 % der sonstigen anr. Kosten zu 100 % 390.000,00 €
mit 50 % mit der um 25 % der sonstigen
anr. Kosten Ubersteigenden Betrag 225.000,00 €
anrechenbare Baukosten in brutto € 2.175.000,00:€
anrechenbare Baukosten in netto € 1.827.731,09-€
Vollhonorar HOAI §34 - Zone lll, ............ -Satz:
Zonierung gem. HOAI Anlage 10 - Obijektlisten: "Schulen"
Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz
(%] [€]
1. Grundlagenermittlung 2% 2%
Stufe | 2. Vorplanung 7% 7%
3. Entwurfsplanung 15% 15%
4. Genehmigungsplanung 3% 3%
5. Ausfihrungsplanung 25% 25%
6. Vorbereitung der Vergabe 10% 10%
Stufe Il 7. Mitwirkung der Vergabe 4% 3%
8. Objektiberwachung 32% 32%
9. Objektbetreuung 2% 2%
Honorar fir Grundleistungen 100% 99%
Umbauzuschlag %
Zwischensumme |
Nebenkosten %
Zwischensumme |l
Honorarsumme netto
19 % MwSt €
Honorar einschl. MwSt.
Stundenséize fur ggf. anfallende Besondere Leistungen
for den Inhaber/Partner persénlich €/h
fur den Architekten/Ingenieur €/h
fur sonstige Mitarbeiter €/h
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2898 _Eichendorffschule, Wetzlar - Ersatzneubau Schilerhaus
Objektplanungsleistungen fir Gebdude gemdB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI Bieter:

Ermittlung Gesamtpunktzahl

Punktevergabe durch Bewertungsgremium
mittlere
Name Name Name Name Basis- Wertungs-
Kriterium Wichtung punktzahl Faktor punktzahl
1. Honorar (Teil B - IV) 55% 0,0 10 0,0
2. Angebotsprésentation (Teil B - 1) 25% 0,0 10 0,0
3. Organisations-/Ablaufkonzept (Teil B - II) 10% 0,0 10 0,0
4. Gesamteindruck im Présentationsgespréch 10% 0,0 10 0,0
100%
Das Angebot wird bewertet mit Punkten von: (max. 100 Punkte) 0,0

Erléduterungen:
Die Punktevergabe fir Honorar (maximal 55 Pkt.) erfolgt.geméB Blatt*'Bewertung Honorarangebot'.

Die Mittlere Punktezahl ergibt sich aus dem Mittelwert der Punkfe der Mitglieder des Bewertungsgremiums. Die fir das jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem
Prozentsatz der Gewichtung sowie zusétzlich mit einem Faktor 10 zur Wertungspunktzahl multipliziert.
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2898 Eichendorffschule, Wetzlar - Ersatzneubau Schilerhaus
Objektplanungsleistungen fir Gebédude geméf Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Bewertung Honorarangebot des Biros:

1. Honorarangebot

1.1 Honorarangebot des Bieters

Gesamthonorarsumme (inkl. NK, geprift)

1.2 Mafigebliche Honorarabstufung

Honorarsumme preisginstigstes Honorarangebot

Fiktives Angebot mit um 50 % héherer Honorarsumme 0,00 €

1.3 Lineare Punktevergabe des Honorarangebotes maximale Punkte erzielte Punkte
Das preisginstigste wertbare Honorar-Angebot erhélt die volle
Punkizahl (10,0 Punkte).

Ein fiktives Angebot mit einer um 50 % hdheren Honorarsumme erhélt
50 % der Punkte (5 Punkte).

Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe mit einer
Nachkommastelle.

Wertungssumme 10,0 0,0

Alle Angaben in brutto Euro
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2898 Eichendorffschule, Wetzlar - Ersatzneubau Schilerhaus
Objektplanungsleistungen fir Gebédude geméf Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgesprach mit

Termin: ------ Uhrzeit: ------ Uhr

Bieter:

Die Bieter wurden aufgefordert, im Rahmen einercmaximal 30-minitigen Présentation die folgenden
Kriterien zu erdrtern.

Um die Prasentation zu werten, sind-von jedem Bewerter des Gremiums die Aussagen zu den
folgenden Kriterien zu bewerten.\Nofieren\Sie’lhre ‘Einschétzung und lhre Bewertung zum jeweiligen
Punkt auf den Folgeseiten.

Kriterium - Zusammenfassung Wichtung
1. Honorar (Teil B - 1V) 55%
2. Angebotsprasentation (Teil B -\) 25%
3. Organisations- und Ablaufkonzept (Teil B - 1) 10%
4. Gesamteindruck im Présentationsgespréch 10%
Summe 100%
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2898 Eichendorffschule, Wetzlar - Ersatzneubau Schilerhaus
Objektplanungsleistungen fir Gebédude geméf Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgesprach mit

1. Bewertung Honorarangebot

Fur das Honorarangebot wurden folgende Punkte ermittelt:
(Die Ermittlung der Punkte zum Honorarangebot ist im Extrablatt "Bewertung
Honorar" dargestellt)

2. Beurteilung Angebotsprésentation:

Aufgabe des Bieters ist es, auf der Grundlage der Aufgabenstellung ein eigenes durchgefihrtes und
vergleichbares Projekt vorzustellen. Im Ergebnis soll ein Eindruck der Arbeitsweise, der in der spéteren
Projektbearbeitung zu erwarten ist, vermittelt werden.

Beispielhaft sind hierzu vorgeschlagen: Auszige aus Planunterlagen‘der Referenzmafinahme,
Prinzipskizzen verschiedener Lésungswege, einfache Darstellungen'des gewdhlten Systems,
Entscheidungsvorlagen fir fachliche, baubetriebliche, wirtschaftliche und\gestalterische Aspekte, sowie
Lésungen von auftretenden Komplikationen im Planungs- énd-Bauablaof.

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Auseinandersetzung ist sehr gut 10 Punkte
Auseinandersetzung ist gut 8 Punkte
Auseinandersetzung ist befriedigend 6 Punkte
Auseinandersetzung ist ausreichend 4 Punkte
Auseinandersetzung ist mangelhaft 2 Punkte
Auseinandersetzung ist ungenigend 0 Punkte

kurzgehaltene Begriindung:
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2898 Eichendorffschule, Wetzlar - Ersatzneubau Schilerhaus
Objektplanungsleistungen fir Gebédude geméf Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgesprach mit

3. Organisations- und Ablautkonzept:

Gefordert ist eine Darstellung, welche organisatorischen Dispositionen im Auftragsfall zur Umsetzung der
Vertragsleistungen getroffen werden. Dabei ist auf folgende Aspekte einzugehen: Darstellung
Projektorganisation mit Hierarchiestrukturen und der vorgesehenen Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber, Darstellung der Einbindung ggf. vorgesehener Subunternehmer und auftragsbezogene
Kontroll- und ggf. Beschleunigungsmafinahmen. Zu werten ist hier die Frage: Lésst das geplante Konzept
fur die Planungs- und Ausfihrungsphase die geforderte Qualitét der Vertragsleistung erwarten?

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Das geplo.nfe Konzept lasst eine sehr gute Qualitét der 1O Punkts
Vertragsleistung erwarten

Das geplo.nfe Konzept lésst eine gute Qualitét der 8 Ponkte
Vertragsleistung erwarten

Das geplante Konzept lésst eine befriedigende Qualitéit & Punkt
der Vertragsleistung erwarten unKie
Das geplante Konzept lésst eine ausreichende Qudlitat der 4 Punkt
Vertragsleistung erwarten unKie
Das geplante Konzept lésst eine mdangelhafte ' Qualitétder 5 Punkt
Vertragsleistung erwarten unKie
Das geplante Konzept lésst.gin€)ungenigende Qualitat 0 Punkt
der Vertragsleistung erwarten unKie

kurzgehaltene Begriindung:
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2898 Eichendorffschule, Wetzlar - Ersatzneubau Schilerhaus
Objektplanungsleistungen fir Gebédude geméf Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgesprach mit

4. Gesamteindruck Présentation

Es wird davon ausgegangen, dass ein Bieter, der sich in der Présentation gut strukturiert und interessant
darstellt, sich auch in seiner Planungsarbeit so verhalt. Es steht jedoch nicht die Présentationstechnik im
Vordergrund sondern die Inhalte und die Struktur. Sie bewerten das Aufireten des Projektteams, die
inhaltliche und formale Qualitét des Vortrags, die Durchdringung des Projektinhalts, sowie die
Nachvollziehbarkeit und Uberzeugungskraft der Aussagen der Projektleitung und der Teammitglieder
(Kommunikationskultur).

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Prasentation in sehr guter Qualitét 10 Punkte
Prasentation in guter Qualitét 8 Punkie
Prasentation in befriedigender Qualitét 6"Punkte
Présentation in ausreichender Qualitét 4 Punkte
Prasentation in mangelhafter Qualitét 2 Punkte
Prasentation in ungenigender-Qualitét 0 Punkte

kurzgehaltene Begriindung:

5. Name Bewerter / Unterschrift:
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Architektenvertrag fur Leistungen der Objektplanung fir Gebdude

zwischen dem

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Bauabteilung — Schulen
Karl-Kellner-Ring 51

35576 Wetzlar

Ansprechpartner
Herr Florian Zimmermann

Tel.-Nr. 0 64 41 /407 -0

Auftraggeber, nachfolgend kurz "AG" genannt

und

Architekturbiro

Architekt, Auftragnehmer;nachfolgend kurz "AN" genannt

wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages sind die in Ziffer 4. néher bezeichneten Leistungen fir das
Bauvorhaben

Ersatzneubau Schilerhaus an der
Eichendorffschule
Berliner Ring 15

35576 Wetzlar



2.
2.1

Gegenstand des Vertrages

Diesem Vertrag liegen zugrunde:

die Bestimmungen Gber den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB),

die HOAI, Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure, in der ab 2021 giltigen
Fassung,

die DIN 276 (Dezember 2018) fir die Honorarermittlungen,
die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Architekten (Anlage 1),
die vorl. Honorarermittlung (Anlage 2),

die Inhalte der Aufgaben- und Projektbeschreibung des Vergabeverfahrens gem. EU-
Bekanntmachung 2023/S xxx-xxxxxx vom xx.xx.2023.

2.2 Der AN hat sich bei der Durchfihrung der von ihm geschuldeten Leistungen an folgende

2.3

2.4

3.2

3.3

Vorschriften, Regelwerke etc. zu halten:

die baurechtlichen und sonstigen éffentlich-rechtlichen Vorschriften,

die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen, anerk. Re-
geln der Technik,

die Vorschriften der VOB Teile A-C, Fassung 2012.

Soweit der AN gegeniber sonstigen am Bau Beteiligten, beispielsweise gegeniber vom
AG beauftragten Bauunternehmen, Planern, Baduberwachern, Sonderfachleuten oder
dergleichen Mafinahmen ergreift, hat er die vemAG. mit, diesen anderen am Bau Betei-
ligten vereinbarten vertraglichen Regelungen.zu bericksichtigen und seine Mafinahmen
hiernach auszurichten.

Bei Widersprichen zwischen einzelnen-Verirdgsgrundlagen gilt die geméf3 der Reihen-
folge in Ziffer 2.1 vorrangige Grundlage. Unbeschadet dessen hat der AN den AG auf
derartige Widerspriché, sobald’sie firihn erkennbar sind, hinzuweisen. Gleiches gilt,
wenn innerhalb einzelner Vertragsgrundlagen Widerspriche vorhanden sein sollten.

Die Parteien sind.sich dafiber einigy dass die wesentlichen Planungs- und Uberwachungs-

ziele hinreichend definiert sind;.so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650 p
Abs. 2 BGB entfdllt.

Stufen-/Abschnittsweise’ Beauftragung
Der AG beauftragt den AN mit den in § 4 genannten Umfang mit den Leistungsphasen

- 1-4 entsprechend § 34 HOAI fir die GesamtmaBBnahme. Grundlage ist die Maf3-
nahmen- und Projektbeschreibung der Angebotsaufforderung vom xx.xx.2024
Kostenrahmen KGR 300 + 400 in Summe 2,4 Mio. € brutto.

Der AG beabsichtigt den AN mit den weiteren Leistungsphasen zu beauftragen. Fir die
FortfUhrung weiterer Leistungsstufen ist die Bestatigung des Kreisausschusses zur FortfGh-
rung der Planung und baulichen Umsetzung erforderlich.

Es besteht jedoch kein Anspruch des AN auf eine derartige weitergehende Beauftragung.
Im Ubrigen kann der AN im Falle der weitergehenden Beauftragung aus der stufen-/ab-
schnittsweiflen Beauftragung keine weitergehenden Rechte herleiten, insbesondere keine
Erhéhung des Honorars.
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3.4

3.5

4.2

4.3

4.4

5.2

Bei abschnittsweiser Ausfihrung werden die fir die MaBnahme betreffenden, zusammen-
hangend durchgefihrten Leistungen mit dem anteiligen Honorar berechnet, das sich
nach den jeweiligen anrechenbaren Kosten ergibt.

Die Beauftragung hat schriftlich zu erfolgen. Der AN ist nach Beendigung der Tétigkeiten
berechtigt, den AG zu einer Erklérung Gber die weitergehende Beauftragung aufzufor-
dern. Er erklart bereits jetzt seine Bereitschaft, fir den Fall der Beauftragung durch den
AG, die weiteren beauftragten Leistungen auf der Grundlage der Bestimmungen dieses
Vertrages auszufihren. Werden die weitergehenden Leistungen nicht innerhalb eines Zeit-
raumes von 6 Monaten nach Ablauf der zuletzt erbrachten Leistungen ausgesprochen, ist
der AN berechtigt, dem AG gegeniber zu erkléren, dass er weitergehende Leistungen
nicht zu Gbernehmen bereit ist.

Umfang der Leistung des AN

Der AN hat, wenn nach Ziffer 3 in Auftrag gegeben, folgende Leistungen der Leistungs-
phasen gemdaB § 3, § 34 i. V. m. Anlage 10 HOAI zu erbringen:

In % der Grundleistungen fir: Gebdude
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 2
Leistungsphase 2: Vorplanung 7
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung 15
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 3
Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung 25
Leistungsphase 6: Vorbereitung bei der Vergabe 10
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 3
Leistungsphase 8: Obijektiberwachung (BawUberwaching) 32
Leistungsphase 9: Obijektbetreuung 2
Summe 1 -9 99 %

Der AN ist, falls nieht in Ziffer. 4.7 etwas anderes vereinbart wurde, verpflichtet, samtliche
Grundleistungen‘der ihmibhertragenen Leistungsphasen auszufihren. Soweit ihm beson-
dere Leistungen.tbertragen wurden, hat er diese insgesamt so zu erbringen, dass sie dem
Leistungsbild in Anlage 10 HOAI entsprechen.

Die Parteien vereinbaren einen Kostenrahmen fir die Durchfihrung der Gesamtmaf-
nahme. Eine Uberschreiting des Kostenrahmens kann nur bei begrindeten Planungsén-
derungen, die nicht im Verantwortungsbereich des AN liegen, genehmigt werden. Der
Kostenrahmen wird auf der Grundlage der Mafinahmen- und Projektbeschreibung der
Angebotsaufforderung auf 2,4 Mio. € brutto fir die KGR 300 + 400 festgesetzt.

Die Parteien vereinbaren keine anrechenbaren Baukosten der vorhandenen und mitzu-
verarbeitenden Bausubstanz.

Allgemeine Pflichten des AN

Der AN ist verpflichtet, den Bauherrn und ggf. einzubeziehende Dritte miindlich und durch
Vorlage von Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnissen, Zeichnungen und dgl. Uber
alle Einzelheiten seiner Planung zu informieren.

Der AN hat den Bauherrn unverziglich Gber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich
Anspriche gegen den mit der Ausfihrung Beauftragten ergeben kénnen. Es obliegt dem
AG, derartige Anspriiche geltend zu machen.
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5.3 Der AN darf die genehmigten Kosten nicht Gberschreiten. Wird fir den AN eine Kosten-
Uberschreitung erkennbar, hat er dies dem AG unverziglich mitzuteilen, zu begrinden
und um die Genehmigung fir die weitere Durchfihrung zu ersuchen. Vor Erteilung oder
Ablehnung dieser Genehmigung dirfen die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.

5.4 Der AN hat die Planung der Baumafinahme so zu gestalten, dass die Folgekosten fir die
kinftige Bauunterhaltung des Bauwerks minimiert werden.

5.5 Der AN hat die ihm Gbertragene Leistung grundsétzlich mit seinem Biro (Angestellte und
freie Mitarbeiter) zu erbringen. Er darf die Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weiter vergeben.

5.6 Der AN hat seine Leistungen mit den Leistungen der Gbrigen am Bau Beteiligten zeitlich
und fachlich zu koordinieren, die hierzu erforderlichen Abklédrungen und Abstimmungen
vorzunehmen und hierbei auf gréBtmégliche ZweckmaBigkeit und Wirtschaftlichkeit zu
achten.

6. Fachlich Beteiligte

Fachplaneretc.

Termine und Fristen

7.1 Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen so ordnungsgemafy und rechizeitig zu erbringen,
dass die Einhaltung der Zieltermine nach den_Edrderrichtlinien gewdhrleistet wird.

7.2 Ein im Vorfeld abzustimmender Zielterminplan wird \in seinen zeitlichen Abfolgen als
Grobterminplan fir die Planung (Vor-,~Entwurfst w. Genehmigungsplanung), Ausfih-
rungsvorbereitung (Ausfihrungsplanung; “Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der
Vergabe), Ausfihrung (Objektiberwachung)-Und Projektabschluss (Objektbetreuung,
Dokumentation) vereinbart.

Vergitung des AN

8.1 Das HonorarfUr dig/ Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des
Obijektes, der Homararzone.der das Objekt angehért, und nach den Honorartafeln ent-
sprechend den einschlégigen Empfehlungen der HOAI 2021.

8.1.1Dem AN werden die Grundleistungen fir die Objektplanung Gebdude Ubertragen.

Die anrechenbaren Kosten ergeben sich aus der genehmigten Kostenberechnung (§ 6 (1)
Nr. 2 HOAI 2021), oder soweit diese noch nicht vorliegt, aus der Kostenangabe der
Angebotsanfrage vom xx.xx.2024 entsprechend den einschldgigen Empfehlungen der

HOAI.

Das Vertragsobjekt wird in folgende Honorarzone und Honorarsatz eingestuft:

Objektplanung Honorarzone Honorarsaiz
Ersatzneubau nm - ... -Satz

8.2 Besondere Leistungen werden gegenwadrtig zur Erfillung der Planungsaufgabe nicht er-
forderlich. Sollte sich diesbeziglich ein Bedarf ergeben, macht der AN den AG hierauf
aufmerksam. Der AN hat diese zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Vereinbarung
Uber die zusétzliche Vergitung dieser Leistungen getroffen wurde.
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8.3

8.4

9.2

9.3

10.

11.

12.
12.1

Sollte sich wahrend der Vertragsdauer herausstellen, dass fir die Erstellung des Objektes
weitere besondere oder zuséizliche Leistungen des AN erforderlich sind, hat der AN diese
zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Vereinbarung Gber die zusatzliche Vergitung
dieser Leistungen getroffen wurde.

Eine vorl. Honorarermittlung ist als Anlage 2 beigefigt.

Zeithonorar

Eine Bemessung des Honorars nach Zeitautwand erfolgt nur, wenn dies zwischen den
Parteien gesondert vor Ausfihrung schriftlich vereinbart wird. In diesem Fall gelten fol-
gende Stundensétze:

for den Inhaber/Partner persénlich: . - €
fur den Architekt/Ingenieur, der fir den AN tatig wird: ... - €
fur sonstige Mitarbeiter (technische Zeichner): ... - €

Der AN hat den tatsdchlichen Zeitaufwand nachzuweisen und zu diesem Zwecke Zeitauf-
stellungen zu fUhren, aus denen sich die tétig gewordene Person, exakte Dauer und Art
der Tatigkeit ergeben. Er hat diese Zeitaufstellungen in Fotokopie seinen Abrechnungen
beizufigen.

Uberarbeitungen der Pléine vor Abschluss der Ausfihrungsplanuag-werden nicht vergitet,
wenn sie durch begrindete Einwendungen des Bauherrn oderdurch Auflagen und Emp-
fehlungen der beteiligten Behérden bei im Wesentlichen .dnverdnderten Anforderungen
erforderlich werden.

Nebenkosten
Die Nebenkosten werden geméaf § L4 HOAImit ...... % des Honorars pauschal abge-
rechnet.

Zuschlage

Ein Umbau- und Modernisierungszuschlag wird mit ...... % vereinbart.

Zahlungen

Das Honorar fur die Uhéffragenen Leistungen bis einschlieBlich Leistungsphase 8 wird
fallig, wenn die Leistbngen vertragsgemdB erbracht sind. Dazu gehért, dass das Bauvor-
haben bauaufsichtlich abgenommen wurde, die Gewdahrleistungsfristen aufgelistet sind,
die Baumafinahme abgerechnet und eine priffahige Honorarschlussrechnung einge-
reicht worden ist. Das Honorar fir die Objektbetreuung wird erst nach Abschluss der
Leistungsphase 9 fallig.

12.2 Abschlagszahlungen werden in angemessenen zeitlichen Abstdnden gewéhrt. Ein Nach-

13.

weis Uber die erfolgten Leistungen ist zu fihren und den Abschlagsrechnungen beizufi-
gen.

Umsatzstever

Samtliche in diesem Vertrag enthaltenen Geldbetrége stellen Nettobetrage dar. Sie bein-
halten die gesetzliche Umsatzsteuer nicht. Der AN hat Anspruch auf zusétzliche Vergitung
der jeweils anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit er entsprechende Rechnungen
mit Umsatzsteuerausweis stellt.
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14. Haftpflichtversicherung

14.1 Der AN hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen fir Einzelscha-
densfélle abzuschlieBen und bis zur Beendigung seiner Leistungen aufrechtzuerhalten:

for Personenschaden 2.000.000,- €
for sonstige Schéden (Sach- und/oder Vermégensschaden) 1.000.000,- €

14.2 Der AN hat dem AG eine Bestatigung des Versicherungsunternehmens vorzulegen, aus
der sich Art der Versicherung und Héhe der Versicherungssummen ergeben.

14.3 Der AN haftet gegeniber dem AG, wenn durch nachweisliches Verschulden des AN vom
AG Férdermittel zurickzuzahlen sind.

15. Abnahme und Gewdhrleistung

15.1 Die Gewdahrleistung des AN richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gewdhrleis-
tungsanspriche des AG gegen den AN verjéhren nach Ablauf von finf Jahren nach Ab-
nahme der Leistungen.

15.2 Sind dem AN auch Leistungen der Leistungsphase 9 beauftragt, ist er nach ordnungsge-
mdaBem Abschluss der Leistungen der Leistungsphasen 1 - 8 berechtigt, eine Teilabnahme
der bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen.

16. Schlussvorschriften

16.1 Anderungen und Ergéinzungen dieses Vertrages-einschlieBlich seiner Anlagen bedirfen
der Schriffftorm. Dies gilt auch fir eine Abbedingung.dieses Schriftformerfordernisses.
Mundliche Nebenabreden haben die Parteien nicht getroffen.

16.2 Falls einzelne Bestimmungen dieses ¥értrages-oder seiner Anlagen unwirksam sein oder
werden sollten, wird davén.die Giltigkeitder-Ubrigen Bestimmungen nicht berihrt. Die
Parteien verpflichten sich, die unwirksamén Vereinbarungen durch solche Regelungen zu
ersetzen, die dem_Sinn der.unwirksamgn Bestimmungen jeweils am néchsten kommen.
Gleiches gilt beiVertragslicken.

Wetzlar, den  C~ , den

(Landrat)

(1. Kreisbeigeordneter) (Auftragnehmer)
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Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag (AVB), Anlage 1

1.
1.1

1.2

1.3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, die Planung und Durchfihrung der Bauaufgabe zu férdern. Er hat
alle anstehenden Fragen unverziglich zu entscheiden und erforderliche Genehmigungen,
soweit dies nicht Aufgabe des AN ist, unverziglich herbeizufihren.

Der AG darf die vom AN gefertigten Unterlagen ausschliellich fir den vereinbarten
Zweck verwenden.

Der AG hat an Abnahmen der Leistungen von bauausfihrenden Unternehmen mitzuwir-
ken und die gerechtfertigten Abnahmeerklarungen abzugeben. Er ist jedoch berechtigt,
den AN mit der Durchfihrung und Erklarung der Abnahmen oder eines Teiles der Ab-
nahmen zu beauftragen. Der AN hat darauf zu achten, dass bei den Abnahmeerklarun-
gen Vertragsstrafenanspriche und Gewdhrleistungsanspriche wegen bekannter Méngel
im Abnahmeprotokoll vorbehalten werden.

Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN hat seine Leistungen nach den Bestimmungen des Vertrages, dessen Grundlagen
und insbesondere nach den allgemein anerkannten Regeln der.Technik zu erbringen. Er
hat die einschlégigen gesetzlichen Vorschriften und-senstigen verbindlichen Bestimmun-
gen zugrunde zu legen. DIN-Normen sind als*Mindestvorschriften zu beachten, wenn
nicht im Einzelfall weiter gehende Anforderungen vereinbart werden.

Der AN hat die BauwiUnsche des AG zu ermitteln ynd“insbesondere bei seiner Planung zu
bericksichtigen. Hierbei hat er den AG auch Gbertechnische Méglichkeiten aufzuklaren,
mit denen dessen Zielvorstellungen-verwirklichtwerden kénnen.

Im Rahmen der ihm<Ubertragenen Leistungen hat der AN die Verpflichtung, den AG -
soweit erforderlich=.0ber alte-bei derDurchfihrung seiner Aufgaben wesentlichen Ange-
legenheiten zu.unterrichten.. Wird.erkennbar, dass die erwarteten Baukosten nicht uner-
heblich Gberschritten werden, biater den AG unverziglich hieriber zu unterrichten. Der
AN hat jederzeit iber.die entstandenen und noch zu erwartenden Kosten auf Verlangen
des AG Auskunftzu erteilen. Die Kostenkontrollen nach den Leistungsbildern der HOAI
sind vom AN in den €ntsprechenden Leistungsphasen zu erstellen und dem AG zu Uber-
geben.

Der AN nimmt an allen das Bauvorhaben betreffenden Besprechungen, zu denen er vom
AG oder dessen Beauftragten eingeladen wird, teil. Er ist berechtigt, hierzu einen mit der
Abgabe samtlicher Willenserklarungen und der Vornahme samtlicher Rechtshandlungen
im Zusammenhang mit dem AG bestehenden Vertragsverhdlinis bevollmdachtigten Ver-
treter zu entsenden. Der AN hat dem AG auf Verlangen die Bevollmdachtigung des Ver-
treters nachzuweisen.

Der AN hat den AG im Rahmen seiner Aufgaben zu beraten, zu unterstitzen und laufend
rechtzeitig und vollstdndig zu unterrichten.

Der AN ist im Rahmen der ihm Ubertragenen Aufgaben zur Wahrung der Interessen des
AG berechtigt und verpflichtet. Er hat ihn unverziglich zu unterrichten, wenn sich Um-
sténde ergeben, aus denen sich Anspriche der AG gegen sich oder sonstige am Bau
Beteiligte ergeben kénnten.

Architektenvertrag Eichendorffschhule, Wetzlar - MUSTER 7 von 11



2.7

2.8

2.9

Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverziglich einzuschalten. Meinungsverschie-
denheiten zwischen dem AN und anderen am Bau Beteiligten hat der AN dem AG mit-
zuteilen und eine Entscheidung herbeizufihren.

Der AN hat dem AG jederzeit und unverziglich auf Verlangen die das Bauvorhaben be-
treffenden Auskinfte zu erteilen und hierbei insbesondere Einblick in seine Unterlagen zu
gewdhren und die erforderlichen Planungsunterlagen als digitale CAD-Datei zur Verfi-
gung zu stellen.

Der mit der Objektiberwachung beauftragte AN st verpflichtet, Abschlagsrechnungen
der Bauausfihrenden Unternehmen darauthin zu Gberprifen, ob sie der vertraglichen
Vereinbarung entsprechen, ob sie fachtechnisch und rechnerisch richtig sind und ob die
zugrunde gelegten Leistungen erbracht sind.

2.10 Der AN ist verpflichtet, sémtliche im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehenden

3.2
3.3

Unterlagen, insbesondere Pléne, funf Jahre nach Abschluss samtlicher Leistungen aufzu-
bewahren. Vor einer Vernichtung derselben ist er verpflichtet, diese Unterlagen dem AG
zur Abholung anzubieten.

Weitergabe von Leistungen

Der AN hat die ihm Ubertragenen Leistungen persénlich mit seinem Biro zu erbringen.
Eine Weitergabe der Leistungen an andere Personen, Buros.etc. ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zuléssig.

Die Bearbeitung erfolgt ausschliefllich durch das beaufttagte Architekturbiro.

Untervergaben ohne Zustimmung des Bauherrn berechtigen diesen das Vertragsverhdlinis
aus wichtigem Grund, der vom Auftragnehmer zu'vertreten ist, zu kindigen.

Vertretung des AG durch'den AN

Der AN hat stets die’ [nteressen der AG.gegeniber sémtlichen am Bau Beteiligten, Behér-
den und sonstigen Dritten wahrzunehmen. Zu diesem Zweck ist er bevollmachtigt, fir den
AG folgende Erklédrungen-abzugeben und folgende Rechtshandlungen vorzunehmen:

» Entgegennahmen von Bedenkenanmeldungen sémitlicher am Bau Beteiligter, insbe-
sondere gemdf.§ 4 Ni2.3 VOB/B, § 3 Nr. 3 VOB/B, § 4 Nr. 1 Abs. 4 VOB/B, wobei
der AN verpflichtetist, derartige Bedenken unverziglich dem AG schriftlich mitzuteilen;

» Genehmigung der Ausfihrungsunterlagen von am Bau beteiligten Unternehmen;

» Erteilung kleinerer Zusatzauftrége bis zu einer Vergitung in Héhe von 0,1 % der vo-
raussichtlichen Gesamtkosten des Bauvorhabens, soweit die entsprechenden Leistun-
gen fur die Durchfihrung des Bauvorhabens erforderlich sind;

» die Aufnahme eines gemeinsamen Aufmasses mit am Bau beteiligten Unternehmen;
» die Entgegennahmen von Stundenlohnzetteln;

» die technische Abnahme geméf3 § 15 Abs. 1 Nr. 8 HOAI;

» die Rige von Méngeln und/oder von fehlenden Leistungen einschlieBlich der Erklérung
entsprechender Mahnungen und Inverzugsetzungen, ausgenommen Kindigungsan-
drohungen;
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4.2

5.2

» die Entgegennahmen von Angeboten jedweder Art und Schlussrechnungen von am
Bau Beteiligten, wobei der AN verpflichtet ist, diese Unterlagen unverziglich an den
AG weiterzuleiten.

Sonstige Erklarungen und/oder Rechtshandlungen darf der AN nur nach vorheriger, aus-
dricklicher, fur den Einzelfall erfolgter Bevollméchtigung durch den AG mit Wirkung for
diesen tatigen. Falls es fir den reibungslosen Ablauf des Bauvorhabens erforderlich sein
sollte, dass derartige Vollmachten erteilt werden, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen.

Die durch diesen Vertrag erteilte Vollmacht umfasst insbesondere nicht:
» die rechtsgeschéftliche Abnahme der Werkleistungen von am Bau Beteiligten im Sinne

der §§ 640 BGB und/oder 12 VOB/B;
» die Annahme einer Abtretungsanzeige von am Bau Beteiligten;

= die Erteilung von Anderungs- und/oder Zusatzauftréigen, ausgenommen Zusatzauf-
trage gemaB Ziffer 4.1, dritter Spiegelstrich;

= jegliche Anderung vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem AG und sonstigen am
Bau Beteiligten;

» die Abgabe von Anerkenntnissen und der Abschluss von Vergleichen jeglicher Art, ins-
besondere im Zusammenhang mit Rechnungen von am Bau Befeiligten;

= die Vergabe von Auftrgen an Sonderfachleute oderBauunternehmen, ausgenommen
die Erteilung von Anderungs- und/oder Zusatzavfiragen.innerhalb des vorstehend ge-
regelten VergGtungsrahmens;

» die Anerkennung von Ansprichen der am'Bau Beteiligten auf Vergitung von Stunden-
lohnarbeiten;

» die Entgegennahmenon Rechisgestaltenden Erklarungen jeglicher Art von am Bau
Beteiligten, insbesofidere von'‘Mahnungen, Kindigungsandrohungen, Behinderungs-
anzeigen, Mehrkostenanmeldungen;

» die Androhungyund/oder Erklarung von Kindigungen gegentber am Bau Beteiligten;
» die Erklarung von/erzichtenjeglicher Art auf Anspriche der AG.

Wenn der Einsafzvon weiferen am Bau Beteiligten, insbesondere von Sonderfachleuten
und/oder weiteren BatGunternehmen, erforderlich sein oder werden sollte, hat der AN den
AG hierGber unverziglich zu unterrichten.

Zusétzliche Leistungen, Umplanungen

Der AN hat zusatzliche Leistungen, die im Vertrag noch nicht vereinbart waren, auszufih-
ren, falls diese fur die ordnungsgemafe Durchfihrung des Bauvorhabens notwendig sind
und in seinen Tatigkeitsbereich fallen. Voraussetzung fir die Verpflichtung des AN, der-
artige zusatzliche Leistungen durchzufihren, ist das Zustandekommen einer schriftlichen
Vereinbarung Uber die Vergitung dieser Arbeiten vor Leistungsbeginn.

Soweit Umplanungen aus sachlichen Grinden erforderlich werden, hat der AN diese
durchzutithren. Soweit hierdurch erhebliche Mehraufwendungen bei dem AN entstehen,
hat er einen Anspruch auf angemessene zusétzliche Vergitung. Hieriber ist vor Leistungs-
ausfihrung eine schriftliche Vergitungsvereinbarung zu treffen.
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6.2

7.2

8.2

8.3

8.4

9.2

Abrechnungen, Zahlungen

Der AN ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Absténden, jedenfalls kalendermonat-
lich, fir nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen zu fordern. Macht er von diesem
Recht Gebrauch, hat er prifbare Abschlagsrechnungen einzureichen. Diesen sind Nach-
weise beizufigen, denen der AG entnehmen kann, dass der AN den behaupteten Leis-
tungsstand erreicht hat. Die ordnungsgemaB erstellten Abschlagsrechnungen werden bin-
nen 14 Kalendertagen nach Eingang bei dem AG fllig.

Nach vertragsgeméBer Erbringung der Leistungen hat der AN unverziglich eine prifbare
Honorarschlussrechnung zu erstellen. Hierbei ist es erforderlich und ausreichend, dass
der AG unter Zugrundelegung seiner Kenntnisse von dem Bauvorhaben in die Lage ver-
setzt wird, die jeweilige Rechnung zu prifen und die Richtigkeit der einzelnen Ansdtze zu
beurteilen. Die hierzu erforderlichen Nachweise, Belege und dergleichen sind der Hono-
rarschlussrechnung beizufigen. In die Schlussrechnung kann der AN auch die Betrége
bereits verjahrter Abschlagsforderungen als Rechnungsposten einstellen; auch diese Be-
trage sind vom AG im Zusammenhang mit der Schlussrechnung zu vergiten.

Haftung des AN

Der AN haftet fir Schaden, die auf vorsétzlichen oder grob fahrl@ssigen Vertragsverlet-
zungen von ihm, eines gesetzlichen Vertreters von ihm oder von Erfillungsgehilfen von
ihm beruhen. Dies gilt auch fir Schéden aus der Verletzung(von Pflichten bei den Ver-
tragsverhandlungen. Fir sonstige schuldhafte Vertragsverletzingen durch den AN, eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen haftet der*AN nur bis zur Héhe der im
Vertrag vereinbarten Haftpflichtversicherungssymmen,

Bei Méngeln der vom AN zu erbringenden Vertragsleistungen ist dieser berechtigt, diese
selbst oder durch Erfullungsgehilfefnachzubessern, falls er dies ausdricklich von dem
AG verlangt und dies furden AG zumutbarist.

Urheberrecht

Die Parteien_sind sich~dariber. einig, dass das gegensténdliche Schulbauprojekt als
Zweckbau in der Gesamtschau der Gestaltungselemente nicht urheberrechtlich schutzfé-
hig ist.

Sofern derartige Rechte) dennoch begrindet werden sollen, wird dem AG die Befugnis
eingerdumt, derartige Rechte gegen eine angemessene Abstandszahlung abzulésen.

Diese Abstandszahlung orientiert sich an dem vom AN in diesem Falle verdienten Hono-
rar und betrégt héchstens 10 % dieses Honorars.

Die urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse stehen dessen ungeachtet dem AG auch
ohne zusétzliche Vergitung uneingeschrankt zu.

Kindigung

AG und AN kénnen den Vertrag nur aus wichtigen Grinden kindigen. Einer Kindigungs-
frist bedarf es nicht.

Als wichtiger Grund im Sinne dieser Bestimmung gilt, wenn das Bauvorhaben aufgrund
unvorhersehbarer Umsténde gar nicht begonnen wird. Einer Kindigungsfrist bedarf es
nicht.

Fur die Kindigung des Vertrages gelten die Bestimmungen des BGB.
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9.3

9.4

Bei Kindigung durch die AG hat der AN Anspruch auf Vergitung der bis zu diesem
Zeitpunkt erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zzgl. Ne-

benkosten. Im Ubrigen gilt § 649 BGB.

Hat der AN den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf3
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zzgl. anteiliger Ne-
benkosten zu vergiten. Der Schadensersatzanspruch und sonstige gesetzliche Rechte des

AG bleiben unberihrt.
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	2.2  Der AN hat sich bei der Durchführung der von ihm geschuldeten Leistungen an folgende Vorschriften, Regelwerke etc. zu halten:
	2.3 Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vertragsgrundlagen gilt die gemäß der Reihenfolge in Ziffer 2.1 vorrangige Grundlage. Unbeschadet dessen hat der AN den AG auf derartige Widersprüche, sobald sie für ihn erkennbar sind, hinzuweisen. Gleiches ...
	2.4 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele hinreichend definiert sind, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650 p Abs. 2 BGB entfällt.
	4.2 Der AN ist, falls nicht in Ziffer 4.1 etwas anderes vereinbart wurde, verpflichtet, sämtliche Grundleistungen der ihm übertragenen Leistungsphasen auszuführen. Soweit ihm besondere Leistungen übertragen wurden, hat er diese insgesamt so zu erbrin...
	7.1 Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen so ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erbringen, dass die Einhaltung der Zieltermine nach den Förderrichtlinien gewährleistet wird.
	7.2 Ein im Vorfeld abzustimmender Zielterminplan wird in seinen zeitlichen Abfolgen als Grobterminplan für die Planung (Vor-, Entwurfs- u. Genehmigungsplanung), Ausführungsvorbereitung (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der ...
	8. Vergütung des AN
	8.1 Das Honorar für die Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Objektes, der Honorarzone der das Objekt angehört, und nach den Honorartafeln entsprechend den einschlägigen Empfehlungen der HOAI 2021.
	8.1.1 Dem AN werden die Grundleistungen für die Objektplanung Gebäude übertragen.
	8.2 Besondere Leistungen werden gegenwärtig zur Erfüllung der Planungsaufgabe nicht erforderlich. Sollte sich diesbezüglich ein Bedarf ergeben, macht der AN den AG hierauf aufmerksam. Der AN hat diese zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Verein...
	8.3 Sollte sich während der Vertragsdauer herausstellen, dass für die Erstellung des Objektes weitere besondere oder zusätzliche Leistungen des AN erforderlich sind, hat der AN diese zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Vereinbarung über die zu...
	9.1 Eine Bemessung des Honorars nach Zeitaufwand erfolgt nur, wenn dies zwischen den Parteien gesondert vor Ausführung schriftlich vereinbart wird. In diesem Fall gelten folgende Stundensätze:
	9.2 Der AN hat den tatsächlichen Zeitaufwand nachzuweisen und zu diesem Zwecke Zeitaufstellungen zu führen, aus denen sich die tätig gewordene Person, exakte Dauer und Art der Tätigkeit ergeben. Er hat diese Zeitaufstellungen in Fotokopie seinen Abrec...
	9.3 Überarbeitungen der Pläne vor Abschluss der Ausführungsplanung werden nicht vergütet, wenn sie durch begründete Einwendungen des Bauherrn oder durch Auflagen und Empfehlungen der beteiligten Behörden bei im Wesentlichen unveränderten Anforderungen...
	14.1 Der AN hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen für Einzelschadensfälle abzuschließen und bis zur Beendigung seiner Leistungen aufrechtzuerhalten:
	14.2 Der AN hat dem AG eine Bestätigung des Versicherungsunternehmens vorzulegen, aus der sich Art der Versicherung und Höhe der Versicherungssummen ergeben.
	14.3 Der AN haftet gegenüber dem AG, wenn durch nachweisliches Verschulden des AN vom AG Fördermittel zurückzuzahlen sind.
	15.1 Die Gewährleistung des AN richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gewährleistungsansprüche des AG gegen den AN verjähren nach Ablauf von fünf Jahren nach Abnahme der Leistungen.
	16.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich seiner Anlagen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden haben die Parteien nicht getroffen.
	16.2 Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam sein oder werden sollten, wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksamen Vereinbarungen durch solche Reg...
	1.1 Der AG ist verpflichtet, die Planung und Durchführung der Bauaufgabe zu fördern. Er hat alle anstehenden Fragen unverzüglich zu entscheiden und erforderliche Genehmigungen, soweit dies nicht Aufgabe des AN ist, unverzüglich herbeizuführen.
	1.2 Der AG darf die vom AN gefertigten Unterlagen ausschließlich für den vereinbarten Zweck verwenden.
	1.3 Der AG hat an Abnahmen der Leistungen von bauausführenden Unternehmen mitzuwirken und die gerechtfertigten Abnahmeerklärungen abzugeben. Er ist jedoch berechtigt, den AN mit der Durchführung und Erklärung der Abnahmen oder eines Teiles der Abnahm...
	2.1 Der AN hat seine Leistungen nach den Bestimmungen des Vertrages, dessen Grundlagen und insbesondere nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. Er hat die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und sonstigen verbindlichen Bes...
	2.2 Der AN hat die Bauwünsche des AG zu ermitteln und insbesondere bei seiner Planung zu berücksichtigen. Hierbei hat er den AG auch über technische Möglichkeiten aufzuklären, mit denen dessen Zielvorstellungen verwirklicht werden können.
	2.3 Im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen hat der AN die Verpflichtung, den AG - soweit erforderlich - über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Wird erkennbar, dass die erwarteten Baukosten nic...
	2.4 Der AN nimmt an allen das Bauvorhaben betreffenden Besprechungen, zu denen er vom AG oder dessen Beauftragten eingeladen wird, teil. Er ist berechtigt, hierzu einen mit der Abgabe sämtlicher Willenserklärungen und der Vornahme sämtlicher Rechtshan...
	2.5 Der AN hat den AG im Rahmen seiner Aufgaben zu beraten, zu unterstützen und laufend rechtzeitig und vollständig zu unterrichten.
	2.6 Der AN ist im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben zur Wahrung der Interessen des AG berechtigt und verpflichtet. Er hat ihn unverzüglich zu unterrichten, wenn sich Umstände ergeben, aus denen sich Ansprüche der AG gegen sich oder sonstige am Bau...
	2.7 Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverzüglich einzuschalten. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem AN und anderen am Bau Beteiligten hat der AN dem AG mitzuteilen und eine Entscheidung herbeizuführen.
	2.8 Der AN hat dem AG jederzeit und unverzüglich auf Verlangen die das Bauvorhaben betreffenden Auskünfte zu erteilen und hierbei insbesondere Einblick in seine Unterlagen zu gewähren und die erforderlichen Planungsunterlagen als digitale CAD-Datei zu...
	2.9 Der mit der Objektüberwachung beauftragte AN ist verpflichtet, Abschlagsrechnungen der Bauausführenden Unternehmen daraufhin zu überprüfen, ob sie der vertraglichen Vereinbarung entsprechen, ob sie fachtechnisch und rechnerisch richtig sind und o...
	2.10 Der AN ist verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehenden Unterlagen, insbesondere Pläne, fünf Jahre nach Abschluss sämtlicher Leistungen aufzubewahren. Vor einer Vernichtung derselben ist er verpflichtet, diese Unterlagen ...
	3.  Weitergabe von Leistungen
	4.  Vertretung des AG durch den AN
	4.1 Der AN hat stets die Interessen der AG gegenüber sämtlichen am Bau Beteiligten, Behörden und sonstigen Dritten wahrzunehmen. Zu diesem Zweck ist er bevollmächtigt, für den AG folgende Erklärungen abzugeben und folgende Rechtshandlungen vorzunehmen:
	4.2 Wenn der Einsatz von weiteren am Bau Beteiligten, insbesondere von Sonderfachleuten und/oder weiteren Bauunternehmen, erforderlich sein oder werden sollte, hat der AN den AG hierüber unverzüglich zu unterrichten.

	5. Zusätzliche Leistungen, Umplanungen
	5.1 Der AN hat zusätzliche Leistungen, die im Vertrag noch nicht vereinbart waren, auszuführen, falls diese für die ordnungsgemäße Durchführung des Bauvorhabens notwendig sind und in seinen Tätigkeitsbereich fallen. Voraussetzung für die Verpflichtun...
	5.2 Soweit Umplanungen aus sachlichen Gründen erforderlich werden, hat der AN diese durchzuführen. Soweit hierdurch erhebliche Mehraufwendungen bei dem AN entstehen, hat er einen Anspruch auf angemessene zusätzliche Vergütung. Hierüber ist vor Leist...

	6. Abrechnungen, Zahlungen
	6.1 Der AN ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Abständen, jedenfalls kalendermonatlich, für nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen zu fordern. Macht er von diesem Recht Gebrauch, hat er prüfbare Abschlagsrechnungen einzureichen. Diesen sin...
	6.2 Nach vertragsgemäßer Erbringung der Leistungen hat der AN unverzüglich eine prüfbare Honorarschlussrechnung zu erstellen. Hierbei ist es erforderlich und ausreichend, dass der AG unter Zugrundelegung seiner Kenntnisse von dem Bauvorhaben in die L...

	7. Haftung des AN
	7.1 Der AN haftet für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen von ihm, eines gesetzlichen Vertreters von ihm oder von Erfüllungsgehilfen von ihm beruhen. Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von Pflichten be...
	7.2 Bei Mängeln der vom AN zu erbringenden Vertragsleistungen ist dieser berechtigt, diese selbst oder durch Erfüllungsgehilfen nachzubessern, falls er dies ausdrücklich von dem AG verlangt und dies für den AG zumutbar ist.

	8. Urheberrecht
	8.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass das gegenständliche Schulbauprojekt als Zweckbau in der Gesamtschau der Gestaltungselemente nicht urheberrechtlich schutzfähig ist.
	8.2 Sofern derartige Rechte dennoch begründet werden sollen, wird dem AG die Befugnis eingeräumt, derartige Rechte gegen eine angemessene Abstandszahlung abzulösen.
	8.3 Diese Abstandszahlung orientiert sich an dem vom AN in diesem Falle verdienten Honorar und beträgt höchstens 10 % dieses Honorars.
	8.4 Die urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse stehen dessen ungeachtet dem AG auch ohne zusätzliche Vergütung uneingeschränkt zu.

	9. Kündigung
	9.1 AG und AN können den Vertrag nur aus wichtigen Gründen kündigen. Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht.





