Ausbau G.-Schumann-Str. Leipzig zw. Linkelstral3e und Kirschbergstralle
Los 2 — Vergabe der Gesamtplanung StralRenbahnbetriebsanlage

Bieterinformation 02 Stand 14.02.2024

Bereits beantwortete Fragen werden in grauer Schrift dargestellt.

1. Frage:
In den Aufgabenstellungen zu den 3 Planabschnitten ist unter Pkt. 8, Abs. 5, letzter Satz auf die Anlage

A3 verwiesen. In den beiliegenden Unterlagen ist die Anlage A3 ein Terminplan und nicht wie im Text
verwiesen eine Kostenschatzung. Wir bitten um Aufklarung.

Antwort:

Sehr geehrter Bieter, vielen Dank fur Ihren Hinweis. In dem Abschnitt von Kirschbergstral3e bis Elli-Voigt-
StralRe wurde mit Uberarbeiteter Aufgabenstellung der Verweis auf die Anlage A3 entfernt. Die anderen
beiden Abschnitte weisen dieses Defizit nicht aus.

2. Frage:
Fur die Honorarermittlung ist der Kostenansatz fir die Verkehrsanlagen fur LPH 1/ 2 ein anderer als fur

die LPH 3 - 6. Fur die Honorarermittlung ist dann jeweils der fir in der Aufgabenstellung benannte
Kostenansatz fur die Verkehrsanlagen anzunehmen?
Wir bitten um Aufklarung, was in den Bauprovisorien enthalten ist.

Antwort:

Sehr geehrter Bieter, vielen Dank fur Ihre Nachricht. Zu dem heutigen Zeitpunkt kdnnen keine Aussagen
Uber den Umfang etwaiger Bauprovisorien getroffen werden, da das Verkehrs- und Linienkonzept nicht
vorliegt. Eine Bertcksichtigung erfolgt mit Uberarbeiteter Aufgabenstellung nicht mehr.

3. Frage:
Fur die besondere Leistung Tragwerksplanung ist im 1. AS die LPH 1 - 6 anzusetzen, in dem 2. und 3.

AS ist die Leistung erst ab LPH 2 notwendig. Ist die LPH 1 im 2. und 3. AS nicht zu betrachten?

Antwort:

Sehr geehrter Bieter, vielen Dank fir Ihren Hinweis. Die besondere Leistung Tragwerksplanung ist erst
ab der Leistungsphase LPH2 mit der Variantenuntersuchung zu beriicksichtigen. Eine Anpassung fir den
Abschnitt von Kirschbergstraf3e bis Elli-Voigt-Stral3e ist entsprechend mit Uberarbeiteter
Aufgabenstellung erfolgt.

4. Frage:
Die besondere Leistung Leitungskoordinierung ist fir den AS Einfahrt Kaufland bis LinkelstraRe zu

bewerten. Ist die Bewertung nur flr diesen 3. Abschnitt gultig?

Antwort:

Sehr geehrter Bieter, vielen Dank fur Ihre Nachricht. Die Leitungskoordinierung erfolgt nur fir den
Abschnitt von Einfahrt Kaufland bis LinkelstralRe, da es sich um ein reines LVB-Bauvorhaben handelt. Bei
den anderen beiden Abschnitten handelt es sich um zwei Komplexbauvorhaben unter Federflihrung der
Stadt Leipzig.
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5. Frage:
Der Abschnitt Urban West wurde bereits durch das VTA grundhaft ausgebaut. Der AS Einfahrt Kaufland

bis Linkelstral3e im Los 2 ist diesem Bereich in etwa gleichzusetzen. Fir diesen Bereich sind grol3ere
BaumalRnahmen zu untersuchen. Inwieweit ist hier der Eingriff in die Stral3enverkehrsanlage zu
untersuchen?

Antwort:

Sehr geehrter Bieter, vielen Dank fir Ihre Nachricht. Dier Abschnitt von Einfahrt Kaufland bis Linkelstral3e
wurde bereits grundhaft durch das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig sowie die
Versorgungsunternehmen ausgebaut. Ein Mitbaubedarf besteht grundsatzlich nicht. Lediglich der
barrierefreie Haltestellenausbau sowie die Aufweitung des Gleismittenabstandes kann Folgemafnahmen
ausloésen. Eine StralBenraumneuaufteilung erfolgt nicht.

6. Frage:
Muss mit der Anpassung der 1. Bieterinformation nicht auch das Honorardatenblatt angepasst werden?

Antwort:
Ja. Ein geandertes Honorardatenblatt liegt der Bieterinformation 02 vom 14.02.2024 bei.
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