Stadtentwasserung Dresden GmbH
Vertrags- und Vergabewesen

Vorhaben Ausbau Klaranlage Dresden-Kaditz, Baufeld A / Baufeld D

Vergabe-Nr.: KA/102.0/23

1. Nachschreiben vom 14.02.2024

2. Nachschreiben vom 21.02.2024 (Fragen 4 und 5)

" Stadtentwdsserung

Dresden )
WIR KLAREN DAS FUR SIE

Nr.

Betreff

Fragen

Antwort

Anforderungen an das
Angebot

Im Dokument Anlage 2 ,,Anforderungen an das Angebot“
sind fir die GesamtmafRnahme anrechenbare Kosten fur
das Ingenieurbauwerk in Héhe von 101 Mio. €, fUr die
Tragwerks-planung in Hohe von der 60% der
anrechenbaren Kosten der Ingenieurbauwerke und fur
die Technische Ausrustung (Anlagengruppen 4/5/7.2
und 8) in Hohe von 19,4 Mio. € netto angegeben.
Aufgrund der gegebenen raumlichen und zeitlichen
Trennung der in Anlage 1.3 , Projektzeit” genannten
Teilprojekte bitten wir um Vorgabe der anrechenbaren
Kosten flr die Leistungsbilder Ingenieurbauwerke,
Tragwerksplanung und technische Ausristung ALG
4/5/7.2/8 aufgeteilt auf die einzelnen Objekte
(Teilprojekte 1-Belebung; 2-Nachklarung; 3-verbindende
Trassen; 4-neue Einlaufgruppe), um eine
Gleichwertigkeit der Angebote der Bieter zu
gewabhrleisten.

Die beigeflgte ,Anlage 1.4a.pdf“ enthalt die Aufteilung der
anrechenbaren Kosten konkret nach den erforderlichen
HOAI-Leistungsbildern.

Ein Leistungsbild der ALG 5 im Rahmen des § 56 HOAI,
Technische Ausrastung ist aus unserer Sicht nicht
erforderlich.
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2 Aufgabenstellung

GemaR Anlage 1 ,Aufgabenstellung” und Anlage 1.4
~Projektkosten” sind die Schnittstellen fur folgende
Objekte technologisch zu betrachten:
Zentratwasserbehandlung; Regenuberlaufbecken; 4.
Reinigungsstufe, Sandaufbereitung; Fakalienannahme;
TechnikstUtzpunkt neu; Verwaltung neu (Kress-Ersatz)

Wir bitten um Vorgabe, welche Leistungen im Rahmen
dieser technologischen Schnittstellenbetrachtung
anzubieten sind. Denkbar waren:

- Bedarfsplanung fur die genannten Teilprojekte jeweils
zur Ermittlung von z.B. Flachenbedarf, Kostenrahmen
etc.

- Definition von Anbindungspunkten (z.B.
Abwasserleitungen, Ver- und Entsorgungsmedien,
Verkehr) mit den zu planenden Teilprojekten (1-
Belebung; 2-Nachklarung; 3-verbindende Trassen; 4-
neue Einlaufgruppe) und Bertcksichtigung in der
weiteren Planung

Bezlglich dieser Frage prazisieren wir, welche Einzel-
aufgaben fur die Einzelobjekte der Schnittstellen-
betrachtung in der Vorplanung zu kalkulieren sind.
Bitte beachten Sie dafur die Anlage ,Aufgaben in
Vorplanung.pdf.
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Auftragsgesprache.

Nr. | Betreff Fragen Antwort
3 Prasentation / Wir bitten um Benennung der vorgesehenen Die Prasentationszeit betragt max. 1,5 Stunden. Zusatzlich
Auftragsgesprach Prasentationszeit fur die Bieter im Rahmen der kénnen noch max. 1,5 Stunden fur offene Fragen

eingeplant werden.

4 Aufgabenstellung

Entsprechend Anlage 2 ,Anforderung an das Angebot”
sind als besondere Leistung das , Anfertigen und
Fortschreiben von Kosten-Nutzen-Untersuchungen
inklusive Kostenvergleichsrechnung nach LAWA* (Punkt
2) a)) anzubieten.

Aus der Anlage 1 ,Aufgabenstellung” ergeben sich
entsprechend unserer Auffassung folgende Kosten-
Nutzen-Untersuchungen inklusive
Kostenvergleichsrechnungen nach LAWA (einschlieflich
jeweils Schatzung von Investitionskosten und laufenden
Kosten, Lageplandarstellungen,
Kostenvergleichsrechnungen sowie Nutzwertanalysen
unter Berlcksichtigung monetéarer und nichtmonetarer
Faktoren):

e Untersuchungen zur hydraulischen
Behandlungskapazitat und zur Betriebsweise der
Belebung - insgesamt 8 zu betrachtende Varianten
gemaf S. 15 der Aufgabenstellung (aufgefihrte
Varianten 5 und 6 jeweils zusatzlich mit/ohne
Prozesswasserbehandlung)

Grundsatzlich wird der in der Anfrage formulierte Umfang
bestatigt.

Es sind die 8 Varianten aus der Aufgabenstellung, Seite 15
zu betrachten einschl. Kostenvergleichsrechnung nach
LAWA.
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* Untersuchungen zu Leitungsverbindungen zwischen
den Baufeldern hinsichtlich Verlauf (Ortlichkeiten) und
Ausfihrungsformen (umfangreiche Untersuchungen
gemaf S. 29 der Aufgabenstellung)

Wir bitten um Prafung und Bestatigung bzw. Anpassung
des erforderlichen Umfangs.

Ebenso sind fur alle genannten Leitungsverbindungen
entsprechende Ermittlungen durchzufuhren.

5 Aufgabenstellung

Des Weiteren bitten wir In Vorbereitung der
Ausarbeitung von Lésungsansatzen fur die
Angebotsprasentation um Bereitstellung der in Anlage 1
»Aufgabenstellung” genannten ,Studie zu
Ausbauvarianten fur die Zulaufgruppe der Klaranlage
Dresden-Kaditz (Dahlem, 2019)“ und der
»Machbarkeitsstudie Ausbauvarianten fir die Klaranlage
Dresden-Kaditz - Teil ll: Vorklarung bis Ablauf Kaditz
(Dahlem. 2020)“

Die bendtigten Unterlagen sind als Anlagen (Anlage zu
Bieterfrage 5.zip) beigeflugt und bestehen aus

- Studie Ausbauvarianten Zulauf, Dahlem Teil 1
(20190918_Ausbaukonzepte_Rev2).pdf

- MbkSt Ausbauvarianten KA DD-Kaditz, Dahlem, Teil 2
(20201216_MbkSt-SEDD_Ausbaukonzept_VKB-BB-
NKB_01).pdf

- 2022-06-17 Konzeption Klaranlage DD 600.pdf
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