Ingenieurvertrag
Los 2: Objektplanung Ingenieurbauwerke und Fachplanung Tragwerkspla-
nung

Zwischen der GroBen Kreisstadt Marienberg, vertreten durch den Oberbirger-
meister Herrn André Heinrich, Markt 1, 09496 Marienberg

(nachfolgend auch als ,,AG" bezeichnet)
und [e], vertreten durch [e]
(nachfolgend auch als ,,AN" bezeichnet)

wird folgender Ingenieurvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zu-
sammen auch als die ,Parteien™ und jede von ihnen als ,Partei" bezeichnet.

§1

Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das
,Bauvorhaben"):

B 174 - Radweg Marienberg — Reitzenhain, 1. Bauabschnitt

(2) Gegenstand dieses Vertrages ist das Los 2 (Objektplanung Ingenieurbau-
werke und Fachplanung Tragwerksplanung). Die Leistungen werden zur
besseren Orientierung nach der Systematik der HOAI beschrieben und beauf-
tragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Honorarsatz gemaB der HOAI
in der ab dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungswirkung mehr zu-
kommt und die HOAI lediglich Orientierungswerte enthalt.

(3) Mit Abschluss dieses Vertrages werden flir das Bauvorhaben folgende Leistun-
gen beauftragt:

- Ingenieurleistungen fir den vollstandigen Rickbau Bauwerk BW 01 -
Briicke Reitzenhainer StraBe, Variante 1, Variante 2: Erarbeitung Ausflih-
rungsplanung und Leistungsverzeichnis, Zuarbeiten zur Verdffentlichung,
in Anlehnung an die Leistungsphasen 5 bis 7 in dem Leistungsbild Ingeni-
eurbauwerke gemaB § 43 HOAI und Anlage 12 zur HOAI
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(1)

- Bauwerke BW 02 - Briicke ,Alte Gorkauer StraBe™ und BW 05 - Brucke
~KohlenstraBBe™: Leistungsbild Objektplanung Ingenieurbauwerke gemafR
§ 43 HOAI und Anlage 12 zur HOAI, Leistungsphasen 5 bis 7

- Bauwerk BW 04 - Briicke ,Obere GebirgsstraBe™: Leistungsbild Objektpla-
nung Ingenieurbauwerke gemaB § 43 HOAI und Anlage 12 zur HOAI,
Leistungsphasen 5 bis 7

- Bauwerke BW 02 - Briicke ,Alte Gorkauer StraBe™ und BW 05 - Brucke
~KohlenstraBe™: Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung gemaB § 51
HOAI und Anlage 14 zur HOAI, Leistungsphasen 4 bis 7, und die Beson-
dere Leistung: statisch, konstruktive Prufung der Ausfiihrungsplanung
(Prifstatik)

- Bauwerk BW 04 - Briicke ,Obere GebirgsstraBe": Leistungsbild Fachpla-
nung Tragwerksplanung gemaB § 51 HOAI und Anlage 14 zur HOAI, Leis-
tungsphasen 4 bis 7, und die Besondere Leistung: statisch, konstruktive
Prifung der Ausflihrungsplanung (Prifstatik)

Die naheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der ,,Objekt-
beschreibung, Leistungsbeschreibung, Bewerbungsbedingungen, Angaben zur
Wertung der Angebote" (nebst den Anlagen), die als Anlage 1 beigefiigt ist.

§2

Grundlagen des Vertrages

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlieB-
lich folgender Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

- die ,Objektbeschreibung, Leistungsbeschreibung, Bewerbungsbedingun-
gen, Angaben zur Wertung der Angebote" nebst den Anlagen (Anlage 1)

- der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan gemaB § 7 Abs. 2 dieses Vertra-
ges (Anlage 2)

- der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 3)
- das Angebot des AN vom [¢] (Anlage 4)

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so
wird widerleglich vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden
Regelung vorgeht.
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Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im
Ubrigen ergénzend in der nachfolgenden Reihenfolge:

1. die o6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Er-
richtung des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen (BauGB, SachsBO, SachsDSchG usw.)

2. die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die
technischen Baubestimmungen und Normen

3. die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sons-
tige einschlagige Regelungen des Arbeitsschutzes

4. die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemaB §§ 631 ff. BGB
Allgemeine Geschéftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandeteil.

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine er-
geben sich aus den §§ 5 und 7 dieses Vertrages.

Die Parteien sind darliber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anla-
gen die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2
BGB vollstandig und abschlieBend vereinbart haben und keine Sonderkiindi-
gungsrechte gem. § 650r BGB bestehen. Vorsorglich verzichten beide Parteien
auf etwaige ihnen noch zustehende Sonderkiindigungsrechte.

§3

Leistungsumfang

Der AN ist verpflichtet, flir das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und
zweckmaBigen Leistungen zur Herbeiflihrung des vertraglich geschuldeten
Werkerfolgs, insbesondere der in § 1, § 2, § 5 und § 7 sowie in den Anlagen
naher beschriebenen Erfolge und Leistungsziele auszufiihren. Dies gilt unab-
hangig davon, ob diese Leistungen in diesem Vertrag oder in den Anlagen zur
HOAI als Grundleistungen, als Beratungsleistungen oder als Besondere Leistun-
gen bezeichnet werden. Von dem Leistungsumfang sind die in diesem Vertrag
ausdricklich genannten Leistungen umfasst, ohne dass damit die Leistungs-
pflichten des AN abschlieBend bestimmt waren.

Der AN hat insbesondere die unter § 1 aufgefiihrten Leistungen zu erbringen.
Soweit die Leistungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen
aufgefiihrt sind, umfasst die Leistungspflicht des AN jeweils samtliche Grund-
leistungen der jeweiligen Anlagen zur HOAI, wenn diese Grundleistungen nicht
ausdricklich aus dem Leistungsumfang herausgenommen worden sind. Bei
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Leistungsbildern, die nicht in der HOAI oder ihren Anlagen aufgefiihrt sind, um-
fasst die Leistungspflicht des AN samtliche Leistungen, die zur ordnungsgema-
Ben Erflllung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs erforderlich sind.

§4

Leistungsdanderungen

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MaBgabe des § 650 q BGB i. V.
m. § 650 b BGB Uber den in den §§ 1, 3 dieses Vertrages ausdricklich be-
stimmten Umfang hinaus zu lbernehmen. Der AG ist auch berechtigt, nach
MaBgabe des § 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB, jederzeit Anderungen des
Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in diesem Fall verpflichtet, seine Planungs-
leistungen flir den gednderten Bauentwurf zu erbringen. Der AN ist weiter ver-
pflichtet, nach Wunsch des AG Alternativplanungen — auch nach grundsatzlich
verschiedenen Anforderungen — durchzufiihren. Ein Anspruch des AN auf Be-
auftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen besteht nicht.

Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. geanderter Leistungen gemaB vorste-
hendem § 4 Abs. 1 hat der AN Anspruch auf zusatzliche Vergitung entspre-
chend den nachfolgenden Bestimmungen.

a) Ein Anspruch auf zusatzliche Vergitung besteht nur dann, wenn die wei-
teren bzw. gednderten Leistungen gemadB vorstehendem § 4 Abs. 1 im
Verhaltnis zu bereits beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen
zusatzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.

b) Fir weitere bzw. geanderte Leistungen gemaB vorstehendem § 4 Abs. 1
soll in einem Nachtrag eine Pauschalvergiitung vereinbart werden, die
sich nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand und nach den nachfolgen-
den Stundenansatzen richtet. Diese Stundensatze gelten auch im Falle,
dass die Parteien eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. In die-
sem Fall hat der AN den angefallenen Zeitaufwand prifbar abzurechnen.

c) Der AN hat die weiteren bzw. gedanderten Leistungen gemaB vorstehen-
dem § 4 Abs. 1 bei Bedarf schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinba-
rung auszufihren.

d) Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten)
werden vereinbart:
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(1)

(2)

Auftragnehmer und Partner: 95,00 € / Stunde
Mitarbeiter (Ingenieur, Architekt, Dipl.-Ing.,

Planer, Techniker, Bauleiter): 75,00 € / Stunde
Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: 55,00 € / Stunde

Auch flr die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemaB vorstehendem § 4
Abs. 1 gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

Wird aufgrund éffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von
Planunterlagen erforderlich, so kann hierflir eine gesonderte Vergitung nicht
gefordert werden, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages
vor.

§5

Kosten

Der AN hat seine Leistungen an dem Kostenrahmen des AG auszurichten. Der
Kostenrahmen ergibt sich aus Ziff. 4.3 der Anlage 1 zu diesem Vertrag.

Die Einhaltung dieses Kostenrahmens hat fliir den AG hohe Prioritat. Der AN
verpflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung
und -tUberwachung ordnungsgemdaB nachzukommen und den AG unverzlglich
Uber Kostensteigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN
ist verpflichtet, bei erkennbaren Kostensteigerungen dem AG Vorschldge zu
Kosteneinsparungsmaglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschldage miissen auch
Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitat und die Ter-
mine des Bauvorhabens enthalten. Die Vorschlage werden nicht gesondert ver-
gutet.

§6
Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fiir die Verglitung der Leistungen die nachfolgenden Hono-
rare bzw. Honorarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteu-
er) nicht enthalten. Sie ist in der jeweils gesetzlich geltenden Hoéhe gesondert und
entsprechend den steuerrechtlichen Erfordernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1)

Die Ingenieurleistungen flir den vollstandigen Riickbau Bauwerk BW 01 - Bri-
cke Reitzenhainer StraBe: Erarbeitung Ausflihrungsplanung und Leistungsver-
zeichnis, Zuarbeiten zur Veroffentlichung, in Anlehnung an die Leistungsphasen
5 bis 7 in dem Leistungsbild Ingenieurbauwerke gemaB § 43 HOAI und Anlage
12 zur HOAI, werden wie folgt vergitet:
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b)

Variante 1, Demontage Uberbau und Entsorgung/Verwertung:
EUR [e] netto pauschal

Variante 2, Demontage Uberbau und Weiterverwendung:
EUR [e] netto pauschal

Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fiir alle Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit 3 % vom Honorar

In den pauschalen Nebenkosten ist die 3-fache Ausfertigung von Pla-
nungsunterlagen in Papierform und die Ausfertigung der Planungsunterla-
gen in digitaler, bearbeitbarer Form im DWG-, DXF-Format und im PDF-
Format flir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen 3-
facher Ausfertigung in Papierform fiir den AG sowie in 2-facher Ausferti-
gung flr die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papier-
form, die der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR
120,00 zuziglich Umsatzsteuer zu vergiten.

Fur die Grundleistungen in dem Leistungsbild Objektplanung Ingenieurbauwer-
ke gemaB § 43 HOAI und Anlage 12 zur HOAI, Leistungsphasen 5 bis 7, Bau-
werke BW 02 - Briicke ,Alte Gérkauer StraBe"™ und BW 05 - Briicke ,Kohlenstra-
Be", vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:

a)

b)

d)

Die Parteien vereinbaren verbindlich anrechenbare Kosten in Hohe von
EUR 431.559,13 netto.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemaB
der §§ 2 Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien einvernehmlich
auf insgesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet
nicht statt. Etwaiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhande-
ner, mitzuverarbeitender Bausubstanz ist in die H6he des Honorarsatzes
einkalkuliert und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 44 HOAI der Hono-
rarzone III zugeordnet.

Fiur die Vergltung des AN gilt der Basishonorarsatz flir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 44 HOAL.
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f)

g)

h)

Fur die ordnungsgemaBe und vollstdandige Erbringung der beauftragten
Leistungsphasen erhalt der AN die Prozentsatze gem. § 43 Abs. 1 HOAL

Flr Umbauten/Modernisierungen (§§ 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zu-
schlag in Héhe von 0,00 % vereinbart.

Die Parteien vereinbaren auf das Honorar fiir die Grundleistungen
o einen Abschlag in Hohe von [e] Prozent
o einen Zuschlag in Héhe von [e] Prozent.

Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fiir alle Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit 3 % vom Honorar

In den pauschalen Nebenkosten ist die 3-fache Ausfertigung von Pla-
nungsunterlagen in Papierform und die Ausfertigung der Planungsunterla-
gen in digitaler, bearbeitbarer Form im DWG-, DXF-Format und im PDF-
Format flir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen 3-
facher Ausfertigung in Papierform fiir den AG sowie in 2-facher Ausferti-
gung flr die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papier-
form, die der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR
120,00 zuziglich Umsatzsteuer zu vergiten.

Fur die Grundleistungen in dem Leistungsbild Objektplanung Ingenieurbauwer-
ke gemaB § 43 HOAI und Anlage 12 zur HOAI, Leistungsphasen 5 bis 7, Bau-
werk BW 04 - Briicke ,Obere GebirgsstraBe®, vereinbaren die Parteien folgende
Honorarparameter:

a)

b)

Die Parteien vereinbaren verbindlich anrechenbare Kosten in Hohe von
EUR 85.287,82 netto.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemaB
der §§ 2 Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien einvernehmlich
auf insgesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet
nicht statt. Etwaiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhande-
ner, mitzuverarbeitender Bausubstanz ist in die Ho6he des Honorarsatzes
einkalkuliert und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 44 HOAI der Hono-
rarzone II zugeordnet.
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d)

f)

9)

h)

Fur die Vergltung des AN gilt der Basishonorarsatz flir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 44 HOAI.

Fir die ordnungsgemaBe und vollstandige Erbringung der beauftragten
Leistungsphasen erhalt der AN die Prozentsatze gem. § 43 Abs. 1 HOAL

Flr Umbauten/Modernisierungen (§§ 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zu-
schlag in Héhe von 0,00 % vereinbart.

Die Parteien vereinbaren auf das Honorar flir die Grundleistungen
o einen Abschlag in Hohe von [e] Prozent
o einen Zuschlag in Héhe von [e] Prozent.

Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fir alle Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit 3 % vom Honorar

In den pauschalen Nebenkosten ist die 3-fache Ausfertigung von Pla-
nungsunterlagen in Papierform und die Ausfertigung der Planungsunterla-
gen in digitaler, bearbeitbarer Form im DWG-, DXF-Format und im PDF-
Format fir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen 3-
facher Ausfertigung in Papierform fir den AG sowie in 2-facher Ausferti-
gung flr die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papier-
form, die der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR
120,00 zuziglich Umsatzsteuer zu vergiten.

Fur die Grundleistungen in dem Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung
gemaB § 47 HOAI und Anlage 13 zur HOAI, Leistungsphasen 4 bis 7, Bauwerke
BW 02 - Bricke ,Alte Gorkauer StraBe™ und BW 05 - Briicke ,KohlenstraB3e",
vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:

a)

b)

Die Parteien vereinbaren verbindlich anrechenbare Kosten in Hohe von
EUR 267.392,00 netto.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemaR
der §§ 2 Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien einvernehmlich
auf insgesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet
nicht statt. Etwaiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhande-
ner, mitzuverarbeitender Bausubstanz ist in die Ho6he des Honorarsatzes
einkalkuliert und wird nicht gesondert vergiitet.
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f)

g)

h)

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 52 HOAI der Hono-
rarzone III zugeordnet.

Fiur die Vergltung des AN gilt der Basishonorarsatz flir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 52 HOAL.

Fir die ordnungsgemaBe und vollstandige Erbringung der beauftragten
Leistungsphasen erhalt der AN die Prozentsatze gem. § 51 Abs. 1 HOAL

Flr Umbauten/Modernisierungen (§§ 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zu-
schlag in Héhe von 0,00 % vereinbart.

Die Parteien vereinbaren auf das Honorar fiir die Grundleistungen
o einen Abschlag in H6he von [e] Prozent
o einen Zuschlag in Héhe von [e] Prozent.
Die beauftragten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergitet:

Besondere Leistung: statisch, konstruktive Prifung der Ausflihrungs-
planung (Prifstatik): EUR [e] netto pauschal

Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fiir alle Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit 3 % vom Honorar

In den pauschalen Nebenkosten ist die 3-fache Ausfertigung von Pla-
nungsunterlagen in Papierform und die Ausfertigung der Planungsunterla-
gen in digitaler, bearbeitbarer Form im DWG-, DXF-Format und im PDF-
Format fir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen 3-
facher Ausfertigung in Papierform fiir den AG sowie in 2-facher Ausferti-
gung fur die jeweiligen bauausflihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papier-
form, die der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR
120,00 zuziglich Umsatzsteuer zu verguten.

Fur die Grundleistungen in dem Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung
gemaB § 47 HOAI und Anlage 13 zur HOAI, Leistungsphasen 4 bis 7, Bauwerk
BW 04 - Brlicke ,Obere GebirgsstraBe", vereinbaren die Parteien folgende Ho-
norarparameter:

a)

Die Parteien vereinbaren verbindlich anrechenbare Kosten in Hohe von
EUR 64.232,96 netto.



b)

f)

g)

h)

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemaB
der §§ 2 Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien einvernehmlich
auf insgesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet
nicht statt. Etwaiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhande-
ner, mitzuverarbeitender Bausubstanz ist in die Ho6he des Honorarsatzes
einkalkuliert und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 52 HOAI der Hono-
rarzone II zugeordnet.

Fiur die Vergltung des AN gilt der Basishonorarsatz flir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 52 HOAL.

Fir die ordnungsgemaBe und vollstandige Erbringung der beauftragten
Leistungsphasen erhalt der AN die Prozentsatze gem. § 51 Abs. 1 HOAL.

Flr Umbauten/Modernisierungen (§§ 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zu-
schlag in Héhe von 0,00 % vereinbart.

Die Parteien vereinbaren auf das Honorar fiir die Grundleistungen
o einen Abschlag in Hohe von [e] Prozent
o einen Zuschlag in Héhe von [e] Prozent
Die beauftragten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergitet:

Besondere Leistung: statisch, konstruktive Prifung der Ausflihrungs-
planung (Prifstatik): EUR [e] netto pauschal

Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fiir alle Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit 3 % vom Honorar

In den pauschalen Nebenkosten ist die 3-fache Ausfertigung von Pla-
nungsunterlagen in Papierform und die Ausfertigung der Planungsunterla-
gen in digitaler, bearbeitbarer Form im DWG-, DXF-Format und im PDF-
Format fir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen 3-
facher Ausfertigung in Papierform fiir den AG sowie in 2-facher Ausferti-
gung fur die jeweiligen bauausflihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papier-
form, die der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR
120,00 zuziglich Umsatzsteuer zu verguten.
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§7

Termine und Bauzeiten

Der AN hat die Fristen gemaB Ziff. 4.4 der Anlage 1 zu diesem Vertrag einzu-
halten.

Zur Realisierung der Vertragsfristen gemaB § 7 Abs. 1 dieses Vertrages ist der
AN verpflichtet, unverziiglich nach Vertragsschluss an der Erstellung bzw. an
der Fortschreibung eines Planungs-und Bauzeitenrahmenplanes mitzuwirken
und den anderen an der Planung Beteiligten notwendige Zuarbeiten zur Verfi-
gung zu stellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan muss die Einhaltung
der Termine gemaB § 7 Abs. 1 dieses Vertrags sicherstellen. Der Planungs- und
Bauzeitenrahmenplan ist mit allen an der Planung Beteiligten zu koordinieren
und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan wird als Anlage 2
verbindlicher Vertragsbestandteil.

Im Zuge der weiteren Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, an der Aktu-
alisierung, Fortschreibung und Konkretisierung des Planungs- und Bauzeiten-
rahmenplanes (Anlage 2) in Abstimmung mit dem AG und mit den anderen an
der Planung Beteiligten mindestens quartalsweise mitzuwirken.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverzliglich auf Terminiberschreitungen hin-
zuweisen, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet,
dem AG schriftlich Vorschlage zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und
auf Anordnung des AG entsprechende OptimierungsmaBnahmen einzuleiten
und zu Uberwachen. Die Vorschlage mussen auch Hinweise zu den voraussicht-
lichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitat des Bauvorhabens enthal-
ten. Die Parteien stellen klar, dass die Verpflichtungen des AN gemafB
§ 7 Abs. 4 Satze 1 bis 3 dieses Vertrages unabhdngig davon gelten, ob er eine
TerminuUberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erflllung der Pflichten
des AN gemaB3 § 7 Abs. 5 dieses Vertrages werden nicht gesondert vergiitet.

§8

Zahlungen

Der AN erhdlt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fiir
nachgewiesene, vertragsgemaBe Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21
Kalendertage nach Vorlage einer priffahigen und den steuerrechtlichen Anfor-
derungen gentigenden Abschlagsrechnung fiir die jeweilige Abschlagszahlung
bei dem AG fallig.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leis-
tungen vollstandig und vertragsgemaB erbracht, eine priffahige Honorar-
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

schlussrechnung vorgelegt hat und der AG diese geprift hat. Die Parteien ver-
einbaren fir die Prifung der Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum
von 2 Monaten ab Zugang der Rechnung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf
dieser 2 Monate wird die Honorarschlusszahlung fallig, soweit die Leistungen
des AN vollstandig und vertragsgemaB erbracht wurden.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefal-
lener Bereicherung unverzuglich zurtck.

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemaB § 650e BGB
wird ausgeschlossen.

§9
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat
etwaige behdrdliche Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber
einzuhalten.

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes
sowie nach dem Grundsatz groBtmaodglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen.
Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und Betriebs-
kosten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die
Rechte des AG zu wahren.

Der AN ist verpflichtet, an Projekt- und Planungsbesprechungen teilzunehmen.
Uber die Besprechungen fertigt der AN soweit notwendig Zuarbeiten aus sei-
nem Leistungsbereich fiir die Protokolle.

Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen
schrankt die Haftung des AN fiir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu
Leistungstliberschneidungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN
nicht ein. Kommt es aufgrund von solchen Uberschneidungen zu Stérungen im
Projektablauf bzw. drohen solche Stérungen aufzutreten, hat der AN den AG
hierliber unverziglich zu informieren und Lésungsvorschlage zu unterbreiten.
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§10
Abnahme

Die Leistungen des AN missen férmlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der
AN und der AG nach ordnungs- und vertragsgemaBer Erbringung samtlicher geschul-
deter Leistungen des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeproto-
koll. Die Mdglichkeit der Teilabnahme gemaB § 650s BGB bleibt unberiihrt.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

§11
Mangel der Leistung/Verjahrung

Die Mangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vor-
schriften der §§ 633 ff. BGB. Jedoch ist der Rilicktritt vom Vertrag ausgeschlos-
sen. Stattdessen gelten die in § 15 festgehaltenen Kiindigungsregelungen.

Die Mangelanspriiche des AG gegen den AN verjahren nach 5 Jahren. Die Ver-
jahrung beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 10.

§12
Ausschreibung und Vergabe

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften
der Zuwendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid.
Der AN hat die Vorgaben fiir die Vergabe offentlicher Auftrage (insbesondere
GWB, VgV, VOB/A, VOL/A, SachsVergabeG, ggf. zukinftig UVgO usw.) einzu-
halten.

Die Bauvertrage sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstéandigkeit,
Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prifen, abzuzeichnen und die erforderliche
Zusammenstellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag in Schrift-
form dem AG vorzulegen. Die Auftragserteilung erfolgt alleine durch den AG.
Diese Regelungen gelten auch fiir die Nachtragsangebote der bauausfiihrenden
Unternehmen.

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen ge-
maB § 48 b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rech-
nungen dem AG nur als sachlich und rechnerisch richtig freigeben, wenn er
sich vergewissert hat, dass die Freistellungsbescheinigung des Bauunterneh-
mens noch Giltigkeit hat.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

§13
Versicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN ei-
ne Haftpflichtversicherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und si-
cherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt
auch fur den Fall des Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) flr Personenschaden EUR 3.000.000,00
b) flr Sach- und Vermégensschaden EUR 1.000.000,00

Die Deckungssummen missen in jedem Versicherungsjahr mindestens zweifach
zur Verfligung stehen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN
dem AG die als Anlage 3 diesem Vertrag beigefiigte Kopie des Versicherungs-
scheins Uibergeben. Auf Verlangen des AG hat der AN ersterem die regelmaBige
Zahlung der Versicherungspramien fiir die vorgenannte Versicherung sowie die
Nichtausschdépfung der Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen
des AG die Zahlung der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschépfung der
Hdchstsummen pro Versicherungsjahr nicht nach, so kann der AG dem AN eine
angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der
AN seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb
der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund kiindi-
gen.

Der AN erhdlt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag,
wenn er eine Kopie des Versicherungsscheins an den AG lbergeben hat.

§14
Urheberrecht

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Ar-
beitsergebnissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, Ubertragt der AN
hiermit auf den AG das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Be-
arbeitungsrecht.

Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht
des AG, die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu ver-
vielfaltigen, einschlieBlich der Errichtung der in § 1 des Vertrages genannten
BaumaBnahme. Mit eingeschlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Ar-
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

beitsergebnisse, einschlieBlich der errichteten BaumaBnahme bzw. Vervielfalti-
gungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu verdéffentlichen, zu verbreiten und
offentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6ffentlich zuganglich zu machen
und zu senden.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und
Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren
Grundlage errichteten BaumaBnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen,
einschlieBlich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungs-
anderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine Entstel-
lungen des Werkes verbunden sind und dies dem AN unter Abwagung der Ur-
heber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor Anderungen
bzw. Bearbeitungen vom AG angehdrt werden.

Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu
Ubertragen, von Dritten austiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran
weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

Mit der vereinbarten Vergltung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusam-
menhang mit vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN
stellt den AG von samtlichen Vergitungsanspriichen frei, die im Zusammen-
hang mit der Nutzungsrechtsiibertragung bzw. Ausiibung der Nutzungsrechte
gegen ihn geltend gemacht werden.

Der AN raumt dem AG darlber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines
Nachbaus steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des
Lizenzentgelts soll sich unter Zugrundelegung der Basishonorarsatze der HOAI
an den Regelungen gemaB § 11 Abs. 2 und 3 HOAI anlehnen.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag Ubertragenen Rechte
und Befugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf
Dritte Gbertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garan-
tiert ferner, dass weder bei die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen
und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen gegen
den AG flihren kdnnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Drit-
ter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. Ihm
bekannt werdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstandlichen Rechte
hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet auch
die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden
bzw. entstandenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind.
Sonstige Anspriiche des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberihrt.

15



(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk
oder die bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu be-
treten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Verof-
fentlichung bedirfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG
sowie der Einrdumung entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN
steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen An-
lagen bzw. im Rahmen diesbeziglicher Verdffentlichungen namentlich in bran-
chenilblicher Weise genannt zu werden.

GenieBen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG
die Planung des AN fir die im Vertrag genannte BaumaBnahme ohne Mitwir-
kung des AN nutzen und @ndern. Dasselbe gilt auch fir ausgefiihrte Werke. Im
Falle eines Nachbaus gilt § 14 Abs. 6 entsprechend.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages
unberihrt. Im Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grun-
de, umfasst die Nutzungsrechtsiibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und
Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung
geschaffen hat.

§ 15
Kiindigung

AG und AN kdénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung
der jeweils anderen Partei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf ei-
ner zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulassig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fiir den AG insbesonde-
re dann vor, wenn

a) der AN seinen Informationspflichten gemaB § 5 Abs. 2 nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

b) der AN seinen Informationspflichten gemaB § 7 Abs. 4 nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

c) im Falle des § 13 Abs. 2 dieses Vertrages.

Klndigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhalt der AN Verglitung
flr die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Anspriiche des AG auf Schadensersatz bleiben unberiihrt.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Der AG kann den Vertrag auch gemaB3 § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien
Kiindigung des AG nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin
abgerufenen Leistungsstufen zu. Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen
lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu er-
werben béswillig unterlasst.

Der AG und der AN vereinbaren fiir die ersparten Aufwendungen und den an-
derweitigen Erwerb des AN einen pauschalen Abzug in Héhe von 60 % des Ho-
noraranteils flir die bereits beauftragten und infolge der freien Kiindigung nicht
mehr zu erbringenden Leistungen, sofern nicht eine Partei den Nachweis flhrt,
dass die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb hoher oder
niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug sind.

Eine Teilkiindigung ist in jedem Fall der Kiindigung méglich; sie muss sich auf
einen abgrenzbaren Teil des Werkes beziehen.

Eine Kiindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 16
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen
sind dem AG in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie in 2-facher Ausferti-
gung in Papierform fiir die bauausfiihrenden Unternehmer spatestens nach Er-
bringung der einzelnen Leistungsphasen auszuhandigen; sie werden Eigentum
des AG. Durch den AG dem AN zur Verfigung gestellte Plane und Unterlagen
sind vollstandig dem AG zurlickzugeben. Dariber hinaus hat der AN auf schrift-
liches Verlangen des AG den Schriftverkehr mit den ausflihrenden Bauunter-
nehmen herauszugeben.

Alle von dem AN fir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen
sind zusatzlich auch digital und bearbeitbar im DWG-, DXF-Format und im PDF-
Format zu Gbergeben.

Der AN ist darliber hinaus verpflichtet, fir den AG eine komplette Dokumenta-
tion des Bauvorhabens in 3-facher Ausfiihrung in Papierform und 1-fach digital
auf Datentrager im DWG-, DXF-Format und im PDF-Format zusammenzustellen
und nach Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu libergeben. Hierzu zah-
len insbesondere die Revisionsplane, gegebenenfalls notwendige Nachweise
nach EnEV, das Bautagebuch, Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle, Abnah-
meprotokolle und -bescheinigungen der ausfiihrenden Unternehmen (soweit
diese dem AG noch nicht vorliegen), staatlicher Stellen oder sonstiger Stellen
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(4)

(5)

(beispielsweise des TUV), Bewehrungsplane, Gewéhrleistungsiibersicht (gewer-
keweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Mangelverjdhrung einschlieBlich
Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten) sowie vergleichbare Unter-
lagen.

Digitale Bestands- und Objektdaten sind dem AG auch im OKSTRA-, IFC- bzw.
SHAPE-Format zu libergeben.

Nach den vom AN gefertigten Ausflihrungsplanen darf erst dann gebaut wer-
den, wenn der AG diese freigegeben hat. Der AN hat die Ausflihrungsplane so
rechtzeitig dem AG vorzulegen, dass diesem ausreichend Zeit (in der Regel
mindestens 12 Werktage) bleibt, die Pléne zu prifen und fir die ausfiihrenden
Unternehmen ein ausreichender Planvorlauf gewahrleistet ist. Der AG prift die
Plane lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabevermerk entlastet den AN nicht
von der mangelhaften Erbringung seiner Planungsleistungen.

§17
Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu ver-
geben, es sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zu-
stimmung steht im freien Ermessen des AG.

§18
Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage Uber die von ihm zu vertretenden Leistun-
gen kurzfristig und ohne besondere Verglitung Auskunft zu geben, und zwar so lan-
ge, bis das rechnerische und baufachliche Priifverfahren fiir die BaumaBnahme von
der letzten Prifungsinstanz fir abgeschlossen erklart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

(1)

(2)

§ 19
Projektleitung

Die Parteien benennen folgende Projektleiter:

Projektleiter des AG: [e]
Projektleiter des AN: [e]

Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziglich ein
gleichwertig qualifizierter Stellvertreter zu benennen.
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(3)

(5)

Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des
AG ausgetauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem
Grund verweigern. Als wichtiger Grund zahlt insbesondere, wenn der neu vor-
gesehene Projektleiter nicht Uber eine vergleichbare Qualifikation wie der aus-
zutauschende Projektleiter verfiigt.

Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das
Bauvorhaben in vollem Umfang bevollmachtigt, soweit nicht einzelne Geschafte
in diesem Vertrag oder durch separate Vereinbarung ausdriicklich aus dem Um-
fang der Vollmacht ausgenommen sind. Die Vollmachten der Projektleiter kdn-
nen von der jeweiligen Partei durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei
jederzeit aufgehoben oder beschrankt werden.

§ 20
Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, lber alle Angelegenheiten und Vorgange, die ihm im Rah-
men der Erflillung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, lber die von ihm er-
brachten Leistungen und Uber den Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen je-
dermann zu wahren und keine Informationen an Dritte weiterzugeben. Ausnahmen
bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

(1)

(2)

(1)
(2)

§ 21
Schriftform/Salvatorische Klausel

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergédnzungen dieses
Vertrages bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir Anderungen / eine Auf-
hebung dieser Schriftformklausel.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein
oder kinftig unwirksam oder undurchflihrbar werden, so werden die Ubrigen
Regelungen dieses Vertrages davon nicht berihrt. Anstelle der unwirksamen
oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, ei-
ne wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksa-
men oder undurchfiihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich méglichst
nahe kommt. Entsprechendes gilt flir Liicken dieses Vertrages.

§ 22
Sonstiges/Schlussbestimmungen

Erflllungsort ist Marienberg. Gerichtsstand ist Chemnitz.

Vertrags- und Projektsprache ist Deutsch.
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(3) Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem
Vertrag erwdhnten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Ver-
pflichtung gilt auch fiir die Dauer nach Beendigung dieses Vertrages.

(4) Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der
Tatigkeit eine Verpflichtungserklarung lber die gewissenhafte Erfilillung seiner
Obliegenheit nach dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafiir zu sor-
gen, dass gegebenenfalls auch seine mit den Leistungen fachlich betrauten Be-
schaftigten gegeniiber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine Verpflichtungserkla-
rung abgeben. Gleiches gilt fir die von ihm beauftragten Subplaner.

(5) Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung
erhalten der AG und der AN.

Marienberg, den ......cccocceveiiviiieeeceeeee v, ,den e,

Fir den AG Fir den AN
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