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Antwort

Leistungsverzeichnis Pos.

1.3.3.10 bis 1.3.3.60

Die Mengen der LSA s Position 1.3.3.10 bis 1.3.3.60
sind nicht plausibel zu den in den
Verkehrszeichenplanen dargestellten LSA’s, welche in
den 4 Bauphasen im Bereich Konigsbricker StrafRe
ersichtlich sind (PDF: AP_7.1.1 / AP_7.1.2 / AP_7.1.3 /
AP_7.1.4).

Weiterhin gibt es nur eine Vorhalteposition, wie soll
hier mit der Zulage zu der Grundausstattung verfahren
werden?

Weiterhin ist nicht ersichtlich, ob die verkehrstech-
nische Unterlage seitens des AG gestellt wird.

Die beigefugten Verkehrszeichenplane dienen der Information.
Die Antragsunterlagen sind auf deren Grundlage auszuarbeiten
(s. Pos. 1.3.1.10). Die im LV angegebenen Mengen sind zu
verpreisen.

Die Vorhalteposition bezieht sich auf die Hauptposition der
zweiseitigen Lichtsignalanlage inkl. deren Zulage. Die Zulage ist
in der Vorhalteposition zu bertcksichtigen.

Die verkehrstechnische Unterlage wird seitens des AG nicht
gestellt. Die Leistungen zur Verkehrstechnischen Unterlage
einschliefilich der signaltechnischen Unterlage sowie
Signalplane sind in der Hauptposition 1.3.3.10 der
Lichtsignalanlagen zu berlcksichtigen und werden nicht
gesondert vergltet.

5.3.2.340 bis 5.3.2360

2 Leistungsverzeichnis Pos. | - das Rohrmaterial der Pos. 4.3.2.190 bis 4.3.2.220 - Anpassung LV-Positionen - gedndertes Material neu GFK vorher
4.3.2.190 bis 4.3.2.220 PP-Rohr DN 450 ist zurzeit nicht verfigbar und somit PP fur die LV-Pos.
nicht lieferbar. 4.3.1.20 Stb-Fertigteilschacht BW 12A135 - Trennbauwerk
Wir bitten um Prafung der beschriebenen Leistungen "Moritzburger Weg 4"
und Angabe eines alternativen Rohrmaterials 4.3.2.190 bis 4.3.2.230 mit Ergdnzung um zwei neue LV-Pos.
4.3.2.240 und 4.3.2.250
3 Leistungsverzeichnis Pos. | Korrektur Korrektur der LV-Pos.
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5.3.2.340 bis 5.3.2360 und Erganzung um zwei neue LV-Pos.
5.3.2370 und 5.3.2380

4 Leistungsverzeichnis Pos. | In der Position 4.2.2.120 ist als zu erwartender
4.2.2.120 Homogenbereich auch der Homogenbereich 5 (Fels)
aufgefuhrt. Dem Bodengutachten nach steht Fels aber
in der betreffenden Haltung nicht an - bitte prafen.

Es ist richtig, dass in der betroffenen Haltung kein Fels ansteht,
auch ersichtlich in Erdbaupositionen (4.1.2 -Erdarbeiten /Auf-
und Abbruch).

Die Anmerkung zu dem erwartenden Homogenbereich 5 kann in
der Position 4.2.2.120 entfallen

5 Felsvortrieb Haltung Der Felsvortrieb der Haltung 28Y452 nach 11E16 ist
28Y452 nach 11E16 als Teilschnittvortrieb mit einer Schramme und einem
Rohr mit AuBendurchmesser 1960 ausgeschrieben.

- Leistungsfahige Schrammen fur Teilschnittmaschinen
gibt es auf dem Markt erst ab einem Aufiendurch-
messer von 2160 mm.

- Der Einsatz einer Schramme muss ohnehin in Frage
gestellt werden. Gemaf Bodengutachten steht ein FZ3
bis FD4 an. Ausweislich des BGA wurden Druckfestig-
keiten flir den Fels von bis zu 120 N/mm?2 ermittelt.
Fur diese Verhaltnisse ist ein Schildvortrieb mit
teilflachigem Abbau als kritisch zu betrachten (vgl.
auch DWA-125, Anhang B).

- Das ausgeschriebene Verfahren ist grundsatzlich geeignet.

- Unsere Prufung hat ergeben, das Schramen fir das ausge-
schriebene Verfahren mit dem vorgesehenen Durchmesser

DN 1600 und entsprechenden Abbauleistung verfugbar sind.

- Entsprechende Mehraufwendungen flr das Losen des Felsge-
steins sind unter Berlcksichtigung des ausgeschriebenen
Verfahrens in den dafur vorgesehenen LV-Pos. Erdarbeiten zu
verguten.

- Zusatzlich besteht die Moglichkeit gednderte Verfahrensweisen
als Nebenangebot einzureichen.

6 Leistungsverzeichnis Pos. | Grenzpunktsicherung - ohne Angabe der Stickzahl

Diese Positionen entfallen und werden bereits Uber die Position

2.1.1.210, 1.1.2.80 abgegolten.

3.1.1.180, Die Positionen 2.1.1.210, 3.1.1.180, 4.1.1.180 und 5.1.1.120
4.1.1.180 und sind nicht zu bepreisen.

5.1.1.120
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7 Leistungsverzeichnis Pos. | Lieferung und Einbau von Mineralgemisch 045-0/63, Es ist auch vergleichbares Material zuldssig
2.1.3.40 Material Granit.
3.1.3.40, - ist hier zwingend Material aus Granit anzubieten oder
4.1.3.40 und kann auch vergleichbares Material aus anderen
5.1.3.40 Gesteinssorten angeboten werden?
8 Leistungsverzeichnis Pos. | Frostschutzschicht herstellen Bk. 1,8 - Angabe der Einbaudicke 45 cm
2.1.5.100 Einbaudicke
9 Leistungsverzeichnis Pos. | Asphalttragschicht herstellen - Angabe der Einbaudicke | Einbaudicke 10 cm
2.1.5.110
10 | Leistungsverzeichnis Pos. | Asphaltdeckschicht herstellen Hier ist der Einbau von
2.1.5.120 Gussasphalt MA 11 S zweilagig mit Vorprofil ausge-
schrieben, mit einer Gesamtdicke bis 8 cm.
- Sind hier prinzipiell 8 cm einzubauen oder auch - Hier sind bis 8 cm einzubauen. Die Gesamtdicke kann in
weniger? Abhangigkeit auch weniger betragen.
- Kann eventuell statt dem Vorprofil eine dickere Lage - Statt dem Vorprofil ist keine dickere Lage Asphalttragschicht
Asphalttragschicht eingebaut werden? einzubauen.
11 | Leistungsverzeichnis Pos. | Asphaltibergange/-keile in kritischen Bereichen Bei der ausgeschriebenen Bezeichnung ist leider ein Fehler
3.1.1.190 herstellen, unterhalten und zurickbauen - passiert.
4.1.1.190, ausgeschrieben ist Asphalttragdeckschicht AC 16 TN Es ist korrekt eine Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
5.1.1.130 und zum Einbau. herzustellen.
5.1.3.80 Ist diese Angabe korrekt oder soll hier AC 16 TD
eingebaut werden?
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Leistungsverzeichnis Pos.

5.1.5.80

Radweg - Asphalttragschicht, AC 22, Dicke 8 cm
herstellen Hier ist zum Einbau Asphalttragschicht AC 22
TL, Bindemittel 50/70 ausgeschrieben. Flr diese
Asphaltsorte wird dieses Bindemittel von den
Asphaltmischwerken nicht angeboten. Soll stattdessen
die Bindemittelsorte 70/100 oder AC 22 TN 50/70
angeboten werden?

Sollte die Verfugbarkeit nicht geboten sein, dann bitte eine
héhere Bindemittelsorte 70/100 wahlen.

13

Leistungsverzeichnis Pos.

5.1.5.90

Radweg - Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, AC5,
Dicke 3 cm Hier ist zum Einbau Asphaltdeckschicht
AC 5 DN, Bindemittel 50/70 ausgeschrieben. Diese
Asphaltsorte mit diesem Bindemittel wird von den
Asphaltmischwerken nicht angeboten. Als Bindemittel
ist nur 70/100 vorgesehen.

Sollte die Verfugbarkeit nicht geboten sein, dann bitte eine
hohere Bindemittelsorte 70/100 wahlen.

14

Leistungsverzeichnis Pos.

2.1.4.70,
3.1.4.10,
3.1.4.60,
4.1.4.10 und
5.1.4.10

Die Verbaupositionen beinhalten die Ausfiihrung von
Bodenaustauschbohrungen ,in der erforderlichen
Anzahl®. Die Ausfuhrung von Austauschbohrungen im
Zuge von Spundwandarbeiten ist eine besondere
Leistung und gemafd VOB C DIN 18301
auszuschreiben. Weiterhin liegen den einzelnen
Verbauplanen nicht ausreichend tief reichende
Baugrundaufschlisse bei. Somit wird dem AN bei der
vorgenannten Positionsbeschreibung ein
unangemessenes Risiko aufgebirdet. Diese
Vorgehensweise ist nicht VOB-konform. Wir fordern den
Bauherrn daher auf, die Austauschbohrungen

Grundsatzlich ist der ausgeschriebnenen Verbau mit einer vom
AN gewahlten Technologie unter Berlcksichtigung der ortlichen
Gegebenheiten einzubringen. Der AN hat eigenstandig die Unter-
stutzungsleistungen basierend auf seiner Bautechnologie zu
wahlen und entsprechend auszufuhren.

Bei den aufgeflihrten Bodenaustauschbohrungen, Lockerungs-
bohrungen handelt es sich nur um Beispiele fur Unter-
stutzungsleistungen zum Einbringen des Verbaus.
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gesondert auszuschreiben oder um Angabe wieviel m
Austauschbohrung bei den jeweiligen Positionen
einzurechnen sind
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