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1 Wir bitten um Übersendung eines Übersichtsplanes des 
Schulgeländes

Den Unterlagen zur Angebotsaufforderung wird neben 
diesem Fragenkatalog auch ein Vermessungplan der 
Freianlage aus Mai 2022 zur Kenntnisnahme 
nachgereicht.

18.03.2024

2 Gibt es schon Vorüberlegungen zum möglichen 
Standort für den Neubau auf dem Schulgelände?

Bislang ist lediglich vorgesehen, den Ersatzneubau 
nicht "vor" die Schule (also an die nördliche 
Straßenseite), sondern "hinter" die Schule zu bringen 
(abseits der Straße im südlichen oder östlichen Bereich 
des Schulgeländes).

18.03.2024

3 Wir finden in den Unterlagen keine Termine für die 
vorgesehene Präsentationsvorstellung. Stehen diese 
bereits fest?"

Nein, diese Termine werden gegenwärtig mit den 
Beteiligten des Wertungsgremiums abgestimmt. Bislang 
vorgesehen sind Termine in der 17. KW 2024.
Sobald die Termine festgelegt sind, werden Sie 
umgehend hierüber informiert.

18.03.2024
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4 Gibt es einen Flächenansatz (NUF/ Raum), der für die 
ausgelobten 12 Klassenräume anzusetzen ist, so dass 
eine ca.- gesamt-BGF in Relation zu dem im 
„Formblatt Honorar“ ausgewiesen Budget gesetzt 
werden kann?
Können Sie weitere Hinweise zur geforderten BGF und 
dem entsprechend vorgesehenen Budget geben?

Die aufgrund der vorgegebenen Klassenraumanzahl 
überschlägig ermittelte Nutzfläche in Höhe von 800 
m² (12 Klassen à 64 m² + 32 m² WC-Bereich) wurde 
mit dem Faktor 0,87 auf ca. 915 m² BGF 
aufgerechnet.
Mit einem Kennwert in Höhe von ca. 2.600 €/m² 
wurde die Budgetgröße 2,4 Mio. € für die 
Bauwerkskosten als Zielgröße festgelegt.

21.03.2024
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