
Leistungen und Bewertung für Objektplanung Freianlagen Landschaftspflegerischer Ausführungsplan

Projekt: Fertigstellung der Erschließung Wohngebiet Gaberndorf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Beschreibung der Grundleistungen	2
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung	2
Leistungsphase 2: Vorplanung	2
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung	3
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung	4
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung	4
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe	5
Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe	6
Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation	7
Leistungsphase 9: Objektbetreuung	9
B. Beschreibung der Besonderen Leistungen	10
Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung	10
Zu Leistungsphase 2: Vorplanung	10
Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung	10
Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung	10
Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung	11
Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe	11
Zu Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe	11
Zu Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation	11
Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung	12

B. Beschreibung der Grundleistungen

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen <i>Berücksichtigen von „A. Beschreibung der Planungsaufgaben und Planungsziele“. Zusammenstellen der verfügbaren Unterlagen.</i>	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	b Ortsbesichtigung <i>Durchführen von Ortsbesichtigungen zum Abschätzen der erforderlichen Leistung. Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus sind alle dort nicht erfassten, für die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erkunden.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	c Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf <i>sowie zum Leistungsumfang und den erforderlichen Vorarbeiten.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	d Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter <i>und Angabe der fachspezifischen Beiträge (z.B. hydrologische, geologische Untersuchungen, Vermessungsleistungen, Immissionsschutz, denkmalpflegerischer Beitrag).</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	e Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,5	0,5
Summe Leistungsphase 1		3,0	3,0
Leistungsphase 2: Vorplanung			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten <i>Systematische Untersuchung und Beurteilung aller Sachverhalte, die die Maßnahme / das Objekt beeinflussen und Aufzeigen der daraus entstehenden Konsequenzen mit Vor- und Nachteilen. Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichtigung der Fachbeiträge.</i>	1,5	1,5
<input checked="" type="checkbox"/>	b Abstimmen der Zielvorstellungen <i>Tabellarische Darstellung der Zielvorstellungen, der öffentlich-rechtlichen Randbedingungen und den Planungen Dritter und der gegenseitigen Abhängigkeiten.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	c Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem	0,5	0,5

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
<input checked="" type="checkbox"/>	d Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel – der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, – der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, – der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, – Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, – Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	3,0	3,0
<input checked="" type="checkbox"/>	e Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf	3,0	3,0
<input checked="" type="checkbox"/>	f Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen <i>Aufteilung der Kosten aus der Kostenberechnung der Entwurfsplanung gem. RE auf Baulose / Einzelmaßnahmen nach AKVS.</i>	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	g Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren und Übergeben der Vorplanungsergebnisse <i>Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form.</i>	0,5	0,5
Summe Leistungsphase 2		10,0	10,0
Leistungsphase 3: Grundleistungen der Entwurfsplanung			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter <i>Stufenweises Ausarbeiten der ausgewählten Lösung unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen.</i>	4,0	4,0
<input checked="" type="checkbox"/>	b Abstimmung der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	c Darstellen des Entwurfs im Maßstab 1:500 bis 1:100 mit erforderlichen Angaben insbesondere – zur Bepflanzung, – zu Materialien und Ausstattungen, – zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben, – zum terminlichen Ablauf	3,5	3,5

LB Freianlagen

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
<input checked="" type="checkbox"/>	d Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung <i>Beschreiben der einzelnen Objekte gemäß den „Empfehlungen für die landschaftspflegerische Ausführung im Straßenbau (ELA)“.</i>	4,0	4,0
<input checked="" type="checkbox"/>	e Kostenberechnung nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung <i>Kostenberechnung, nach AKVS einschließlich zugehöriger Mengenermittlung.</i>	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	f Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung <i>Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung aus Leistungsphase 2.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	g Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse <i>Zusammenstellen des endgültigen Entwurfes mit Ergänzung der zusätzlich erarbeiteten Entwurfsunterlagen.</i>	2,0	2,0
Summe Leistungsphase 3		16,0	16,0
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	2,0	2,0
<input checked="" type="checkbox"/>	b Einreichen der Vorlagen	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	c Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen <i>mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.</i>	1,0	1,0
Summe Leistungsphase 4		4,0	4,0
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsfähigen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen <i>Stufenweises Erarbeiten der Lösung unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Fachbeiträge bis zur ausführungsfähigen Lösung. Hierzu gehört auch das Zusammenstellen, Auswerten und Berücksichtigen der umweltrelevanten Vorgaben, die sich</i>	10,0	10,0

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
	<i>aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. Zu den auszuwertenden Unterlagen gehören neben den Baurechtsunterlagen z.B. Planfeststellungsbeschluss mit seinen Anlagen auch die Vereinbarungen mit Dritten.</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> b	Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50 <i>Erstellen der Ausführungsunterlagen unter Beachtung der ELA und der „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Landschaftsbauarbeiten“ (ZTV-La).</i>	5,0	5,0
<input checked="" type="checkbox"/> c	Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter <i>Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung fachlich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen).</i>	2,0	2,0
<input checked="" type="checkbox"/> d	Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere – zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, – zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, – zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, – zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen <i>Textliches und zeichnerisches Darstellen der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Maßnahmen des Artenschutzes) mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben. Fertigstellen der LAP-Maßnahmenblätter mit Zeitpunkt und Dauer der Ausführung, Hinweisen zur Darstellung, Angaben zur Leistungserfassung sowie Vorgaben für die Pflege und Hinweisen für die weitere Entwicklung.</i>	6,0	6,0
<input checked="" type="checkbox"/> e	Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf <i>Mitwirken an der Erstellung des integrierten Bauzeitenplanes.</i>	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/> f	Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung <i>Fortschreiben der Ausführungsunterlagen während der Durchführung der Einzelmaßnahmen. Fortschreiben der Kostenberechnung</i>	1,0	1,0
Summe Leistungsphase 5		25,0	25,0
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe			
<input checked="" type="checkbox"/> a	Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen <i>Genauere Mengenermittlung für die geplante Bauleistung einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung. Sie hat unter Beachtung der Regelungen für die Elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB) zu erfolgen. Abstimmung mit dem AG zur grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose) und wesentlicher Ausführungsphasen. Aufstellen der Leistungsbeschreibung nach dem „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und</i>	2,0	2,0

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
	<i>Brückenbau“ (HVA B-StB) mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis (unter Anwendung des STLK (Standardleistungskatalog) bzw. des RLK (Regionalleistungskatalog der Straßenbauverwaltung des betreffenden Landes)). Die für die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergänzen. Sämtliche Vergabeunterlagen sind nach HVA B-StB zusammenzustellen; Abstimmen mit dem Auftraggeber</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	b Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung	1,5	1,5
<input checked="" type="checkbox"/>	c Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten <i>sowie Behörden (z. B. Naturschutz-, Forst-, Verkehrsbehörde)</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	d Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	e Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse <i>Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses anhand von ortsüblichen Preisen.</i>	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	f Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung <i>Abweichungen der Kostenkontrolle sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	g Zusammenstellen der Vergabeunterlagen <i>Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen nach HVA B-StB Teil 1 „Richtlinien für das Aufstellen von Vergabeunterlagen“ unter Verwendung der dort zur Verfügung stehenden Vordrucke.</i>	0,5	0,5
Summe Leistungsphase 6		7,0	7,0
Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe			
<input type="checkbox"/>	a Einholen von Angeboten <i>Einholen von Angeboten oder Mitwirken bei dem Einholen von Angeboten nach den Vorschriften der VOB/A und dem HVA B-StB. Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen für alle Leistungsbereiche. Dies umfasst die ordnungsgemäße Erstellung eines kopier- und eines versandfertigen Exemplars der Verdingungsunterlagen.</i>	0,5	-
<input checked="" type="checkbox"/>	b Prüfen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prüfung) Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise <i>Mitwirken beim Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen. Mitwirken beim Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise. Das Prüfen und Werten von Angeboten erfolgt nach der VOB/A und dem HVA B-StB. Die Angebotseröffnung wird vom Auftraggeber durchgeführt.</i>	0,5	0,5

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
<input checked="" type="checkbox"/>	c Führen von Bietergesprächen <i>Mitwirken bei Aufklärungsgesprächen mit Bietern</i>	0,3	0,3
<input checked="" type="checkbox"/>	d Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens <i>Mitwirken bei dem Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens. Die Durchführung des Vergabeverfahrens richtet sich nach den haushaltsrechtlichen Grundsätzen des Auftraggebers, der VOB/A und dem „Teil 2, Richtlinien für das Durchführen der Vergabeverfahren“ des HVA B-StB.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen <i>Mitwirken bei dem Zusammenstellen der Vertragsunterlagen.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	f Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung <i>Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen (Kostenanschlag). Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen.</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	g Mitwirken bei der Auftragserteilung <i>Vorbereiten der Unterlagen für die Zuschlagserteilung sowie die Erstellung aller erforderlichen Schriftstücke zum Abschließen des Verfahrens.</i>	0,2	0,2
Summe Leistungsphase 7		3,0	2,5
Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik <i>Das Durchführen der Bauüberwachung richtet sich nach dem „Teil 3, Richtlinien für das Abwickeln der Verträge“ des HVA B-StB. Einweisen der Auftragnehmer (für landschaftspflegerische Leistungen) in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung). Überwachen der Ausführung der Maßnahmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5). Überwachen der vertraglich vereinbarten Leistungen und unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen einschließlich Mengenänderungen auch im Hinblick auf die Einhaltung von Auflagen sowie Überwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen.</i>	8,0	8,0
<input checked="" type="checkbox"/>	b Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen <i>Überprüfen von Lieferleistungen und Fertigteilen. Überwachen des Einbaues und einer ggf. vorzunehmenden Anpassung im Detail</i>	2,0	2,0
<input checked="" type="checkbox"/>	c Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten	4,0	4,0

LB Freianlagen

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
<input checked="" type="checkbox"/>	d Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	e Dokumentation des Bauablaufes (z.B. Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses	3,0	3,0
<input checked="" type="checkbox"/>	f Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	g Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmäße der ausführenden Unternehmen	2,0	2,0
<input checked="" type="checkbox"/>	h Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	i Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	j Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	k Übergabe des Objekts	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	l Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel	2,0	2,0
<input checked="" type="checkbox"/>	m Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	n Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen	2,0	2,0
<input checked="" type="checkbox"/>	o Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	p Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276	0,5	0,5

Kostenfeststellung nach AKVS

Grundleistung	HOAI – Text gemäß Leistungsbild	Bewertung [%]	Eintrag Bewertung [%]
<input checked="" type="checkbox"/>	q Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnissen des Objekts	0,5	0,5
Summe Leistungsphase 8		30,0	30,0
Leistungsphase 9: Objektbetreuung			
<input checked="" type="checkbox"/>	a Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen <i>Fachliche Bewertung der festgestellten Mängel auf der Grundlage der Schadensfeststellungen während der Verjährungsfristen. Die maßgebenden Verjährungsfristen ergeben sich aus den Verträgen.</i>	1,3	1,3
<input checked="" type="checkbox"/>	b Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen <i>Begehen des Objektes mit den ausführenden Unternehmen zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für die Gewährleistung</i>	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	c Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen <i>Bewertung, ob die Sicherheiten (z. B. Vertragserfüllungs- und Mängelansprachebürgschaft) zurückgegeben werden können oder Reduzierungen der Höhe nach vorgenommen werden können.</i>	0,2	0,2
Summe Leistungsphase 9		2,0	2,0
Summe Leistungsphasen		100	99,5

C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

Titel	Leistungstext	M e n g e	Ein- heit	EP in €	GP in €
-------	---------------	-----------------------	--------------	---------	---------

Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

1.01					
1.02					

Zu Leistungsphase 2: Vorplanung

2.01					
2.02					

Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

3.01					
3.02					

Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

4.01					
4.02					

Titel	Leistungstext	M e n g e	Ein- heit	EP in €	GP in €
-------	---------------	-----------------------	--------------	---------	---------

Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

5.01	Auswahl der in der Planung festgelegten Bäume in der Baumschule gem. Anl. 11 HOAI	1	pau- schal		
5.02					

Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

6.01					
6.02					

Zu Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

7.01					
7.02					

Zu Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

8.01					
8.02					

LB Freianlagen

Titel	Leistungstext	M e n g e	Ein- heit	EP in €	GP in €
Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung					
9.01	Überwachung der Entwicklungspflege vorgenommener Pflanzungen gem. Anl. 11 HOAI für den Zeitraum von 3 Jahren	1	pau- schal		
9.02	Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist gem. Anl. 15 HOAI LPH 9	1	Vor- gang		
9.03					
Summe Besondere Leistungen					