Architekten- und Ingenieurvertrag

Los 01 Geb&audeplanung

Zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna, vertreten durch den Oberbirgermeister, Rathaus-
platz 1, 09212 Limbach-Oberfrohna, dieser vertreten durch den Fachbereichsleiter Stadtent-
wicklung,

(nachfolgend auch als ,,AG* bezeichnet)

und [®], vertreten durch [@]

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)

wird nachfolgender Ingenieurvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen
auch als die ,,Parteien* und jede von ihnen als ,,Partei* bezeichnet.

(1)

(2)

®)

81
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das ,,Bau-
vorhaben“):
Sanierung Kita Spatzennest
Hohensteiner Str. 65
09212 Limbach-Oberfrohna

Gegenstand dieses Vertrages ist die (Gebaudeplanung). Die Leistungen des AN werden
stufenweise und optional beauftragt. Die Leistungen werden zur besseren Orientierung
nach der Systematik der HOAI beschrieben und beauftragt, obwohl dem Basishonorar
und dem oberen Honorarsatz gemal der HOAI in der ab dem 1.1.2021 geltenden Fassung
keine Bindungswirkung mehr zukommt und die HOAI lediglich Orientierungswerte ent-
hélt.

Mit Abschluss dieses Vertrages werden fur das Bauvorhaben folgende Leistungen als
Stufe 1 verbindlich beauftragt:

Leistungsbild Ojektplanung gemaR § 34,35 HOAI und Anlage 10 zur HOAI, Leis-
tungsphasen 1 bis 4

Besondere Leistungen:



LPH 2:

- Untersuchung alternative Lésungsansatze/Varianten nach verschiedenen Anfor-
derungen einschliel}lich Kostenbewertung

- Aufstellung eines Raumbuches

LPH 3:

- Erstellung Brandschutzkonzept

- Waérmeschutzberechnung, Nachweis mit Energiebedarfsausweis
- Schallschutznachweis

- Fortschreibung Raumbuch (Raumnummer, Raumbezeichnung-/nutzung, Grund-
flache, Umfang, Raumhdohe, Angaben Oberflachenmaterialitat)

(4) Optional werden fiir das Bauvorhaben nach Malgabe des nachfolgenden & 1 Abs. (5)
dieses Vertrages folgende Leistungen als weitere Stufen beauftragt:

Stufe 2:

Leistungshild Ojektplanung gemaR § 34,35 HOAI und Anlage 10 zur HOAI, Leis-
tungsphasen

- Leistungsphasen 5 bis 9
- Besondere Leistung:
- Prifen und Werten von Nebenangeboten
- Prifen und Werten von Nachtrdgen dem Grunde und der Hohe nach

- LPH 9: Anzeigen von Méangeln und Mangelbeseitigung innerhalb der
Gewdéhrleistungsfristen bei den Gewerken bei denen der Planer die
Ausfihrung uberwacht hat

(5) Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien ver-
einbaren hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollstdndigen oder
teilweisen Beauftragung auch der weiteren Stufen, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leis-
tungen der weiteren Stufen vollstdndig oder teilweise auszufiihren, wenn der AG von



seinem Optionsrecht Gebrauch macht. Die Ausiibung der Optionen macht der AG von
folgenden Voraussetzungen im Sinne des 8 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB abhéngig:

Stufe 2:

(6)

(1)

Fassung des Baubeschlusses, welcher als Grundlage flr die weitere Beauftragung ab
LPH 5 benétigt wird und

die Zustimmung des Fordermittelgebers nach Einreichung der Einzelmalinahme auf dem
Stand der Entwurfsplanung und

die von den Auftragnehmern ermittelten Kosten liegen innerhalb des Budgets des Auf-
traggebers oder die Kosten lberschreiten das Budget zwar, der Auftraggeber ist aller-
dings in der Lage, die Finanzierungslicke zu schlieBen und der Auftraggeber erhalt
Fordermittel in einem Umfang, dass die Finanzierung des Projekts sichergestellt ist.

Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die Leistungen der weiteren Stufe vollstdndig
oder teilweise bei ihm abgerufen werden. Ein solcher Anspruch besteht auch dann
nicht, wenn die vorstehend genannten VVoraussetzungen fur die Ausibung der Op-
tionen erfillt sind. Das Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht
fir den AG bis zu 12 Monate nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorher-
gehenden Leistungsstufe. Mit den beauftragten und mit den abgerufenen Leistungen hat
der AN jeweils spatestens 5 Arbeitstage nach der Beauftragung bzw. nach dem Abruf zu
beginnen. Die Parteien sind sich dariiber einig, dass es sich bei dem Abruf der Leistung
nicht um eine Anderung im Sinne von§ 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB handelt.

Die nidheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der ,,Kurzbeschrei-
bung fiir Ausschreibung® (nebst den Anlagen), die als Anlage 1 beigefugt ist.

§2
Grundlagen des Vertrages

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschliel3lich fol-
gender Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

- die Kurzbeschreibung fir Ausschreibung nebst den Anlagen (Anlage 1)

- der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan gemal § 8 Abs. (3) dieses Vertrages (An-
lage 2)

- der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 3)
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- das Angebot des AN vom [0] (Anlage 4)
- Anforderungen des AG an Bestandsvermessungen (Anlage 5)

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so wird wi-
derleglich vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vor-
geht.

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen
erganzend in der nachfolgenden Reihenfolge:

1. die o6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung
des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Best-
immungen (BauGB, SachsBO, SachsDSchG usw.)

2. die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen
Baubestimmungen und Normen

3. die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige ein-
schlégige Regelungen des Arbeitsschutzes

4.  die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemaR §§ 631 ff. BGB
Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben
sich aus den 88 5 und 8 dieses Vertrages.

Die Parteien sind dariliber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstindig
und abschlieRend vereinbart haben und keine Sonderkindigungsrechte gem. § 650r BGB
bestehen. Vorsorglich verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Son-
derkiindigungsrechte.

83
Leistungsumfang

Der AN ist verpflichtet, fiir das Bauvorhaben sémtliche erforderlichen und zweckmaRi-
gen Leistungen zur Herbeifiihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbeson-
dere derin 81, 82, 8§ 5und 8§ 8 sowie in den Anlagen ndher beschriebenen Erfolge und
Leistungsziele auszufuhren. Dies gilt unabhangig davon, ob diese Leistungen in diesem
Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als Grundleistungen, als Beratungsleistungen
oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden. Von dem Leistungsumfang sind die
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in diesem Vertrag ausdriicklich genannten Leistungen umfasst, ohne dass damit die Leis-
tungspflichten des AN abschlieBend bestimmt wéren.

Der AN hat insbesondere die unter 8 1 aufgefuihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die
Leistungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefihrt sind, um-
fasst die Leistungspflicht des AN jeweils samtliche Grundleistungen der jeweiligen An-
lagen zur HOAI, wenn diese Grundleistungen nicht ausdriicklich aus dem Leistungsum-
fang herausgenommen worden sind. Bei Leistungsbildern, die nicht in der HOAI oder
ihren Anlagen aufgefuhrt sind, umfasst die Leistungspflicht des AN samtliche Leistun-
gen, die zur ordnungsgemaRen Erfullung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs er-
forderlich sind.

Fur notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres Zusammenhangs mit der Leistungs-
phase 2 ein besonderes Honorar nicht geschuldet.

Die Zuarbeiten fiir Erganzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsbe-
richte, fur Verwendungsnachweise usw. fir Férdermittel und Zuwendungen ist Aufgabe
des AN und mit den Honoraren dieses Vertrages abgegolten.

§4
Leistungsdnderungen

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach Malgabe des 8§ 650 q BGB i. V. m.
8 650 b BGB uber den in den 88 1, 3 dieses Vertrages ausdricklich bestimmten Umfang
hinaus zu bernehmen. Der AG ist auch berechtigt, nach MalRgabe des § 650 g BGB .
V. m. § 650 b BGB, jederzeit Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in
diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistungen fiir den geanderten Bauentwurf zu
erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des AG Alternativplanungen —
auch nach grundsétzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufihren. Ein Anspruch
des AN auf Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen besteht nicht.

Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemaR vorstehendem
8 4 Abs. (1) hat der AN Anspruch auf zusétzliche Vergitung entsprechend den nachfol-
genden Bestimmungen.

a) Ein Anspruch auf zusétzliche Vergilitung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw.
geanderten Leistungen geméanR vorstehendem 8§ 4 Abs. (1) im Verhéltnis zu bereits
beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen zusatzlichen Arbeits- und
Zeitaufwand verursachen.

b)  Fur weitere bzw. gednderte Leistungen gemal vorstehendem § 4 Abs. (1) soll in
einem Nachtrag eine Pauschalvergiitung vereinbart werden, die sich nach dem vo-
raussichtlichen Zeitaufwand und nach den nachfolgenden Stundenansatzen richtet.
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Diese Stundensétze gelten auch im Falle, dass die Parteien eine Abrechnung nach
Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den angefallenen Zeitaufwand
prufbar abzurechnen.

c) Der AN hat die weiteren bzw. gednderten Leistungen geméaR vorstehendem § 4
Abs. (1) bei Bedarf schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiih-
ren.

d)  Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden ver-

einbart:
Auftragnehmer und Partner: [0] €/Stunde
Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,
Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): [0] €/Stunde
Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: [0] €/Stunde

Auch fir die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemal vorstehendem 8§ 4 Abs. (1)
gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Plan-
unterlagen erforderlich, so kann hierfir eine gesonderte Verglitung nicht gefordert wer-
den, es sei denn, es liegt ein Fall des 8 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

85
Kosten

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen /
Fordermittel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fiir den AG hohe Prioritét. Der
AN verpflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und
-Uberwachung ordnungsgemanl nachzukommen und den AG unverziglich Uber Kosten-
steigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei
erkennbaren Kostensteigerungen dem AG Vorschlége zu Kosteneinsparungsmaoglichkei-
ten zu unterbreiten. Die Vorschldge miissen auch Hinweise zu den Auswirkungen der
Einsparungen auf die Qualitdt und die Termine des Bauvorhabens enthalten. Die Vor-
schlage werden nicht gesondert vergutet.

86
Sonderfachleute

Unter anderem folgende Leistungen werden im Auftrag und auf Kosten des AG durch
Sonderfachleute erbracht. Soweit erforderlich, werden weitere Sonderfachleute durch
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den AG beauftragt. Die Vertragsverhandlungen werden durch den AG bzw. durch seinen
Beauftragten durchgefunhrt.

- Baugrunduntersuchung
- Entwurfs- und Bauvermessung

Der AN ist verpflichtet, den Sonderfachleuten jederzeit die fur die Durchfiihrung der
Leistungen notwendigen Auskunfte zu erteilen und Einblick in seine Unterlagen zu ge-
statten.

Der AN hat den AG Uber den notwendigen Einsatz von ggf. notwendigen, weiteren Son-
derfachleuten zu beraten.

Der AN ist verpflichtet, die Leistungen der Sonderfachleute bergreifend zu koordinie-
ren, deren Leistungen abzustimmen und im Rahmen seiner eigenen Leistungserbringung
zu berticksichtigen. Inshesondere hat der AN die Leistungen der Sonderfachleute im
Rahmen seiner Kostenermittlung und -lberwachung sowie Terminiiberwachung mit zu
beriicksichtigen.

§7
Vergutung

Die Parteien vereinbaren fiir die Vergitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw.
Honorarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten.
Sie ist in der jeweils gesetzlich geltenden H6he gesondert und entsprechend den steuerrechtli-
chen Erfordernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1)

Fur die Grundleistungen in dem Leistungsbild Objektplanung geméaR § 34-35 HOAI und
Anlage 10 zur HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:

a) Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:
1.582.673,53 € netto

Die anrechenbaren Kosten werden nach Vorlage der Kostenberechnung (Leis-
tungsphase 3) letztverbindlich vereinbart.

Bereits jetzt vereinbaren die Parteien jedoch verbindlich: Bei der Sanierung des
Kitagebdudes, des Verbindungsbaus und des Nebengebdudes handelt es sich ge-
meinsam um ein Objekt im Sinne von § 11 Abs. 1 HOAI. Die Honorare fir diese
Bestandteile des Objekts werden daher nicht separat berechnet. Das Honorar ergibt
sich aus der Summe der anrechenbaren Kosten dieser Bestandteile des Objekts.
Sofern der AN der Auffassung ist, dass es sich um separate Objekte im Sinne von
8 11 Abs. 1 HOAI handeln sollte, hatte der AN die Mdglichkeit, dies bei der



b)

d)

f)

9)

Ermittlung der Hohe des Zuschlages auf sein Honorarangebot bzw. bei der Ermitt-
lung des Honorarsatzes zu berticksichtigen.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemaR der 8§ 2
Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien bereits jetzt verbindlich auf ins-
gesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet nicht statt. Et-
waiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhandener, mitzuverarbeitender
Bausubstanz ist in die Hohe des Honorarsatzes einkalkuliert und wird nicht geson-
dert vergutet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der 88 5, 4, 40 HOAI folgender Hono-
rarzone zugeordnet:

Fuar die Vergutung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fur Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 40 HOAI:

0 Basishonorarsatz oder
o Basishonorarsatz minus Abschlag in Hohe von [0] Prozent oder
o Basishonorarsatz plus Zuschlag in H6he von [0] Prozent oder

o anderer Honorarsatz: [ @]

Fur die ordnungsgeméle und vollstandige Erbringung der beauftragten bzw. opti-
onal abgerufenen Leistungsphasen erhalt der AN die Prozentsédtze gem. § 39 Abs.
1 HOAL.

Fur Umbauten/Modernisierungen (88 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zuschlag in
Hdhe von [0] % vereinbart.

Die Nebenkosten gem. 8 14 HOAI fur alles Leistungen des AN werden im nach-

folgenden Umfang erstattet: pauschal mit [0] % vom Honorar fur die Grundleis-
tungen

In den pauschalen Nebenkosten ist die 4-fache Ausfertigung sdémtlicher Planungs-
unterlagen in Papierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in di-
gitaler Form im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format fir den AG
sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-facher Ausfertigung in Pa-
pierform fir die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.
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Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die
der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR 120,00 zuztiglich
Umsatzsteuer zu verguten.

Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und die Bera-
tungsleistungen werden wie folgt vergtet:

Erstellung Brandschutzkonzept
EUR [0] netto pauschal

Waérmeschutzberechnung, Nachweis mit Energiebedarfsausweis
EUR [0] netto pauschal

Schallschutznachweis (Bau- und Raumakustik)
EUR [0] netto pauschal

Fortschreibung Raumbuch (Raumnummer, Raumbezeichnung-/nutzung, Grund-
flache, Umfang, Raumhdhe, Angaben Oberflachenmaterialitat)

EUR [0] netto pauschal
Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nebenangeboten
EUR [0] netto je Nebenangebot

Besondere Leistung: Prufen und Werten von Nachtrdgen dem Grunde und der
Hohe nach

EUR [0] netto je Nachtrag

Anzeigen von Mangeln und Méngelbeseitigung innerhalb der Gewéhrleistungs-
fristen bei den Gewerken bei denen der Planer die Ausfiihrung iberwacht hat

- EUR [0] netto pauschal



§8
Termine und Bauzeiten

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist April 2027. Aufgrund des Bewilligungszeit-
raumes bis zum 31.12.2027 ist dieser zwingend einzuhalten und die Planung darauf ausgerich-
tet werden.

(2) Der AN hat mit den Leistungen unverziiglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertrags-

abschluss) zu beginnen.

Zwischentermine sind:

Leistungsphase 2: 13.09.2024
- Leistungsphase 3: 29.11.2024

Leistungsphase 4: 31.01.2025
- Leistungsphase 5-7:03-08/2025
- Baubeginn (LPH 8): 09/2025

- Bauende (LPH 8): 04/2027

(3) Zur Realisierung der Vertragsfristen gemaR § 8 Abs. (1) und (2) dieses Vertrages ist der

(4)

(®)

AN verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Beauftragung einen Planungs- und Bau-
zeitenrahmenplan aufzustellen, der die Einhaltung dieser Termine sicherstellt. Der Pla-
nungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit dem AG und mit den anderen an der Planung
Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan
wird als Anlage 2 verbindlicher Vertragsbestandteil.

Im Zuge der Planungs- und Baudurchfiihrung ist der Planungs- und Bauzeitenrahmen-
plan (Anlage 2) in Abstimmung mit dem AG und mit den anderen an der Planung Betei-
ligten mindestens quartalsweise zu aktualisieren, fortzuschreiben, zu konkretisieren und
dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich auf Termintiberschreitungen hinzuweisen,
sobald diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich
Vorschldge zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG ent-
sprechende OptimierungsmaBBnahmen einzuleiten und zu Gberwachen. Die Vorschlage
mussen auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die

10
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Qualitat des Bauvorhabens enthalten. Die Parteien stellen klar, dass die Verpflichtungen
des AN gemaR § 8 Abs. (5), Sétze 1 bis 3 dieses Vertrages unabhéngig davon gelten, ob
er eine Terminiberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfullung der Pflichten
des AN gemaR § 8 Abs. (5) dieses Vertrages werden nicht gesondert vergutet.

89
Zahlungen

Der AN erhélt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstédnden fiir nachge-
wiesene, vertragsgemale Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage
nach Vorlage einer priffahigen und den steuerrechtlichen Anforderungen gentigenden
Abschlagsrechnung flr die jeweilige Abschlagszahlung bei dem AG fallig.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen
vollstandig und vertragsgemaR erbracht, eine pruffahige Honorarschlussrechnung vor-
gelegt hat und der AG diese geprift hat. Die Parteien vereinbaren fiir die Prifung der
Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rech-
nung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf dieser 2 Monate wird die Honorarschlusszah-
lung fallig, soweit die Leistungen des AN vollstandig und vertragsgemaR erbracht wur-
den.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener
Bereicherung unverziglich zurtck.

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemal § 650e BGB wird
ausgeschlossen.

§10
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige
behordliche Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz
grétmaoglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die
spéteren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
AG zu wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen
zu erteilen. Der AN ist jedoch nicht bevollméchtigt, den AG rechtsgeschéftlich zu ver-
treten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrdge zu erteilen oder die Abnahme von
Bauleistungen zu erklaren.

11
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Der AN ist verpflichtet, notwendige Projekt- bzw. Planungsbesprechungen und, wéhrend
der Bauzeit, wochentliche Baubesprechungen durchzufiihren, zu denen er den AG recht-
zeitig einladt. Uber die Besprechungen fertigt der AN Protokolle an, die er unverziglich
an den AG Ubersendet. Weiterhin ist der AN verpflichtet, monatlich schriftliche Bau-
fortschrittsberichte an den AG zu tibergeben. Diese Baufortschrittsberichte miissen unter
anderem zu folgenden Themen Stellung nehmen: Kostensituation, Terminsituation, fort-
geschriebener Bauablaufplan, Qualitaten, Mangel, Entscheidungsbedarf. Wéhrend der
Bauzeit sind den Baufortschrittsberichten das Bautagebuch und Fotodokumentationen
beizuflgen.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 hat der AN auch die Tatig-
keit als verantwortlicher Bauleiter zu Ubernehmen, soweit diese Tatigkeit nach dem
Sé&chsischen Landesrecht uber die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht.
Eine gesonderte Vergiitung schuldet der AG hierfir nicht.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 ist der AN wahrend der
Bauausfiihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entspre-
chend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet.
Wiéhrend der Bauausfihrung muss der AN zu tblichen Arbeitszeiten eine telefonische
Erreichbarkeit seines Projektleiters oder dessen Vertreters sicherstellen.

Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen schrankt
die Haftung des AN fur die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungs-
tiberschneidungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein.
Kommt es aufgrund von solchen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw.
drohen solche Storungen aufzutreten, hat der AN den AG hiertber unverziglich zu in-
formieren und Losungsvorschldge zu unterbreiten.

8§11
Abnahme

Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und
der AG nach ordnungs- und vertragsgeméfer Erbringung sdmtlicher geschuldeter Leistungen
des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Mdglichkeit der
Teilabnahme gemaR § 650s BGB bleibt unberdihrt.

8§12
Mangel der Leistung/Verjahrung
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Die Mangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der
8§ 633 ff. BGB. Jedoch ist der Rucktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten
die in § 17 festgehaltenen Kundigungsregelungen.

Die Méngelanspriiche des AG gegen den AN verjahren nach 5 Jahren. Die Verjahrung
beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 11.

§13
Ausschreibung und Vergabe

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die VVorschriften der Zu-
wendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der AN hat die
Vorgaben fur die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (insbesondere GWB, VgV, VOB/A,
VOL/A, SachsVergabeG, ggf. zukiinftig UVgO usw.) einzuhalten.

Die Bauvertrdage sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit, Richtig-
keit und Wirtschaftlichkeit zu priifen, abzuzeichnen und die erforderliche Zusammen-
stellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag in Schriftform dem AG vorzu-
legen. Die Auftragserteilung erfolgt alleine durch den AG. Diese Regelungen gelten
auch fur die Nachtragsangebote der bauausfiihrenden Unternehmen.

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewerbern o-
der Bietern ausschliefflich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Bewerber oder Bie-
ter direkt an den AN wenden, ist an den AG zu verweisen.

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen gemén § 48
b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rechnungen dem AG
nur als sachlich und rechnerisch richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass
die Freistellungsbescheinigung des Bauunternehmens noch Giltigkeit hat.

§ 14
Abrechnung/Rechnungsprifung

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwendungs-
nachweise der Férdermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist verpflichtet, Zu-
arbeiten fiir Erganzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsberichte, fiir
Verwendungsnachweise usw. fur Férdermittel und Zuwendungen zu erstellen. Eine ge-
sonderte Vergutung erhalt der AN hierfir nicht.

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungsgemélie
Rechnungsprufung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu prifen, ob die Rech-
nungslegung der bauausfihrenden Unternehmen den vertraglichen Vereinbarungen
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entspricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachldsse oder sonstige Abzlige be-
racksichtigt sind. Der AN hat auch die Nachtrdge der bauausfiihrenden Unternehmen
dem Grunde und der H6he nach zu priifen.

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedingungen
oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen, etc.) abhéngig
sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfllt sind.

Abschlagsrechnungen von bauausfiihrenden Unternehmen sind durch den AN innerhalb
von 10 Kalendertagen nach Zugang zu prifen, damit die Einhaltung der Zahlungsziele
gemal § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen sichergestellt werden
kann. Schlussrechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen sind im Hinblick auf die
Priiffrist gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B spatestens innerhalb von 20 Kalendertagen
nach Zugang abschlieRend zu prifen.

Far die Prifungen samtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen gelten fol-
gende Prifvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und folgender Beschei-
nigung zu versehen: ,,sachlich richtig und rechnerisch richtig® und vom Auftragnehmer
unter Angabe des Unterzeichnungsdatums zu unterschreiben. Korrigiert der AN den
Endbetrag einer Rechnung, so lautet der Priifvermerk: ,,sachlich richtig und rechnerisch
richtig mit EUR ...*“. Rechnungsduplikate sind auf jeder Seite zu kennzeichnen mit
,Duplikat, nicht bezahlen“. Nach Priifung ist das Rechnungsduplikat mit folgendem Ver-

merk zu versehen: ,,s.r.u.r.r.” sowie unter Angabe des Datums vom AN zu unterzeichnen.

Nach Abschluss der Rechnungspriifung sind die Rechnungen der bauausfiihrenden Un-
ternehmen vom AN unter Beifligung der die Einzelnen belegenden Unterlagen unver-
ziiglich dem AG auszuhandigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Ubergabe der
Rechnungen schriftlich mitzuteilen, welche Zahlungsbetrdge sich unter Berlcksichti-
gung von Einbehalten und Aufrechnungsbetragen ergeben und welche Zahlungsfristen
bestehen. Der AN haftet gegentiber dem AG dafir, dass die in Rechnung gestellten und
die von ihm freigezeichneten Leistungen tatsachlich vertragsgemaf erbracht und fach-
gerecht ausgefiihrt wurden, alle der Abrechnung zugrunde liegenden Einzelansatze und
Ausrechnungen richtig sind, die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht und Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie
Skontobetrége vollstandig und richtig berticksichtigt worden sind. Zusammen mit den
Rechnungen hat der AN dem AG eine ausgefillte Zahlungsanordnung zu Ubersenden.
Der AG ordnet dann die Auszahlung an.
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§15
Versicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haft-
pflichtversicherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen,
dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fur den Fall des
Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:

a) fir Personenschidden EUR 1.000.000,00
b) fir Sach- und Vermdgensschiaden EUR 800.000,00

Die Deckungssummen missen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Ver-
flgung stehen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als
Anlage 3 diesem Vertrag beigefliigte Kopie des Versicherungsscheins tibergeben. Auf
schriftliches Verlangen des AG hat der AN ersterem die regelméRige Zahlung der Ver-
sicherungspramien fir die vorgenannte Versicherung sowie die Nichtausschopfung der
Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG
die Zahlung der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschopfung der Hochstsummen
pro Versicherungsjahr nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist
zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nach-
weis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG
den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.

Der AN erhalt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine
Kopie des Versicherungsscheins an den AG ubergeben hat.

8§16
Urheberrecht

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergeb-
nissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, tbertrégt der AN hiermit auf den AG
das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG,
die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, ein-
schlieBlich der Errichtung der in 8 1 des Vertrages genannten BaumaRnahme. Mit ein-
geschlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlief3lich
der errichteten BaumaBnahme bzw. Vervielfaltigungen hiervon, — ganz oder in Teilen —
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zu verdffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6f-
fentlich zugénglich zu machen und zu senden.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbei-
tungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errich-
teten BaumaBRnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlieRlich An- und
Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsédnderungen, Reparaturen und
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und
dies dem AN unter Abwégung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.
Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehort werden.

Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu tbertragen,
von Dritten austiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungs-
rechte einzuraumen.

Mit der vereinbarten Vergutung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang
mit vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von
samtlichen Vergutungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechts-
libertragung bzw. Auslibung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

Der AN rdumt dem AG dariber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines Nachbaus
steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des Lizenzentgelts
soll sich unter Zugrundelegung der Basishonorarsatze der HOAI an den Regelungen ge-
maR § 11 Abs. 2 und 3 HOAI anlehnen.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag ibertragenen Rechte und Be-
fugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Ubertragen
wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei
die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter
verletzt werden, die zu Anspriichen gegen den AG flihren kdnnen. Der AN stellt den AG
von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben
werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen der vertragsgegensténd-
lichen Rechte hat der AN dem AG unverziiglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet
auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. ent-
standenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche
des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberihrt.

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die
bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um foto-
grafische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Veroéffentlichung bedirfen eben-
falls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG sowie der Einrdumung entspre-
chender Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN steht das Recht zu, auf den
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Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbezigli-
cher Veroffentlichungen namentlich in branchenublicher Weise genannt zu werden.

Geniellen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Pla-
nung des AN fur die im Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung des AN nut-
zen und andern. Dasselbe gilt auch fir ausgefiihrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt
§ 16 Abs. 6 entsprechend.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberiihrt.
Im Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nut-
zungsrechtsiibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung geschaffen hat.

8§17
Kindigung

AG und AN konnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist kiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils an-
deren Partei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulassig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fir den AG insbesondere dann
vor, wenn

a)  der AN seinen Informationspflichten gemaR § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

b)  der AN seinen Informationspflichten geméaR § 8 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

C) im Falle des 8 15 Abs. (2) dieses Vertrages.

Kundigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhalt der AN Vergutung fiir die
bis zur Kindigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Anspri-
che des AG auf Schadensersatz bleiben unberihrt.

Der AG kann den Vertrag auch geméaR § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kin-
digung des AG nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fir die bis dahin abgerufenen
Leistungsstufen zu. Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge
der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlésst.

Der AG und der AN vereinbaren fir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen
Erwerb des AN einen pauschalen Abzug in H6he von 60 % des Honoraranteils fur die

17



(4)

(%)

(1)

)

®)

(4)

bereits beauftragten und infolge der freien Kindigung nicht mehr zu erbringenden Leis-
tungen, sofern nicht eine Partei den Nachweis flhrt, dass die ersparten Aufwendungen
und der anderweitige Erwerb hoher oder niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug
sind.

Eine Teilkindigung ist in jedem Fall der Kiindigung mdglich; sie muss sich auf einen
abgrenzbaren Teil des Werkes beziehen.

Eine Kiindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§18
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem
AG in 4-facher Ausfertigung spatestens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen
auszuhéandigen; sie werden Eigentum des AG. Durch den AG dem AN zur Verfugung
gestellte Plane und Unterlagen sind vollstandig dem AG zuriickzugeben. Daruber hinaus
hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG den Schriftverkehr mit den ausfiihrenden
Bauunternehmen herauszugeben.

Alle von dem AN fur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind
zusétzlich auch digital im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zu tber-
geben.

Der AN ist daruiber hinaus verpflichtet, fiir den AG eine komplette Dokumentation des
Bauvorhabens in 4-facher Ausfiihrung in Papierform und 1-fach digital auf Datentrager
im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zusammenzustellen und nach
Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu libergeben. Hierzu zahlen insbesondere
die Revisionspléne, gegebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautage-
buch, Bedienungsanleitungen, Priifprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigun-
gen der ausfuhrenden Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staat-
licher Stellen oder sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Bewehrungsplane, Ge-
wahrleistungsiibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Mangelver-
jahrung einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten) sowie ver-
gleichbare Unterlagen.

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungsplanen darf erst dann gebaut werden, wenn
der AG diese freigegeben hat. Der AN hat die Ausfiihrungsplane so rechtzeitig dem AG
vorzulegen, dass diesem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt,
die Plane zu prifen und fir die ausfihrenden Unternehmen ein ausreichender Planvor-
lauf gewahrleistet ist. Der AG priift die Plane lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabe-
vermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften Erbringung seiner Planungsleis-
tungen.
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8§19
Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es
sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im
freien Ermessen des AG.

8§20
Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage Gber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurz-
fristig und ohne besondere Vergitung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechne-
rische und baufachliche Prufverfahren flr die BaumaRBnahme von der letzten Priifungsinstanz
fir abgeschlossen erklart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

§21
Projektleitung

(1) Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
Projektleiter des AG: [0]

Projektleiter des AN: [O]

(2) Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziiglich ein gleichwertig
qualifizierter Stellvertreter zu benennen.

(3) Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG
ausgetauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verwei-
gern. Als wichtiger Grund zahlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter
nicht Uber eine vergleichbare Qualifikation wie der auszutauschende Projektleiter ver-
flgt.

(5) Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben
in vollem Umfang bevollméchtigt, soweit nicht einzelne Geschéafte in diesem Vertrag
oder durch separate Vereinbarung ausdriicklich aus dem Umfang der Vollmacht ausge-
nommen sind. Die Vollmachten der Projektleiter kdnnen von der jeweiligen Partei durch
schriftliche Mitteilung an die andere Partei jederzeit aufgehoben oder beschrankt wer-
den.
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§22
Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, tber alle Angelegenheiten und VVorgange, die ihm im Rahmen der
Erfallung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, tber die von ihm erbrachten Leistungen
und lber den Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine
Informationen an Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des AG.

(1)

)

1)
)

®)

(4)

8§23
Schriftform/Salvatorische Klausel

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Erginzungen dieses Vertrages
bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fir eine Anderung / Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfihrbar sein oder
kinftig unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die ubrigen Regelungen die-
ses Vertrages davon nicht beruhrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Re-
gelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinba-
ren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfiihnrbaren Regelung recht-
lich und wirtschaftlich moglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt fir Licken dieses
Vertrages.

824
Sonstiges/Schlussbestimmungen

Erfullungsort ist Limbach-Oberfrohna. Gerichtsstand ist Zwickau.

Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag
erwéhnten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch
fir die Dauer nach Beendigung dieses Vertrages.

Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeit
eine Verpflichtungserklarung tber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheit nach
dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafiir zu sorgen, dass gegebenenfalls auch
seine mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem AG ebenfalls
rechtzeitig eine Verpflichtungserklarung abgeben. Gleiches gilt fir die von ihm beauf-
tragten Subplaner.

Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten
der AG und der AN.

Fir den AG: Fir den AN:
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Limbach-Oberfrohna, den [0]

21



