Ingenieurvertrag
Auftrag Nr. ...ccoeeenee.

Los 04 Technische Ausristungen — HLS

Zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna, vertreten durch den Oberbirgermeister, Rathaus-
platz 1, 09212 Limbach-Oberfrohna, dieser vertreten durch Fachbereichsleiter Stadtentwick-

lung,

und

(nachfolgend auch als ,,AG* bezeichnet)

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)

wird nachfolgender Ingenieurvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen
auch als die ,,Parteien” und jede von ihnen als ,,Partei bezeichnet.

1)

(2)

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das ,,Bau-
vorhaben®):
Sanierung Kita Spatzennest
Hohensteiner Str. 65 a
09212 Limbach-Oberfrohna

Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen fir Technische Ausrustun-
gen fur folgende Anlagengruppen:

- Anlagengruppe 1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
- Anlagengruppe 2 Warmeversorgungsanlagen
- Anlagengruppe 3 Lufttechnische Anlagen

Die Leistungen des AN werden stufenweise und optional beauftragt. Die Leistungen
werden zur besseren Orientierung nach der Systematik der HOAI beschrieben und be-
auftragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Honorarsatz gemafl? der HOAI in der
ab dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungswirkung mehr zukommt und die
HOAI lediglich Orientierungswerte enthélt.



(3) Mit Abschluss dieses Vertrages werden fir das Bauvorhaben folgende Leistungen als
Stufe 1 verbindlich beauftragt:

Leistungsbild Technische Ausriistung gemaR § 55 HOAI und Anlage 15 zur HOAI,
Anlagengruppe 1-3 und ggf. notwendige weitere Anlagengruppen,

Leistungsphasen 1-4
- Besondere Leistungen: Bestandsaufnahme

-Besondere Leistungen: Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung fir die Waér-
meversorgung unter Betrachtung von 3 Varianten mit regenerativer Energie

(4) Optional werden flr das Bauvorhaben nach MaRgabe des nachfolgenden 8 1 Abs. (5)
dieses Vertrages folgende Leistungen als weitere Stufen beauftragt:

Stufe 2:

- Leistungsbild Technische Ausristung geméall 8 55 HOAI und Anlage 15 zur
HOAI, Anlagengruppe 1-3 und ggf. notwendige weitere Anlagengruppen, Leis-
tungsphasen 5 bis 9

- Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nebenangeboten

- Besondere Leistung: Prufen und Werten von Nachtrdgen dem Grunde und der
Hohe nach

- Besondere Leistung: Anzeigen von Méngeln und Mé&ngelbeseitigung inner-halb
der Gewéhrleistungsfristen bei den Gewerken bei denen der Planer die Ausfuhrung
uberwacht hat

(5) Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien ver-
einbaren hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollstdndigen oder
teilweisen Beauftragung auch der weiteren Stufe, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leis-
tungen der weiteren Stufen vollstdndig oder teilweise auszufihren, wenn der AG von
seinem Optionsrecht Gebrauch macht.

Die Ausiibung der Optionen macht der AG von folgenden Voraussetzungen im Sinne
des § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB abhéngig:

Stufe 2:



(6)

(1)

Fassung des Baubeschlusses, welcher als Grundlage fir die weitere Beauftragung ab
LPH 5 bendtigt wird und

die Zustimmung des Fordermittelgebers nach Einreichung der EinzelmaRnahme auf dem
Stand der Entwurfsplanung und

die von den Auftragnehmern ermittelten Kosten liegen innerhalb des Budgets des Auf-
traggebers oder die Kosten lberschreiten das Budget zwar, der Auftraggeber ist aller-
dings in der Lage, die Finanzierungsliicke zu schliefen und der Auftraggeber erhélt
Fordermittel in einem Umfang, dass die Finanzierung des Projekts sichergestellt ist.

Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die Leistungen der weiteren Stufevollstdndig
oder teilweise bei ihm abgerufen werden. Ein solcher Anspruch besteht auch dann
nicht, wenn die vorstehend genannten VVoraussetzungen fir die Ausiibung der Op-
tionen erfiillt sind. Das Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht
fir den AG bis zu 12 Monate nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorher-
gehenden Leistungsstufe. Mit den beauftragten und mit den abgerufenen Leistungen hat
der AN jeweils spatestens 5 Arbeitstage nach der Beauftragung bzw. nach dem Abruf zu
beginnen. Die Parteien sind sich daruber einig, dass es sich bei dem Abruf der Leistung
nicht um eine Anderung im Sinne von§ 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB handelt.

Die nédheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der Kurzbeschreibung
flr Ausschreibung der Technischen Gebaudeausriistungsplanung nebst den Anlagen, die
als Anlage 1 beigefugt ist.

§2
Grundlagen des Vertrages

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlielich fol-
gender Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

- die ,,Kurzbeschreibung fiir Ausschreibung nebst den Anlagen (Anlage 1)

- derPlanungs- und Bauzeitenrahmenplan gemal § 7 Abs. (3) dieses Vertrages (An-
lage 2)

- der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 3)
- das Angebot des AN vom ....... (Anlage 4)

- Anforderungen des AG an Bestandsvermessungen (Anlage 5)



(2)

3)
(4)

()

(1)

(2)

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so wird wi-
derleglich vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vor-
geht.

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen
erganzend in der nachfolgenden Reihenfolge:

1.  die o6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung
des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Best-
immungen (BauGB, S&chsBO, SdchsDSchG usw.)

2.  die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen
Baubestimmungen und Normen

3.  die Unfallverhltungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige ein-
schlagige Regelungen des Arbeitsschutzes

4.  die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemal 88 631 ff. BGB
Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben
sich aus den 88 5 und 7 dieses Vertrages.

Die Parteien sind dariiber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstandig
und abschlieRend vereinbart haben und keine Sonderkiindigungsrechte gem. § 650r BGB
bestehen. VVorsorglich verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Son-
derkiindigungsrechte.

83
Leistungsumfang

Der AN ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben sémtliche erforderlichen und zweckméRi-
gen Leistungen zur Herbeiftihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbeson-
dere derin§ 1, 8 2, 8 5und § 7 sowie in den Anlagen né&her beschriebenen Erfolge und
Leistungsziele auszufuhren. Dies gilt unabhangig davon, ob diese Leistungen in diesem
Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als Grundleistungen, als Beratungsleistungen
oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden. Von dem Leistungsumfang sind die
in diesem Vertrag ausdrucklich genannten Leistungen umfasst, ohne dass damit die Leis-
tungspflichten des AN abschlielend bestimmt waren.

Der AN hat insbesondere die unter § 1 aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die
Leistungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefiihrt sind,



3)

(4)

(1)

(2)

umfasst die Leistungspflicht des AN jeweils sémtliche Grundleistungen der jeweiligen
Anlagen zur HOAI, wenn diese Grundleistungen nicht ausdriicklich aus dem Leistungs-
umfang herausgenommen worden sind. Bei Leistungsbildern, die nicht in der HOALI oder
ihren Anlagen aufgefuhrt sind, umfasst die Leistungspflicht des AN samtliche Leistun-
gen, die zur ordnungsgeméaRen Erfillung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs er-
forderlich sind.

Fir die etwaige Mitwirkung an notwendigen Bauvoranfragen wird ein besonderes Ho-
norar nicht geschuldet.

Die Zuarbeiten fir Ergdnzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsbe-
richte, fur Verwendungsnachweise usw. flr Férdermittel und Zuwendungen ist Aufgabe
des AN und mit den Honoraren dieses Vertrages abgegolten.

84
Leistungsdnderungen

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MaRgabe des § 650 q BGB i. V. m.
§ 650 b BGB liber deninden 88 1, 3 dieses Vertrages ausdriicklich bestimmten Umfang
hinaus zu tbernehmen. Der AG ist auch berechtigt, nach MalRgabe des § 650 q BGB .
V. m. § 650 b BGB, jederzeit Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in
diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistungen fir den gednderten Bauentwurf zu
erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des AG Alternativplanungen —
auch nach grundsétzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufiihren. Ein Anspruch
des AN auf Beauftragung weiterer bzw. geénderter Leistungen besteht nicht.

Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen geméafll vorstehendem
8 4 Abs. (1) hat der AN Anspruch auf zusétzliche Vergutung entsprechend den nachfol-
genden Bestimmungen.

a)  Ein Anspruch auf zusétzliche Vergitung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw.
gednderten Leistungen gemaR vorstehendem 8§ 4 Abs. (1) im Verhaltnis zu bereits
beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen zusatzlichen Arbeits- und
Zeitaufwand verursachen.

b)  Fir weitere bzw. gednderte Leistungen gemal vorstehendem § 4 Abs. (1) soll in
einem Nachtrag eine Pauschalvergltung vereinbart werden, die sich nach dem vo-
raussichtlichen Zeitaufwand und nach den nachfolgenden Stundenansétzen richtet.
Diese Stundensétze gelten auch im Falle, dass die Parteien eine Abrechnung nach
Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den angefallenen Zeitaufwand
prifbar abzurechnen.



3)

(4)

(1)

(2)

c) Der AN hat die weiteren bzw. geénderten Leistungen gemal3 vorstehendem § 4
Abs. (1) bei Bedarf schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiih-
ren.

d) Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden ver-

einbart:
Auftragnehmer und Partner: ... €/Stunde
Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,
Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): ... €/Stunde
Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: ... €/Stunde

Auch fir die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. (1)
gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Plan-
unterlagen erforderlich, so kann hierfir eine gesonderte Vergiitung nicht gefordert wer-
den, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

§5
Kosten

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen /
Fordermittel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fur den AG hohe Prioritat. Der
AN verpflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und
-Uberwachung ordnungsgemal nachzukommen und den AG unverziiglich Gber Kosten-
steigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei
erkennbaren Kostensteigerungen dem AG Vorschldge zu Kosteneinsparungsmoglichkei-
ten zu unterbreiten. Die Vorschldge mussen auch Hinweise zu den Auswirkungen der
Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Bauvorhabens enthalten. Die Vor-
schlage werden nicht gesondert vergiitet.

§6
Vergutung

Die Parteien vereinbaren fiir die Vergitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw.
Honorarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten.
Sie istin der jeweils gesetzlich geltenden Hohe gesondert und entsprechend den steuerrechtli-
chen Erfordernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1)

Firdie Grundleistungenin dem Leistungsbild Technische Ausriistung gemaR 8 55 HOAI
und Anlage 15 zur HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:



a)

Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:
- Anlagengruppe 1 KG 410 121.905,88 € netto
- Anlagengruppe 2 KG 420 277.126,05 € netto

- Anlagengruppe 3 KG 430  5.000,00 € netto

Die anrechenbaren Kosten werden nach VVorlage der Kostenberechnung (Leistungsphase
3) letztverbindlich vereinbart.

b)

d)

Bereits jetzt vereinbaren die Parteien jedoch verbindlich: Bei der Sanierung der
Kita Spatzennest handelt es sich gemeinsam um ein Objekt im Sinne von § 11 Abs.
1 HOAI. Die Honorare fur diese Bestandteile des Objekts werden daher nicht se-
parat berechnet. Das Honorar ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren Kosten
der Anlagengruppen bzw. der Bestandteile des Objekts. Sofern der AN der Auf-
fassung ist, dass es sich um separate Anlagengruppen bzw. mehrere Objekte im
Sinne von § 11 Abs. 1 HOAI handeln sollte, hatte der AN die Mdglichkeit, dies
bei der Ermittlung der Hohe des Zuschlages auf sein Honorarangebot bzw. bei der
Ermittlung des Honorarsatzes zu berlcksichtigen.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemal der 8§ 2
Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien bereits jetzt verbindlich auf ins-
gesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet nicht statt. Et-
waiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhandener, mitzuverarbeitender
Bausubstanz ist in die Hohe des Honorarsatzes einkalkuliert und wird nicht geson-
dert vergutet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der 88 5, 4, 56 HOAI der Honorar-
zone 11 zugeordnet.

Flr die Vergitung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fiir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 56 HOAI:

o Basishonorarsatz oder

o Basishonorarsatz minus Abschlag in Héhe von [e]. Prozent oder
o Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [0] Prozent oder

o anderer Honorarsatz: [0]



f)

9)

(2)

Fur die ordnungsgemafe und vollstdndige Erbringung der beauftragten bzw. opti-
onal abgerufenen Leistungsphasen erhélt der AN die Prozentsatze gem. § 55 Abs.
1 HOAL.

Fir Umbauten/Modernisierungen (88 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zuschlag in
Hbhe von [e] vereinbart.

Die Nebenkosten gem. 8 14 HOAI fir alles Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit [¢] % vom Honorar fiir die
Grundleistungen

In den pauschalen Nebenkosten ist die 4-fache Ausfertigung sdmtlicher Planungs-
unterlagen in Papierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in di-
gitaler Form im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format flr den AG
sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-facher Ausfertigung in Pa-
pierform fur die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die
der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR 120,00 zuzuglich
Umsatzsteuer zu vergaten.

Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und die Bera-
tungsleistungen werden wie folgt vergitet:

- Besondere Leistungen: Bestandsaufnahme
EUR [O] netto pauschal

- Besondere Leistungen: Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung fur
die PV-Anlage

EUR [0] netto pauschal
- Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nebenangeboten
EUR [0] netto je Nebenangebot

- Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nachtrdgen dem Grunde und
der HOohe nach

EUR [®] netto je Nachtrag



- Besondere Leistung: Anzeigen von Méngeln und Mangelbeseitigung inner-
halb der Gewéhrleistungsfristen bei den Gewerken bei denen der Planer die
Ausfiihrung tberwacht hat

EUR [0] netto pauschal

87
Termine und Bauzeiten

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist April 2027. Aufgrund des Bewilligungszeit-
raumes bis zum 31.12.2027 ist dieser zwingend einzuhalten und die Planung darauf auszurich-

ten.

(2) Der AN hat mit den Leistungen unverziglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertrags-

abschluss) zu beginnen.
Zwischentermine sind:
- Leistungsphase 2: 13.09.2024
- Leistungsphase 3: 29.11.2024
Leistungsphase 4: 31.01.2025
- Leistungsphase 5-7:03-08/2025
- Baubeginn (LPH 8): 09/2025

- Bauende (LPH 8): 04/2027

(3) Zur Realisierung der Vertragsfristen geméaR 8 7 Abs. (1) und (2) dieses Vertrages ist der

(4)

AN verpflichtet, unverziiglich nach Vertragsschluss an der Erstellung eines Planungs-
und Bauzeitenrahmenplanes mitzuwirken und den anderen an der Planung Beteiligten
notwendige Zuarbeiten zur Verfligung zu stellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmen-
plan muss die Einhaltung der Termine gemal § 7 Abs. (1) und (2) dieses Vertrags si-
cherstellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit allen an der Planung Betei-
ligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan wird
als Anlage 2 verbindlicher Vertragsbestandteil.

Im Zuge der weiteren Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, an der Aktualisie-
rung, Fortschreibung und Konkretisierung des Planungs- und Bauzeitenrahmenplanes



(5)

(1)

()

3)

(4)

(1)

(Anlage 2) in Abstimmung mit dem AG und mit den anderen an der Planung Beteiligten
mindestens quartalsweise mitzuwirken.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverzuglich auf Terminiiberschreitungen hinzuweisen,
sobald diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich
Vorschlage zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG ent-
sprechende OptimierungsmalRnahmen einzuleiten und zu Uberwachen. Die Vorschlage
missen auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die
Qualitét des Bauvorhabens enthalten. Die Parteien stellen klar, dass die Verpflichtungen
des AN gemal 8 7 Abs. (5), Satze 1 bis 3 dieses Vertrages unabhéngig davon gelten, ob
er eine Terminlberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfiillung der Pflichten
des AN gemal 8 7 Abs. (5) dieses Vertrages werden nicht gesondert vergutet.

88
Zahlungen

Der AN erhélt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fur nachge-
wiesene, vertragsgemale Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage
nach Vorlage einer priffahigen und den steuerrechtlichen Anforderungen geniigenden
Abschlagsrechnung fiir die jeweilige Abschlagszahlung bei dem AG fallig.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen
vollstdndig und vertragsgemaR erbracht, eine priuffahige Honorarschlussrechnung vor-
gelegt hat und der AG diese geprift hat. Die Parteien vereinbaren flr die Prifung der
Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rech-
nung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf dieser 2 Monate wird die Honorarschlusszah-
lung fallig, soweit die Leistungen des AN vollstdndig und vertragsgemal erbracht wur-
den.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener
Bereicherung unverzlglich zurtck.

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemal § 650e BGB wird
ausgeschlossen.

§9
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige
behordliche Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

10



()

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz
groRtmadglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die
spateren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
AG zu wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen
zu erteilen. Der AN ist jedoch nicht bevollméchtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu ver-
treten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrdge zu erteilen oder die Abnahme von
Bauleistungen zu erklaren.

Der AN ist verpflichtet, an Projekt- und Planungsbesprechungen und wéhrend der Bau-
zeit an wochentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Uber die Besprechungen fertigt
der AN soweit notwendig Zuarbeiten aus seinem Leistungsbereich fiir die Protokolle.*

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 hat der AN auch die Téatig-
keit als verantwortlicher Bauleiter zu ibernehmen, soweit diese Tatigkeit nach dem
Séchsischen Landesrecht tber die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht.
Eine gesonderte Vergitung schuldet der AG hierfiir nicht.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 ist der AN wahrend der
Bauausfiihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entspre-
chend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet.
Wahrend der Bauausfiihrung muss der AN zu tiblichen Arbeitszeiten eine telefonische
Erreichbarkeit seines Projektleiters oder dessen Vertreters sicherstellen.

Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen schrénkt
die Haftung des AN fiir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungs-
uberschneidungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein.
Kommt es aufgrund von solchen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw.
drohen solche Stérungen aufzutreten, hat der AN den AG hiertiber unverziglich zu in-
formieren und Ldsungsvorschlége zu unterbreiten.

§10
Abnahme

Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und
der AG nach ordnungs- und vertragsgemaler Erbringung samtlicher geschuldeter Leistungen

11



des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Mdglichkeit der
Teilabnahme geméaR § 650s BGB bleibt unberthrt.

1)

(2)

(1)

()
3)

(4)

()

(1)

§11
Mangel der Leistung/Verjahrung

Die Méangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der
8§ 633 ff. BGB. Jedoch ist der Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten
die in § 16 festgehaltenen Kundigungsregelungen.

Die Mangelanspriiche des AG gegen den AN verjédhren nach 5 Jahren. Die Verjéhrung
beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. 8§ 10.

§12
Ausschreibung und Vergabe

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften der Zu-
wendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der AN hat die
Vorgaben fur die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (insbesondere GWB, VgV, VOB/A,
VOL/A, SéchsVergabeG, ggf. zukinftig UVgO usw.) einzuhalten.

Die Bauvertrdge sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit, Richtig-
keit und Wirtschaftlichkeit zu prufen, abzuzeichnen und die erforderliche Zusammen-
stellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag in Schriftform dem AG vorzu-
legen. Die Auftragserteilung erfolgt alleine durch den AG. Diese Regelungen gelten
auch flr die Nachtragsangebote der bauausfihrenden Unternehmen.

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewerbern o-
der Bietern ausschlief§lich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Bewerber oder Bie-
ter direkt an den AN wenden, ist an den AG zu verweisen.

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen gemal § 48
b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rechnungen dem AG
nur als sachlich und rechnerisch richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass
die Freistellungsbescheinigung des Bauunternehmens noch Giltigkeit hat.

§13
Abrechnung/Rechnungsprufung

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwendungs-
nachweise der Férdermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist verpflichtet, Zu-
arbeiten fiir Erganzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsberichte, fiir
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Verwendungsnachweise usw. flir Fordermittel und Zuwendungen zu erstellen. Eine ge-
sonderte Vergutung erhélt der AN hierfir nicht.

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungsgemalie
Rechnungspriifung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu priufen, ob die Rech-
nungslegung der bauausfiihrenden Unternehmen den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachl&sse oder sonstige Abzlige bertick-
sichtigt sind. Der AN hat auch die Nachtrage der bauausfiihrenden Unternehmen dem
Grunde und der H6he nach zu prifen.

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedingungen
oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen, etc.) abhéngig
sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfillt sind.

Abschlagsrechnungen von bauausfiihrenden Unternehmen sind durch den AN innerhalb
von 10 Kalendertagen nach Zugang zu priifen, damit die Einhaltung der Zahlungsziele
gemaRl § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen sichergestellt werden
kann. Schlussrechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen sind im Hinblick auf die
Pruffrist gemél 8§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B spatestens innerhalb von 20 Kalendertagen
nach Zugang abschliefend zu priifen.

Fir die Prifungen samtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen gelten fol-
gende Prifvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und folgender Beschei-
nigung zu versehen: ,,sachlich richtig und rechnerisch richtig® und vom Auftragnehmer
unter Angabe des Unterzeichnungsdatums zu unterschreiben. Korrigiert der AN den
Endbetrag einer Rechnung, so lautet der Priiffvermerk: ,,sachlich richtig und rechnerisch
richtig mit EUR ...*“. Rechnungsduplikate sind auf jeder Seite zu kennzeichnen mit
,Duplikat, nicht bezahlen*. Nach Priifung ist das Rechnungsduplikat mit folgendem Ver-

merk zu versehen: ,,s.r.u.r.r.” sowie unter Angabe des Datums vom AN zu unterzeichnen.

Nach Abschluss der Rechnungspriifung sind die Rechnungen der bauausfiihrenden Un-
ternehmen vom AN unter Beifligung der die Einzelnen belegenden Unterlagen unver-
zuglich dem AG auszuhandigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Ubergabe der
Rechnungen schriftlich mitzuteilen, welche Zahlungsbetrdge sich unter Beriicksichti-
gung von Einbehalten und Aufrechnungsbetrdgen ergeben und welche Zahlungsfristen
bestehen. Der AN haftet gegentiber dem AG dafir, dass die in Rechnung gestellten und
die von ihm freigezeichneten Leistungen tatséchlich vertragsgemal erbracht und fach-
gerecht ausgefihrt wurden, alle der Abrechnung zugrunde liegenden Einzelansédtze und
Ausrechnungen richtig sind, die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht und Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie
Skontobetrége vollstandig und richtig beriicksichtigt worden sind. Zusammen mit den
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Rechnungen hat der AN dem AG eine ausgefiillte Zahlungsanordnung zu Ubersenden.
Der AG ordnet dann die Auszahlung an.

§ 14
Versicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haft-
pflichtversicherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen,
dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fir den Fall des
Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) fir Personenschaden EUR 1.000.000,00
b) fur Sach- und Vermdgensschaden EUR 800.000,00

Die Deckungssummen missen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Ver-
flgung stehen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als
Anlage 3 diesem Vertrag beigefligte Kopie des Versicherungsscheins tibergeben. Auf
schriftliches Verlangen des AG hat der AN ersterem die regelméRige Zahlung der Ver-
sicherungspréamien fiir die vorgenannte Versicherung sowie die Nichtausschopfung der
Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG
die Zahlung der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschopfung der Hochstsummen
pro Versicherungsjahr nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist
zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nach-
weis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG
den Vertrag aus wichtigem Grund kindigen.

Der AN erhdlt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine
Kopie des Versicherungsscheins an den AG ubergeben hat.

8§15
Urheberrecht

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschitzten Leistungen und Arbeitsergeb-
nissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, Gibertragt der AN hiermit auf den AG
das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG,
die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, ein-
schlieBlich der Errichtung der in 8 1 des Vertrages genannten BaumalRnahme. Mit ein-
geschlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschliellich
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(6)

(7)

(8)

der errichteten BaumaBnahme bzw. Vervielfaltigungen hiervon, — ganz oder in Teilen —
zu veroffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6f-
fentlich zuganglich zu machen und zu senden.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbei-
tungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errich-
teten BaumaRnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlielflich An- und
Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsédnderungen, Reparaturen und
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und
dies dem AN unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.
Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehort werden.

Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu (ibertragen,
von Dritten austben und ausfuhren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungs-
rechte einzurdumen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang
mit vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von
samtlichen Vergutungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechts-
ubertragung bzw. Austibung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

Der AN rdumt dem AG dariiber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines Nachbaus
steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des Lizenzentgelts
soll sich unter Zugrundelegung der Basishonorarsétze der HOAI an den Regelungen ge-
malk 8 11 Abs. 2 und 3 HOAI anlehnen.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag libertragenen Rechte und Be-
fugnisse vollumfénglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Gbertragen
wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei
die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter
verletzt werden, die zu Ansprichen gegen den AG fiihren kdnnen. Der AN stellt den AG
von sdémtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben
werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstand-
lichen Rechte hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet
auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. ent-
standenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche
des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberhrt.

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die
bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um foto-
grafische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Verdffentlichung bedirfen eben-
falls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG sowie der Einrdumung

15



9)

(10)

(1)

(2)

3)

entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN steht das Recht zu, auf den
Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbezugli-
cher Veroffentlichungen namentlich in branchentblicher Weise genannt zu werden.

GenielRen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Pla-
nung des AN fur die im Vertrag genannte Baumanahme ohne Mitwirkung des AN nut-
zen und andern. Dasselbe gilt auch fur ausgefiihrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt
§ 15 Abs. 6 entsprechend.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberihrt.
Im Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nut-
zungsrechtsiibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kindigung geschaffen hat.

8§16
Kindigung

AG und AN kénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist kiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils an-
deren Partei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuléssig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fur den AG insbesondere dann
vor, wenn

a)  der AN seinen Informationspflichten geméaR § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

b)  der AN seinen Informationspflichten gemaR 8 7 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

c) im Falle des § 14 Abs. (2) dieses Vertrages.

Kundigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhélt der AN Vergltung fiir die
bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Anspri-
che des AG auf Schadensersatz bleiben unberiihrt.

Der AG kann den Vertrag auch geméall § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kin-
digung des AG nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin abgerufenen
Leistungsstufen zu. Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge
der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlésst.
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Der AG und der AN vereinbaren fiir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen
Erwerb des AN einen pauschalen Abzug in Hohe von 60 % des Honoraranteils fur die
bereits beauftragten und infolge der freien Kiindigung nicht mehr zu erbringenden Leis-
tungen, sofern nicht eine Partei den Nachweis fihrt, dass die ersparten Aufwendungen
und der anderweitige Erwerb héher oder niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug
sind.

Eine Teilkundigung ist in jedem Fall der Kiindigung méglich; sie muss sich auf einen
abgrenzbaren Teil des Werkes beziehen.

Eine Kiindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

8§17
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem AN fur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem
AG in 4-facher Ausfertigung spatestens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen
auszuhédndigen; sie werden Eigentum des AG. Durch den AG dem AN zur Verfligung
gestellte Plane und Unterlagen sind vollstandig dem AG zuriickzugeben. Dariiber hinaus
hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG den Schriftverkehr mit den ausfiihrenden
Bauunternehmen herauszugeben.

Alle von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind
zusétzlich auch digital im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zu tber-
geben.

Der AN ist dartiber hinaus verpflichtet, fiir den AG eine komplette Dokumentation des
Bauvorhabens in 4-facher Ausfuhrung in Papierform und 1-fach digital auf Datentrager
im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zusammenzustellen und nach
Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu ubergeben. Hierzu zdhlen insbesondere
die Revisionsplane, gegebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautage-
buch, Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigun-
gen der ausfiihrenden Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staat-
licher Stellen oder sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Bewehrungsplane, Ge-
wahrleistungsiibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Méangelver-
jahrung einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten) sowie ver-
gleichbare Unterlagen.

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungsplanen darf erst dann gebaut werden, wenn
der AG diese freigegeben hat. Der AN hat die Ausfuhrungspléne so rechtzeitig dem AG
vorzulegen, dass diesem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt,
die Plane zu prifen und fur die ausfithrenden Unternehmen ein ausreichender Planvor-
lauf gewadhrleistet ist. Der AG prift die Pléne lediglich auf Plausibilitat. Der
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Freigabevermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften Erbringung seiner Pla-
nungsleistungen.

8§18
Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es
sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im
freien Ermessen des AG.

8§19
Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage tiber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurz-
fristig und ohne besondere Vergiitung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechne-
rische und baufachliche Prufverfahren flir die BaumalRnahme von der letzten Prifungsinstanz
flr abgeschlossen erkléart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

8 20
Projektleitung

(1) Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
Projektleiter des AG: [®]

Projektleiter des AN: [@]

(2) Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziiglich ein gleichwertig
qualifizierter Stellvertreter zu benennen.

(3) Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG
ausgetauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verwei-
gern. Als wichtiger Grund zahlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter
nicht Gber eine vergleichbare Qualifikation wie der auszutauschende Projektleiter ver-
fagt.

(5) DieProjektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben
in vollem Umfang bevollméchtigt, soweit nicht einzelne Geschéfte in diesem Vertrag
oder durch separate Vereinbarung ausdricklich aus dem Umfang der Vollmacht ausge-
nommen sind. Die Vollmachten der Projektleiter kdnnen von der jeweiligen Partei durch
schriftliche Mitteilung an die andere Partei jederzeit aufgehoben oder beschrankt wer-
den.

18



§21
Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, Uber alle Angelegenheiten und Vorgénge, die ihm im Rahmen der
Erfillung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, lber die von ihm erbrachten Leistungen
und Uber den Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine
Informationen an Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bed(rfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des AG.

(1)

()

(1)
(2)

3)

(4)

8§22
Schriftform/Salvatorische Klausel

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages
bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder
kiinftig unwirksam oder undurchfiuihrbar werden, so werden die ibrigen Regelungen die-
ses Vertrages davon nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Re-
gelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinba-
ren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung recht-
lich und wirtschaftlich mdglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt fur Licken dieses
Vertrages.

8§ 23
Sonstiges/Schlussbestimmungen

Erfillungsort ist Limbach-Oberfrohna. Gerichtsstand ist Zwickau.

Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag
erwahnten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch
fur die Dauer nach Beendigung dieses Vertrages.

Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeit
eine Verpflichtungserklarung uber die gewissenhafte Erftllung seiner Obliegenheit nach
dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafur zu sorgen, dass gegebenenfalls auch
seine mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten gegeniiber dem AG ebenfalls
rechtzeitig eine Verpflichtungserklarung abgeben. Gleiches gilt fur die von ihm beauf-
tragten Subplaner.

Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten
der AG und der AN.
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Fur den AG:

Limbach-Oberfrohna, den [0]

Fir den AN:
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