

**Betrieb Elbaue / Mulde /
Untere Weiße Elster**

LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN
Postfach 13 14 | 04570 Rötha

Ihr/-e Ansprechpartner/-in

- an alle Bieter -

Durchwahl

Telefon: +49 34206 588-0
Telefax: +49 34206 588-666

betrieb.emuwe@
ltv.sachsen.de*

Ihr Zeichen

-

Vereinigte Mulde, Einrichtung des gesteuerten Polders Löbnitz, Ertüchtigung der Polderaußendeiche, Los 1-4 // Vergabenummer 190/2024/60

Ihre Nachricht vom

-

Hier: 4. Nachschreiben zu Bieteranfrage vom 13.05.2024

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
190/2024/60

Sehr geehrte Damen und Herren,

Rötha, 14.05.2024

folgende Anfragen / Anmerkungen wurden von Bietern an die Vergabestelle gesandt:

Bieteranfrage vom 13.05.2024



Frage/Anmerkung – Umweltplanung

Wir bitten um Präzisierung, für welche LBP-Maßnahmen die Landschaftspflegerische Ausführungsplanung zu erbringen ist.

Entsprechend der Honorarermittlung sind die Ausführungsunterlagen den Fachplanern der Lose 1 und 2 zuzuarbeiten.

Sind daher also nur die Schutzmaßnahmen S 3 und S4 (Einzelbaumschutz, Schutz empfindlicher Vegetation) und Maßnahmen G1 (Deichbegrünung) und G2 (Grünlandansaat außerhalb der Deichflächen) entsprechend LBP (Anlage 8) ausführungsfähig zu planen und den Fachplanern Lose 1 und 2 zuzuarbeiten oder sind auch die Ausführungspläne für die Ersatzmaßnahmen E1 (5 Streuobstwiesen), E2 (Erlen-Eschenwald), E3 (Hartholzauwald, E4 (3 versch. Baumpflanzungen), E5 (8 versch. Gehölzpflanzungen), E6 (Amphibienhabitat) und E7 (Neuntöterhabitat) zu erbringen.

Wir bitten möglichst um konkrete Benennung der zu planenden LBP-Maßnahmen.

Hausanschrift:

Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen
Betrieb Elbaue/ Mulde/
Untere Weiße Elster
Gartenstraße 34
04571 Rötha

Antwort der Vergabestelle:

Grundsätzlich gelten für die Planungen alle im LBP (Anlage 8) aufgeführten Maßnahmen, außer die Maßnahmen A2, E1, E2, E3, E5, E6 und E7, da diese bereits umgesetzt wurden.

www.sachsen.de

Bankverbindung:

HypoVereinsbank
IBAN
DE26850200860004407873
BIC HYVEDEMM496
UST-ID-Nr. DE199521669

Im Zuge der Planungen sind die verbleibenden LBP-Maßnahmen auf ihr Erfordernis in Bezug auf die einzelnen Planungslose bzw. Bauabschnitte zu prüfen. Eine Erstellung von Ausführungsunterlagen/Zuarbeiten an die Fachplaner der Lose 1 und 2 wird seitens der LTV zumindest für die nachfolgend aufgeführten LBP-Maßnahmen gesehen:

Maßnahme-Nr.	Beschreibung
V 2 _{ASB}	Temporäre Amphibienschutzzäunung
V 8 _{ASB}	Temporärer Reptilienschutzzaun
V 11 _{ASB/FFH}	Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen des Eisvogels
V 12 _{FFH}	Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen der Heidelerche
V 13 _{ASB}	Vermeidungsmaßnahme Nachtkerzenschwärmer
V 15 _{ASB}	Vermeidungsmaßnahme Eremit
S 1	Bodenabtrag, Zwischenlagerung und Bodenschutz
S 3 _{ASB}	Einzelbaumschutz
S 4 _{ASB}	Schutz empfindlicher Vegetation
G 1	Ansaat von Deichgrünland
G 2	Grünlandansaat außerhalb der Deichfläche
G 3	Sukzession
A 1	Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Flächen / Rekultivierung
A 3	Wegerückbau
E 4 (hier nur E4.3)	Pflanzungen von Baumreihen und Einzelbäumen (Los V bereits erledigt)

Mit freundlichen Grüßen

gez. Vergabestelle
Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster