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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den Gesetzen, dem allgemeinen Stand der Wissenschaft, den allgemein
anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit einschlieRlich der
Grundsatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /der
baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen
in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere:

- die Bundeshaushaltsordnung (BHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (VV-BHO), insbesondere
die §§ 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58, 59 und 70 BHO,"?

- die Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (VVBayHO) 3

- die Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau),’

- die Richtlinien fiir die Durchfihrung von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayern (RLBau),32
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

- die Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrage (Vergabeverordnung — VgV),

- die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Leistungen (VOL/B),

- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO),

- die Verwaltungsvorschrift zum o6ffentlichen Auftragswesen (VV6A)

- das Handbuch fiir die Vergabe und Durchfiihrung von Bauleistungen durch Behérden des
Freistaates Bayern (VHB Bayern),

- das Handbuch fur die Vergabe und Durchfihrung von Lieferungen und Leistungen durch
Behorden der Staatsbauverwaltung des Freistaates Bayern (VHL Bayern),

- das Handbuch fiir die Vergabe und Durchfiihrung von Freiberuflichen Dienstleistungen durch
die Staatsbau- und die Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern (VHF Bayern).

Wird im Vertrag und seinen Anlagen im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in
Bezug genommen, so ist, sofern nicht anders geregelt, die Fassung vom Dezember 2018
(DIN 276: 2018-12) zugrunde zu legen.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des
Auftraggebers nicht gemindert. § 254 BGB bleibt unberthrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer-
oder Lieferanteninteressen vertreten. Vermdgensbetreuungspflichten, die mit Gbertragen sind,
hat er ausschliellich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

1 Bei MaRnahmen des Bundes
2 Nicht bei MaRinahmen der Wasserwirtschaft
3 Bei MaRnahmen des Landes
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Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dir-
fen in einem von ihm vertragsgeman betreuten Vergabeverfahren fur einen Bewerber oder Bieter
tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder
sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken. Ein Interes-
senkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens
ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persénliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm (bertragenen Leistungen mit seinem eigenen Blro zu erbringen.
Eine Unterbeauftragung an andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers
ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur bei Vor-
liegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fiir die Erbringung der Leistungen Benannten miissen eine abgeschlossene Fachausbildung
als Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. FH bzw. Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder als Ba-
chelor an Universitdten oder Fachhochschulen mit jeweils 3-jahriger einschlagiger Berufserfah-
rung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie durfen sich durch entsprechend
qualifizierte Personen vertreten lassen. Der AN hat daflr zu sorgen, dass die ihm vom AG ver-
mittelten eisenbahnspezifischen Informationen und Umstande, deren Kenntnis fur die Ausfiihrung
der Leistung nétig ist, auch bei Personalfluktuation nicht verloren gehen.

Fur die Objektiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mindestens 3
Jahren Voraussetzung.

Ausnahmen bedurfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der AN verpflichtet sich, die zustandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor ei-
nem etwaigen Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Durch den Austausch
von Personal darf der Erfolg der vom AN geschuldeten Leistungen nicht gefahrdet werden. Der
AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen, wenn der AN trotz Fristsetzung mit Kindi-
gungsandrohung seinen in diesem Absatz geregelten Verpflichtungen nicht oder nicht hinrei-
chend nachkommt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu ver-
langen, wenn das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort und
dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht
mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dariiber hinaus eine Erganzung des Personals durch
geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Malie
eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemafie Objektiiberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber
nicht den vertraglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftrag-
nehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers selbst Gberneh-
men oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung
beauftragen muss. Auch fiir diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.6 erfor-
derlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

Notwendige Uberarbeitungen bei unveranderter Aufgabenstellung hat der AN ohne Anspruch auf
gesonderte Vergltung durchzufiihren.
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§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligen

21 Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Regelungen ist nur die mit der Vertragsdurchflihrung
betraute Stelle des Auftraggebers dem Auftragnehmer gegeniber weisungsbefugt.

2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten
Unternehmen vertrauensvoll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
zu realisieren.

2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer tber die Leistungen, die die von ihm beauftrag-
ten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und tGbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage
des Ablaufplans vereinbarten Termine.

2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend liber den Stand der Planung
und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwa-
chungsziele zu unterrichten, Auskunft iber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm
zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem
ggof. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu lie-
fern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaf erbringen kénnen.

2.6 Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen die
im Rahmen der jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist
zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen Riicksicht auf die Arbeitsdisposi-
tionen des Auftragnehmers. Uber Verzdégerungen in der Entscheidungsfindung hat der Auftrag-
geber den Auftragnehmer zu unterrichten.

2.7 Wenn wahrend der Ausflhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auf-
tragnehmer und anderen Fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in
Textform die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuflhren.

2.8 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber tUber Anspriiche, die sich gegen ihn oder mit der Aus-
fuhrung beauftragte Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kdnnen, unverziglich
in Textform zu unterrichten. Sofern der Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der
Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt wird, beschrankt sich seine Pflicht auf
die Mitteilung ihm bekannter Umstande, aus denen sich Anspriiche gegen mit der Ausfiihrung
beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben konnen. Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstitzen; die
Geltendmachung der Anspriiche erfolgt durch den Auftraggeber.

29 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Ab-
schluss des Rechnungsprifungsverfahrens Stellungnahmen in Textform sowie Stellungnahmen
zu Anfragen der Rechnungsprifungsbehdrden in Textform abzugeben. Eine zusétzliche, auf-
wandsbezogene Vergutung fur die Erarbeitung entsprechender Stellungnahmen kann der Auf-
tragnehmer nach den vereinbarten Stundensatzen verlangen, soweit solche Anfragen spéater als
ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftrag-
nehmer einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die
Vergltung nach Satz 2 nur zu, wenn die Anfrage spater als ein Jahr nach der Abnahme der
letzten Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei ihm eingeht.

210 Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurlick-
behaltungsrechte bleiben unberihrt.
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§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

3.1 Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflich-
tet, die ausfiihrenden Unternehmen zur vertragsgemafen Ausfihrung ihrer Leistungen anzuhal-
ten und ihnen gegeniiber die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemalen Ausfihrung ihrer
Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollmachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergu-
tungsanspriche der ausfihrenden Unternehmen begriinden kdnnen, es sei denn, er hat zuvor
die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur
Aufrechterhaltung des ordnungsgemafen und sicheren Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

3.2 Uber Nummer 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fur
den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und
Erganzung von Vertragen sowie flr die Vereinbarung neuer Preise.

§4

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erflullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftrag-
geber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt flr erarbeitete Daten
entsprechend. Der Auftragnehmer Ubergibt diese in weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten
auf geeigneten Datentragern. Die Datenformate missen den Anforderungen des Auftraggebers,
die dieser nach billigem Ermessen unter Bericksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

4.2 Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Er-
fullung oder Beendigung seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf
diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden
Rechtsgeschéaft beruhen, sind ausgeschlossen.

4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Ver-
fiigung gestellten Daten in seinem DV-System zu I6schen.

§5
Urheberrecht

5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und Daten das ausgeflhrte Werk ganz
oder in Teilen urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf
Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke nach den Nummern 5.1.1 bis 5.1.4.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungser-
gebnisses kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags
erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

511 Fir die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorha-
bens darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fir die im Vertrag genannte BaumalRinahme
und das ausgefihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen
auch fir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt werden.

51.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefuhrte Werk ohne Mitwirkung
des Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschutzten Teil der
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Unterlagen und Daten bzw. des ausgefiihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus,
dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftragge-
bers zurucktreten muss.

Bei der Interessenabwéagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nut-
zungsbedingt und/oder technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschutzten Werkes fihren (§ 14
UrhG), sind von dem hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allge-
meinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer (iber das Vorhaben
unterrichten, anhdren und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten
angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden
ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstel-
len oder die zu einer wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafen Nutzung des Gebau-
des fiihren und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kon-
nen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auf-
tragnehmers andern. Nummer 5.1.2 Satz 2 gilt entsprechend mit der MaRgabe, dass an die Stelle
des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangel-
freien Werkausfuhrung tritt. Soweit méglich, wird er den Urheber vor Ausfuhrung anhéren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Mdéglichkeit berticksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.
Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen Zustimmung des Auf-
traggebers in Textform, wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers
beriihrt oder sonstige, vergleichbare Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von Nummer 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unter-
lagen und Daten fiir die im Vertrag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragneh-
mers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber hat
das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen Zustimmung des Auf-
traggebers in Textform.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRinahme dlrfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden; § 2 Nummer 2.5 bleibt davon unberihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung Uber das
Grundstlck Berechtigten Gbertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vor-
gange, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach
Beendigung aller Leistungen fort. Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer
unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt, zur
Verschwiegenheit im Sinne von Nummer 6.1 Satz 1 und 2 zu verpflichten.
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6.2 Daten und Auskinfte Gber die Baumallinahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung
oder Ausfihrung beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben;
§ 2 Nummer 2.5 und § 5 Nummer 5.2 bleiben davon unberihrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

§7
Behandlung von Unterlagen

71 Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen
sowie Daten unter Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander ab-
zustimmen und sachlich in sich schlissig und in sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber
vorzulegen. Sie missen den Vorgaben der RBBau / RLBau, dem VHB, VHL und VHF entspre-
chen.

7.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse lber die DV-Anlagen des
Auftraggebers und der Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prifung der
Kompatibilitdt der DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren;
der Auftragnehmer erarbeitet hierzu Vorschlage, fur deren Umsetzung es der Zustimmung des
Auftraggebers bedarf.

7.3 Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser*.
Bei elektronisch Gbermittelten Unterlagen ist der Verfasser in Textform zu benennen.

Der Auftragnehmer hat seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durch-
geflihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kennt-
nisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8

Leistungsverzogerungen

8.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung
anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitge-
recht aufnimmt oder fortflhrt.

8.2 Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auf-
traggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese
Frist nicht fiUr angemessen, hat er unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus
seiner Sicht erforderlichen Zeitraum flr die Leistungserbringung unter Beachtung der Vertrags-
fristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Wiirdigung der Angaben des Auftragneh-
mers nach Malgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist zur Leistungser-
bringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

8.3 Kdénnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach

MaRgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter
Berucksichtigung der vertraglichen Anforderungen die eingetretenen Terminverzégerungen an-
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gemessen berlcksichtigen. Vor der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der Auf-
traggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fir die Einhaltung der vormals verein-
barten Vertragstermine bleibt hierdurch unberihrt. Ist die Verzégerung nicht vom Auftragnehmer
zu vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragneh-
mers unberuhrt.

8.4 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbrin-
gung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch
héhere Gewalt oder andere fiir den Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl
ihm das nach den Umstéanden mdglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Bertcksich-
tigung behindernder Umsténde, wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre
hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen missen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftrag-
nehmers bis zu einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten fuhren, berechtigen den Auftragneh-
mer nicht zu einer Kiindigung nach § 643 BGB. Im Ubrigen richten sich die Kiindigungsméglich-
keiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den allgemeinen ge-
setzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

9.1 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauf-
tragten Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt
sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen. Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach
Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der Auftragnehmer berechtigt von sei-
nem Kindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in
folgenden Fallen verlangen:

- Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausflihrenden
Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen, § 650s BGB.

- Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach
Beendigung der Objektliberwachung/Bauuberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf
Teilabnahme, sofern lediglich noch Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

9.2 Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam
und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzu-
halten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erfullungsan-
spruche vorzubehalten.

§10
Vergiitung
10.1 Alle Vergltungsregelungen infolge geénderter Leistungen sind vor Beginn der Anderungsleistun-
gen in Textform zu vereinbaren.
10.2 Treten wahrend der Bauausflihrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem Risikobereich des Auf-

traggebers zuzurechnen sind, fiihren diese grundsatzlich nicht zu einer Anpassung der Vergu-
tung, es sei denn, die Voraussetzungen des § 313 BGB sind erfiillt. Bei einer durch derartige
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Umsténde bedingten Verlangerung des Zeitraums der Objektiiberwachung legen die Vertrags-
parteien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 % der vertraglich vorgesehenen Zeitdauer der Objekt-
Uberwachung fest, so dass der Auftragnehmer fur dartiiberhinausgehende Ausfiihrungszeitver-
langerungen eine zusatzliche Vergutung fur Leistungen der Objektuberwachung geltend machen
kann. Derartige Anspruche sind auf den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisen-
den Mehraufwand beschrankt. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberihrt.

Im Ubrigen begriinden Veranderungen der festgelegten Termine allein keinen Anspruch auf Er-
héhung des Honorars.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundenséatze durch Voraus-
schatzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung
des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf
der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeich-
nende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem
Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehr-
aufwendungen des Auftraggebers bei der Priifung, z.B. durch die Einschaltung eines Sachver-
sténdigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art
und Umfang der aufgelisteten Stunden an. Die Prifung des Vergitungsanspruchs dem Grund
und der Hohe nach bleibt davon unberihrt.

Fir die Erteilung von Auskiinften lber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt
der Auftragnehmer keine zusatzliche Vergutung.

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgeman erbracht und abgenommen sind,
hat der Auftragnehmer sie pruffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungs-
positionen gemal der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten
und den Vergltungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der
Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen
erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufligen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu
machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letz-
ten Leistung eingereicht werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrech-
nung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist daflir eine angemessene
Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine prif-
fahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls
die Falligkeit der Vergltungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen
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Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen vertrags-
gemalen Leistungen und Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausge-
wiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung)
muss pruffahig sein.

Auf Verlangen einer Vertragspartei ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren, der an die zu erbringen-
den Leistungen angekniipft wird. Ist ein solcher Zahlungsplan nicht vereinbart, erfolgen Ab-
schlagszahlungen nach MalRgabe des § 632a Abs.1 BGB. Zu den einzelnen Zahlungsterminen
hat der Auftragnehmer jeweils eine pruffahige Abschlagsrechnung vorzulegen.

Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der Auftraggeber berech-
tigt, nach erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung fir die Abschlagszahlung eine Er-
satzabschlagsrechnung zu erstellen.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priffahigen Abschlagsrechnung
bzw. der Versendung der Ersatzabschlagsrechnung féllig.

Als Sicherheit fur die Vertragserfillung, insbesondere die vertragsgemafle Ausflihrung der Leis-
tung einschlieRlich der Abrechnung, Mangelanspriche und Schadensersatz, Vertragsstrafen,
Riickzahlung von Uberzahlungen, Anspriiche auf vertragsgemaRe Erbringung von geénderten
und zusatzlichen Leistungen und Anspriche bei Nichtabfihrung von Beitrdgen an die Sozialver-
sicherungstrager, behalt der Auftraggeber von jeder Zahlung jeweils 5 v.H. bis zu einer Hohe von
5 v.H. des tatsachlichen Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann stattdessen auch eine
Bankbirgschaft stellen. Die Bankbirgschaft ist als selbstschuldnerische Birgschaft eines in der
Europaischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter Aus-
schluss der Hinterlegung und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, zudem ohne
Befristung, auszustellen. Einbehalte bzw. Sicherheiten nach Satz 1 und 2 fiir Leistungen des
Auftragnehmers aus den Leistungsstufen 1 - 4 sind spatestens nach erfolgter Teilabnahme dieser
Leistungen nach § 9 Nummer 9.1 Abs. 2, 1. oder 2. Variante, auszuzahlen bzw. zuriickzugeben,
soweit der Auftraggeber nicht zu diesem Zeitpunkt bereits Anspriiche in Bezug auf diese Leistun-
gen geltend gemacht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend vom
Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrech-
nung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergeben-
den Betrage zu erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Absatz 3 BGB)
kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verur-
sacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch den Rechnungshof.
Die Rechnungsprufung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die
gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen des Auftraggebers wegen Uberzah-
lung des Auftragnehmers von Anspriichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit
festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits
zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Absatz 4
BGB bleibt unberthrt. Die Anspriche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn, § 202 Absatz 2 BGB. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjah-
rungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahlten Betrage in An-
spruch genommen wird.

Der Auftraggeber behalt sich vor, insbesondere mit zuvor an den Auftraggeber abgetretenen ver-
traglichen und steuerlichen Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslan-
des, in dem der Auftragnehmer fiir die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, sowie vertraglichen
Forderungen der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben und des Landesbetriebs bzw. des Lan-
dessondervermogens des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer flr die Bundesrepublik
Deutschland tatig wird, gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen.
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§13
Kiindigung durch den Auftraggeber

13.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kun-
digen.

13.2 Die Kindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.

13.3 Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragneh-
mer seine Zahlungen einstellt oder einen Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens tber
sein Vermdgen oder eines anderen vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann
der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern bean-
tragt oder ein solches Verfahren eréffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer
hat in diesen Fallen nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf’ erbrach-
ten Leistungen.

13.4 Die Kindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung
beschrankt werden, § 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten
Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der ge-
schuldeten Leistungen handelt.

Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher
erbrachten Leistungen des Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte BaumalRnahme zu nut-
zen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 13.4 zusatzli-
che Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzégerung der Projektrealisierung oder Weiterbe-
auftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

13.5 Eine Fristsetzung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

13.6 Bei einer Kiindigung nach Nummern 13.3 oder 13.4 soll der Auftraggeber — unbeschadet seines
Rechts auf Nachbenennung — die Kiindigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kin-
digungsschreiben darlegen.

13.7 Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kindigung
richten sich nach § 648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung
und Abnahme seiner bis zur Kindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der Kiindigung ver-
langen; er hat danach unverziglich eine priffahige Rechnung Uber seine ausgefiihrten Leistun-
gen vorzulegen.

13.8 Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 bleiben unberihrt.

13.9 Fir die Kiindigung bei Verstéen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

§14
Kiindigung durch den Auftragnehmer

141 Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklarung gesetzten Nachfrist gemaR Satz
2 kundigen, wenn der Auftraggeber die Leistungen fur die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb
einer angemessenen Frist abruft. Eine solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor
Ablauf von sechs Monaten nach vollstéandiger Erfiillung der Leistungen der vorangegangenen
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Stufe sowie einer mit einer Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen verbundenen Auffor-
derung in Textform des Auftragnehmers zur Erklarung Gber die Anschlussbeauftragung, die dem
Auftraggeber nicht friiher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf. Wenn
der Auftraggeber mehrere Stufen nach diesem Vertrag abruft, dirfen die hierfur kumuliert in An-
spruch genommenen Abruffristen die Interessen des Auftragnehmers nicht unangemessen be-
eintrachtigen; insbesondere darf die Gesamtdauer der vom Auftraggeber in Anspruch genomme-
nen Abruffristen 18 Monate nicht tberschreiten. Aus der Kiindigung nach dieser Regelung er-
wachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschadigungs- oder Vergltungsanspriche;
die Ansprlche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel und
Schadensersatzanspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a
BGB und beginnen mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf § 9.

§ 16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der ge-
samten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung
eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fir alle im Vertrag vereinbarten Leistun-
gen in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versi-
cherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leis-
tungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens
des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen Anzeige in Textform verpflichtet, wenn und soweit De-
ckung in der vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverztglich
durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fur die
gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und nachzuweisen. Lasst der Auftragneh-
mer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos verstreichen, ist der
Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das
Recht des Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

§ 17
Erfiillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort
zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.
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Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunachst die Fachaufsicht fihrende
Stelle des Auftraggebers anrufen. Soweit die Fachaufsicht fihrende Stelle nicht im Vertrag be-
zeichnet ist, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Kontaktdaten der zustandigen Stelle
Ubermitteln.

Soweit die Voraussetzungen gemaf § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich
der Gerichtsstand fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftragge-
bers zustandigen Stelle. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauf-
tragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenuber. Beschrankun-
gen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind ge-
genlber dem Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
auch nach deren Aufldsung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschlieRlich an den im
Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung ge-
leistet. Auch im Falle der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag
genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr Erléschen in Textform bekannt
gegeben wird.

§19
Anwendbares Recht, Form, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bedirfen der Textform.

Fir die Durchfiihrung des Vertrags gilt ausschlieBlich die deutsche Sprache.

§20
»Equal Pay“ Gebot

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fiir ihn geltenden recht-
lichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern
wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschliefllich des Mindestentgelts zu gewahren, die
nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Ar-
beitnehmerentsendegesetzes (AEntG) fiir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer
nach § 7, §7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung fur die
betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs.
1 EntgTranspG Frauen und Mannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu
bezahlen. (gem. MS StMWi v. 19.11.2019, Az. Z4-5801/21/5)
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