

## Bieterfragen

# Monitoring und Evaluierung der Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS)

Vergabekennziffer: PVQP2S

Bekanntmachung erfolgt am 03.05.2024

Stand: 04.06.2024

<b>1</b>	<b>Leistungsbeschreibung (Zeitplan)</b> Laut Leistungsbeschreibung soll in Stufe 1 ein Auftaktbericht erstellt werden. Dazu soll es im ersten Schritt ein Auftaktgespräch geben und daraufhin im zweiten Schritt der Auftaktberichts erstellt werden. Dieser Entwurf soll dann zwei Wochen vor dem Kickoff an den Auftraggeber übermittelt werden. Laut Zeitplan soll der Kickoff jedoch bereits 5 Tage nach Zuschlagserteilung erfolgen. Können Sie die Zeitschiene noch einmal konkretisieren?"	Es ist geplant, das Auftaktgespräch ein bis drei Werktage nach der Zuschlagserteilung stattfinden zu lassen. Der Kick-off-Workshop findet dann ca. 3 Wochen nach Zuschlagserteilung statt. Hier ist uns im Zeitplan ein Fehler unterlaufen. Wir bitten dies zu entschuldigen.
----------	--	---

**Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)**

**Bereich Zukunft der Energieversorgung**

Chausseestraße 128a

10115 Berlin