Bauvorhaben ,Areal Hoheneck — Sanierung Ostfllgel [...]*

Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung gemag §§ 53 ff. HOAI (ALG 1 bis 3)

Ingenieurvertrag

zwischen

der GrofRen Kreisstadt Stollberg, vertreten durch den Oberbirgermeister Marcel
Schmidt, Hauptmarkt 1, D-09366 Stollberg

-nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt-

und

[e], vertreten durch [e]

-nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt-

-gemeinsam Vertragsparteien genannt-

wird folgender Ingenieurvertrag Uber Leistungen der Technischen Ausristung gem.
§§ 53ff HOAI geschlossen:
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Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung gemag §§ 53 ff. HOAI (ALG 1 bis 3)

Praambel

Die GrolRe Kreisstadt Stollberg beabsichtigt im Rahmen des EFRE-Férderprogramms
,Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung“ 2021-2027 die MaRnahme ,Areal Hoheneck
— Ostfligel als verwaltungstechnische Erganzung der Gedenkstatte* umzusetzen. Bei
der Gedenkstatte handelt es sich um die ehemalige JVA Hoheneck, welches als erstes
koniglich-sachsisches Weiberzuchthaus und v.a. in der Zeit der DDR zur Inhaftierung
politisch gefangenen Frauen genutzt wurde. Zukinftig soll der bislang ungenutzte und
unsanierte Ostflligel des Areals — ein dreigeschossiger roter Ziegelbau, der 1885 bis
1888 erbaut wurde - als verwaltungstechnische Ergédnzung zur Gedenkstatte genutzt
werden. Hierfir werden Verwaltungs-/ Blro- und Archivrdume bendtigt. Erganzend
sollen im  Erdgeschoss geschichtlich  bedeutsame  Raumlichkeiten als
Ausstellungsflachen zuganglich gemacht werden. Das Gebdude steht unter
Denkmalschutz.

§1
Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrags sind nachstehend naher beschriebene Planungs- und
Bauuberwachungsleistungen der Technischen Ausristung gem. §§ 53ff HOAI fir
das Projekt ,Bauvorhaben Areal Hoheneck — Sanierung Ostfligel als
verwaltungstechnische Erganzung der Gedenkstatte (,Vorhaben®).

(2) Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Erweiterung und Modernisierung des
Vorhabens ,Areal Hoheneck — Sanierung Ostfligel als verwaltungstechnische
Erganzung der Gedenkstatte* auf dem Flurstlick 1595 der Gemarkung Stollberg,
gelegen an der Zufahrtsstral3e ,An der Stahlburg 6“ in 09366 Stollberg.

(3) Die Vertragsleistungen des AN mussen folgenden Ubergeordneten Planungs- und
Uberwachungszielen gentigen:

a. Fertigstellung der Entwurfsplanung (LPH 3): 29.11.2024, Einreichen des
Foérdermittelantrags/Bauantrags: 16.12.2024, Nutzungsbeginn 02/2027

b. Kostensicherheit und Minimierung der Projektkosten, insbesondere
Einhaltung der in § 8 dieses Vertrages naher bezeichneten Kosten, die
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(4)

)

(1)

Grundlage flr die Finanzierung und fir die Entscheidung des AG sind, ob
und wie er das Vorhaben realisieren kann

C. Umsetzung aller nutzerspezifischen Anforderungen an das Vorhaben auf
Basis der AG-seitigen Vorgaben;

d.  GroRtmégliche Zweckmaligkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorhabens bei
Erstellung, Betrieb und etwaigen spéateren Modernisierung;

e. [e]

Besondere Planungs- und Uberwachungsziele sind

a. Fertigstellung des Bauvorhabens bis 12/2026,

b.  Einhaltung der rechtlichen und technischen Grundlagen,

C. Durchfiihrung der Baumalinahme im laufenden Betrieb bei Vermeidung von
Interimslésungen, Umsetzung einer phasenweisen Abwicklung,

d. Bertiicksichtigung u.a. folgender inhaltlicher Anforderungen: [e]
e. [e]
§ 650p Abs. 2 BGB kommt nicht zur Anwendung.
§2
Grundlagen des Vertrags

MaRgeblich fur die vom AN zu erbringenden Leistungen im Rahmen dieses
Vertrags sind die folgenden Unterlagen, und zwar in der beschriebenen
Reihenfolge, welche gleichzeitig ihre Rangfolge bildet:

a. die Bestimmungen dieses Vertrags,
b. Protokoll Gber das Verhandlungsgesprach vom [e] (Anhang [e]),

c.der funktionale Anforderungskatalog/Vergabeunterlage (Bekanntmachung
vom [e]) (Anhang [e]),

d. der Planungsterminplan vom [e] (Anhang [e]),

e. das Honorarangebot des AN vom [e] (Anhang [e]),
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(2)

©)

(1)

f. [e]

g. alle fir das Vorhaben bzw. den Vertragsgegenstand einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen und behdrdlichen Vorschriften, Anordnungen
und Auflagen, insbesondere die einschldgigen bauplanungs- und
bauordnungsrechtlichen und sonstigen offentlich-rechtlichen
Bestimmungen sowie — soweit sie dem AN bekannt geworden sind — die
Auflagen und Bedingungen der Bauaufsichtsbehorden, die einschlagigen
technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen, auch die
empfohlenen technischen Bestimmungen, mindestens jedoch die DIN-
Normen, Hersteller-Richtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik
und Baukunst.

h. die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei
Vertragsschluss geltenden Fassung, soweit in diesem Vertrag und seinen
Anlagen nichts Abweichendes bestimmt wird.

i. die Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuchs insbesondere tber den
Werkvertrag und den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 631 ff., 650p ff.
BGB).

Es gelten ausschlielich die in Absatz 1 genannten Vertragsgrundlagen.
Vertragsbedingungen des AN werden kein Vertragsbestandteil, soweit dies im
vorliegenden Vertrag nicht ausdrucklich bestimmt ist.

Hat der AN Bedenken gegen die ihm Ubergebenen Unterlagen oder die gemaf
§ 1 einzuhaltenden Vorgaben oder stellt er Lucken, Widerspriche und/oder
Unklarheiten bei der Erbringung seiner Vertragsleistungen fest, hat er den AG
hierauf unverziglich schriftlich oder in Textform hinzuweisen und darzulegen, wie
diesen Bedenken Rechnung getragen werden kann oder wie diese Licken,
Widerspriche und/oder Unklarheiten geschlossen, verhindert oder beseitigt
werden konnen.

§3

Leistungsumfang

Wie sich aus § 1 dieses Vertrages ergibt, liegen die wesentlichen Planungs- und
Uberwachungsziele vor. Der AN wird nach MaRgabe des Folgenden alle
Planungs- und Uberwachungsleistungen aus dem vertragsgegenstandlichen
Leistungsbild Technische Gebaudeausristung erbringen, die erforderlich sind, um
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(2)

das Vorhaben zu realisieren und die vorbezeichneten Ziele zu erreichen, auch
wenn sie nachstehend nicht im Einzelnen aufgefuhrt sind.

Der AN hat insbesondere und unabhangig davon, ob sie im Einzelnen erforderlich
sind, nachfolgende Grundleistungen der Leistungsphasen gema § 55 HOAI zu
erbringen. Die Leistungen des AN umfassen folgende Anlagengruppen gem. § 53
Abs. 2 HOAI:

O 000X K K

O

Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Anlagengruppe 2: Warmeversorgungsanlagen

Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen

Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen

Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Anlagengruppe 6: Férderanlagen

Anlagengruppe 7: Nutzungsspezifische Anlagen und verfahrens-
technische Anlagen

Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation und Automation von
Ingenieurbauwerken

Die Leistungspflicht umfasst samtliche Grundleistungen gemafl Anlage 15, Nr.
15.1 zur HOAI, soweit diese nicht nachstehend (durch Nicht-Ankreuzen)
ausdricklich aus dem Leistungsumfang herausgenommen worden sind.

LPH 1

LPH 2

LPH 3

LPH 4

LPH 5

LPH 6

LPH 7

Grundlagenermittlung
Vorplanung
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Ausfihrungsplanung

Vorbereitung der Vergabe

XXX XKXKXK

Mitwirkung bei der Vergabe
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3)

(4)

)

LPH 8 Objektiiberwachung =
LPH 9 Dokumentation und Objektbetreuung X

Der AN hat insbesondere und unabhangig davon, ob sie im Einzelnen erforderlich
sind, die nachfolgenden Beratungs- und Besonderen Leistungen optional zu
erbringen:

] LPH 5: Prifen und Anerkennen von Schalplanen des Tragwerksplaners
auf Ubereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung;

[] LPH 7: Priifen und Werten von Nebenangeboten;

] LPH 7: Mitwirken bei der Prifung von bauwirtschaftlich begriindeten
Angeboten;
] LPH 8: Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionsprifungen;

] LPH 8: Fortschreiben der Ausflihrungsplane.
[] [e]

Die Leistungen werden nach Malgabe des Folgenden stufenweise beauftragt
(Leistungsstufen):

a) Leistungsstufe 1: Leistungsphasen 1 bis 4;
b) Leistungsstufe 2: Leistungsphasen 5 bis 9;

Der AG beauftragt zunachst nur die Leistungen der Leistungsstufe 1. Die
Leistungen der weiteren angebotenen, nicht von der ersten Beauftragungsstufe
erfassten Leistungsstufen hat der AN entsprechend den Regelungen dieses
Vertrags zu erbringen, wenn der AG diese durch einseitigen Abruf beauftragt, und
zwar entweder vollstdndig oder beschrankt auf bestimmte Leistungsstufen,
Einzelleistungen der Leistungsstufen, Leistungen fir einzelne Bauteile und/oder
Bauabschnitte (stufenweise Beauftragung). Ein Rechtsanspruch des AN auf
Beauftragung von weiteren Leistungsstufen besteht vorbehaltlich anderer
Regelungen dieses Vertrages nicht. Aus einer stufenweisen Beauftragung und
einer hieraus resultierenden zeitlichen Unterbrechung der Leistungsausfiihrung
kann der AN keine Erhéhung seines Honorars verlangen oder sonstige Anspriiche
geltend machen.
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Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung gemag §§ 53 ff. HOAI (ALG 1 bis 3)

(6)

(1)

(2)

)

Der AN wird von der Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbringen, frei, wenn der
AG sie nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nach vollstandiger
Beendigung der vorhergehenden Leistungen beauftragt.

§4

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der AN ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag Gbertragenen Leistungen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst und Bautechnik, sowie nach den behdrdlichen
Vorschriften und nach dem Grundsatz groRtmoéglicher Wirtschaftlichkeit zu
erbringen. Der AN hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf die
Projektziele hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und
Sparmalinahmen zu berlcksichtigen.

Der AN hat schrittweise vorzugehen und zu beachten, dass Leistungen spaterer
Leistungsphasen erst in Angriff genommen werden darfen, wenn die Leistungen
der jeweils zuvor bearbeiteten Leistungsphase abgeschlossen sind und der AG die
Leistungen einer jeden abgeschlossenen Leistungsphase schriftlich oder in
Textform freigegeben oder seine schriftiche / der Textform genligende
Zustimmung zur Fortfihrung der Arbeiten vor Freigabe erteilt hat. Der AN hat den
AG schriftich oder in Textform zur Freigabe einer abgeschlossenen
Leistungsphase aufzufordern. Zur Prifung und Freigabe der Leistungen einer
Leistungsphase hat der AG mindestens 12 Kalendertage Bearbeitungszeit. Die
Freigabe durch den AG stellt weder eine Abnahme der vom AN erbrachten
Leistungen dar, noch befreit sie den AN von der Haftung fir die Vertragsgemafheit
der erbrachten Leistungen, noch begriindet sie ein Mitverschulden des AG.
Dasselbe gilt fur Anregungen, Sicht- und Prifvermerke und vergleichbare
MafRnahmen des AG.

Der AN hat die Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm Ubertragenen
Leistungen zu wahren. Er darf Interessen Dritter nicht vertreten. Soweit dem AN
nicht ausdrucklich vom AG Vollmacht erteilt wurde, ist der AN nicht bevollmachtigt,
den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten. Insbesondere ist er nicht berechtigt,
Auftrage zu erteilen, Nachtrage anzuordnen, Abnahmen zu erklaren oder Vertrage
abzuandern, finanzielle Verpflichtungen fir den AG einzugehen oder
kostenerhéhende MalRnahmen anzuordnen. Soweit es sein Auftrag erfordert, ist
der AN allerdings berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu wahren und in
diesem Zusammenhang den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu
erteilen.
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Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung gemag §§ 53 ff. HOAI (ALG 1 bis 3)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Der AN hat den AG und dessen Projektsteuerung von allen bei der Durchflihrung
seiner vertraglichen Leistungen wesentlichen Angelegenheiten laufend und
umfassend zu unterrichten und zu beraten. Dies betrifft insbesondere auftretende
Problemstellungen sowie Umstande oder Tatsachen, die fur die Beurteilung der
Projektentwicklung wesentlich sind oder sein kénnen. Stellt der AG einen digitalen
Projektraum zur Verfugung, ist der AN verpflichtet, den digitalen Projektraum zu
nutzen und seine Arbeitsergebnisse dort einzustellen.

Durch den AG bzw. dessen Projektsteuerung werden monatlich, bei Bedarf aber
auch ofter zu einem mit dem AN abzustimmenden regelmafigen Termin (jour fixe)
Projektbesprechungen durchgefiihrt. Der AN st verpflichtet, an diesen
Besprechungen mindestens durch seinen Projektleiter oder stellvertretenden
Projektleiter teilzunehmen. Der AG bzw. dessen Projektsteurer oder auf dessen
Verlangen der AN wird Uber jede Besprechung ein Protokoll anfertigen, in das
zumindest alle Erklarungen der Vertragspartner und wesentliche Entscheidungen
und Festlegungen aufzunehmen sind und das beide Vertragspartner
unterzeichnen. Der AG Uberlasst dem AN eine Kopie des Protokolls.

Darlber hinaus ist der AN verpflichtet, Abstimmungen mit anderen an der Planung
Beteiligten oder mit Dritten (insbesondere Behdrden, Baufirmen, Lieferanten) zu
protokollieren und das Protokoll dem AG in Textform spatestens vier Arbeitstage
nach der Besprechung zur Kenntnis zu Gbermittein.

Die vom AN vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen (einschlieBlich
Leistungsverzeichnissen) und Berechnungen sind dem AG 1 - fach digital
auszuhandigen. Die Codierung der Planunterlagen und Dokumente ist im Vorfeld
mit dem AG abzustimmen.

Abschlagsrechnungen der am Bau Beteiligten hat der AN innerhalb von zehn
Kalendertagen nach Zugang geprift an den AG zu Ubergeben.
Schlussrechnungen der am Bau Beteiligten hat der AN innerhalb von 20
Kalendertagen nach Zugang geprtift an den AG zu Ubergeben.

Der AN hat dem AG in dem vom AG gewiunschten Umfang Korrespondenz durch
Ubersendung von Kopien zur Verfiigung zu stellen. Der AN hat dem AG jederzeit
(auch nach Beendigung dieses Vertrages) ohne Anspruch auf zusatzliches
Honorar Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen
zu gewahren und Kopien zur Verfigung zu stellen.

Der AN hat den AG rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen und
sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine schriftliche oder
der Textform gentigende Darstellung des Sachverhalts und einen Entscheidungs-
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(11)

(12)

(13)

(1)
(2)

)

(4)

(%)

oder Handlungsvorschlag vorzubereiten. Der AN hat dabei zu berlcksichtigen,
dass der AG fir die Prufung des Sachverhalts und die Beurteilung des
Handlungsvorschlags bis zu 30 Kalendertage bendtigt.

Der AN wird seine Leistungen regelmafig und kontinuierlich sowie inhaltlich und
terminlich eng mit dem AG abstimmen. Der AN wird hierbei seine jeweils bereits
erzielten Arbeitsergebnisse sowie seinen sich hieraus ergebenden weiteren
Arbeitsplan erlautern.

Entscheidungen und Anordnungen des AG hat der AN zu beachten. Halt er diese
fur falsch oder unzweckmafig, hat er den AG unverzlglich schriftlich oder in
Textform darauf hinzuweisen und Alternativvorschlage zu unterbreiten.

Der AN ist verpflichtet, den anderen am Projekt fachlich Beteiligten die
notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre
Leistungen ordnungsgemal erbringen kénnen.

§5
Projektteam / Vertretung

Der AN sichert dem AG Kontinuitat in der Personalstellung zu.

Der AN verpflichtet sich, fir die Gesamtdauer des Vorhabens dem AG folgende
vertretungsberechtigte Personen in leitender Funktion zur Verfigung zu stellen:

- Projektleiter: [o]
- Stellvertretender Projektleiter: [e]

Der AN ist verpflichtet, den in Absatz 2 genannten Projektleiter bzw. den
stellvertretenden Projektleiter durch eine andere fachlich geeignete Person zu
ersetzen, wenn der AG aufgrund von besonderen Vorkommnissen, wie z.B.
fachlichen Schwierigkeiten, einen Austausch verlangt.

Der AN kann einen Austausch des Projektleiters bzw. des stellvertretenden
Projektleiters sowie der weiteren Mitglieder des Projektteams nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG vornehmen, es sei denn, Grund fir den
Austausch ist die Auflésung des Arbeitsverhaltnisses oder ein anderer wichtiger
Grund, den der AN nicht zu vertreten hat. Alle Personen gemaR Absatz 2 dirfen
nur durch Mitarbeiter mit mindestens gleicher Qualifikation ersetzt werden.

Der AG wird rechtsgeschaftlich vertreten durch: [e].
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Ingenieurvertrag - Technische Ausriistung gemag §§ 53 ff. HOAI (ALG 1 bis 3)

(1)

(2)

3)

(4)

®)

(1)

§6
Subplaner

Der AN ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG und nach
MaRgabe der folgenden Regelungen berechtigt, Dritte zu beauftragen, die ihm
obliegenden Leistungen zu erfillen (,Subplaner"). Diese werden als
Erflllungsgehilfen des AN tatig.

Der AN beabsichtigt, die nachfolgend aufgeflinrten Subplaner fir die jeweiligen
Einzelleistungen zu beauftragen:

a) [e],
b) [e].

Der AN darf nur solche Subplaner beauftragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind. Der AG kann der Beauftragung von Subplanern widersprechen,
wenn aus von ihm darzulegenden tatsachlichen Umstanden die Beflirchtung
besteht, dass der Subplaner nicht fachkundig, leistungsfahig oder zuverlassig ist.
Stellt der AG wahrend der Dauer des Vertragsverhaltnisses solche Griinde fest,
kann er vom AN verlangen, dass dieser den Subplaner austauscht.

Der AN hat die Vertrage mit den Subplanern in der Weise zu gestalten, dass sie
insbesondere im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit sowie Anspriichen
wegen mangelhafter Planung und Versicherungspflicht den zwischen AG und AN
geregelten Pflichten entsprechen. Des Weiteren hat der AN in den Vertragen mit
seinen Subplanern fiir eine Ubertragung der Verwertungs- und Nutzungsrechte im
Umfang gemal § 19 dieses Vertrages an den AG zu sorgen. Der AN hat in den
Vertragen mit den von ihm eingesetzten Subplanern weiterhin zu vereinbaren,
dass eine weitere Untervergabe nur nach Einwilligung des AG zulassig ist.

Die Kommunikation zwischen Subplaner und AG erfolgt ausschlieBlich Gber den
AN. Der AN stellt allerdings sicher, dass die Subplaner jederzeit fir Rickfragen
des AG und zu Besprechungen mit dem AG oder anderen Projektbeteiligten zur
Verfligung stehen.

§7
Fachlich Beteiligte / Sonderfachleute
Der AG beabsichtigt, die nachfolgend aufgefiihrten fachlich Beteiligten fur die
jeweils genannten Leistungen einzusetzen:
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(2)

3)

(1)

(2)

3)

a) [e],
b) [e].

Der AN hat den AG Uber die Notwendigkeit der Einschaltung von Sonderfachleuten
so rechtzeitig aufzuklaren und zu beraten, dass die Sonderfachleute ohne
Verzogerung fir das Bauvorhaben beauftragt werden kénnen. Der AN hat dabei
zu berlcksichtigen, dass der AG fur die Prifung des Sachverhalts und die
Beurteilung des Handlungsvorschlags mindestens 30 Kalendertage bendétigt.
Diese Beratung umfasst eine schriftiche oder der Textform genigende
Zusammenfassung der notwendigen Leistungen, welche seitens der
Sonderfachleute zu erbringen sind.

Die Beauftragung von Sonderfachleuten erfolgt ausschlieBlich durch den AG.
Werden Sonderfachleute beauftragt, hat der AN die von diesen erbrachten
Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen
abzustimmen und diese in die Planung einzuarbeiten.

§8

Baukosten

Die Vertragsparteien vereinbaren als Kostenziel Baukosten in Hohe von EUR
94.251,61 netto. Es handelt sich hierbei um samtliche Kosten nach DIN 276
(2018-12) Uber die Kostengruppen 410 bis 430, soweit der AN diese
vollumfanglich und eigenverantwortlich plant.

Der AN ist zur Kostenermittlung zur Mitwirkung bei der Kostenermittlung nach DIN
276 (2018-12) sowie zur Kostenkontrolle durch Vergleich der im jeweiligen
Planungsstadium ermittelten Kosten mit dem gegebenenfalls im Einvernehmen
fortgeschriebenen Budget verpflichtet. Dabei hat der AN die Kostengliederung
entsprechend der DIN 276 (2018-12) Uber die dort vorgesehene Gliederung hinaus
entsprechend den technischen Merkmalen und herstellungsmaRigen
Gesichtspunkten weiter zu untergliedern und die Kosten in Vergabeeinheiten zu
ordnen, damit die projektspezifischen Angebote, Auftrdge und Abrechnungen mit
den Kostenvorgaben verglichen werden kdnnen.

Sobald zusatzliche Kosten gegeniiber dem Budget erkennbar werden, muss der
AN den AG unverzuglich Uber den Grund und die Mehrkosten im Einzelnen
schriftlich informieren. Weiter muss er Einsparungsmodelle entwickeln und
schriftlich oder in Textform vorschlagen, um die Einhaltung oder nach Mdglichkeit
Unterschreitung der Kosten sowie eine spatere optimale wirtschaftliche Nutzung
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(4)

(1)

(2)

3)

sicherzustellen. Sind die Mehrkosten nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, so
bedarf die Entwicklung von Einsparmodellen gesonderter Beauftragung durch den
Auftraggeber. Hierflr gelten die Regelungen Uber Leistungsdnderungen gemaf
§ 9 entsprechend.

Die Freigabeerklarung nach § 4 Absatz 2 dieses Vertrages ist keine Zustimmung
zur Erhéhung des Kostenziels, es sei denn, der AN hat den AG ausdrucklich und
vollstandig schriftlich oder in Textform Gber die Mehrkosten aufgeklart.

§9

Leistungsanderungen

Der AG ist berechtigt, Anderungen des vereinbarten Werkerfolges sowie zur
Erreichung des Werkerfolges notwendige Anderungen zu begehren. Anderungen
im vorgenannten Sinne sind insbesondere solche der Planungs- und
Uberwachungsziele, des Leistungsumfangs, des Leistungsablaufs — auch in
zeitlicher Hinsicht — und zu Kostenvorgaben. Keine Anderungen sind insbesondere
Konkretisierungen bei mehreren moglichen Planungsvarianten, vertraglich
geschuldete Wiederholungs- oder Mehrfachplanungen sowie Umplanungen im
Rahmen der Mangelbeseitigung.

Begehrt der AG eine Anderung nach Absatz 1, streben die Vertragsparteien eine
Einigung (ber die Anderung und ihre Honorarfolgen an. Zu diesem Zwecke ist der
AN verpflichtet, dem AG unverziglich nach Zugang des Anderungsbegehrens ein
Nachtragsangebot zu unterbreiten. Diese Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn
das Begehren eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs betrifft, und dem AN
diese Anderung unzumutbar ist.

Der AG kann die Anderung nach Absatz 1 anordnen, wenn die Vertragsparteien
nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim
AN eine Einigung erzielen. Der AN ist verpflichtet, Anderungsanordnungen nach
Satz 1 auszufuhren. Diese Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn die Anordnung
die Anderung des vereinbarten Werkerfolgs betrifft, und dem AN diese Anderung
unzumutbar ist. Der AG kann die Anderung auch vor Ablauf der Frist anordnen,
wenn der AN die Unterbreitung eines Nachtragsangebots oder die Ausfihrung der
Anderung ernsthaft und endgiiltig verweigert. Dasselbe gilt, wenn aus einem
wichtigen Grund ein weiteres Zuwarten fur den AG unzumutbar ist. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn nach Abwagung der beiderseitigen Interessen
zwingende terminliche oder wirtschaftliche Grinde die sofortige Anordnung
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(4)
(®)

(1)

(2)

3)

(4)

gebieten. Das Recht des AN, die Ausfihrung wegen Unzumutbarkeit zu
verweigern, bleibt unberthrt.

Die Anderungsanordnung nach Absatz 3 bedarf der Textform.

Soweit Anderungen gemal Absatz 1 Grundleistungen im Sinne der HOAI
betreffen, richtet sich die Berechnung der Vergitung der geanderten Leistung nach
den Bestimmungen der HOAI, im Ubrigen gilt § 650c BGB entsprechend.

§10
Fristen

Der AN wird seine Leistungen zu folgenden verbindlichen Vertragsterminen
erbringen:

a. Fertigstellung der Entwurfsplanung: 29.11.2024,

b. Einreichen des Fordermittelantrags/Bauantrages: 16.12.2024,
c. Baugenehmigung: 02/2025,

d. Baubeginn: 06/2025,

e. Bauende: 12/2026,

f.  Nutzungsbeginn: 02/2027

Der AN ist Uber die Vertragstermine gemal Absatz 1 hinaus verpflichtet, die
Leistungen so zu erbringen, dass der Planungsterminplan (Anlage [e]) hinsichtlich
der zeitlichen Abfolge des Vorhabens eingehalten wird.

Wird erkennbar, dass der Planungs- und/oder Bauablauf nicht eingehalten werden
kann, so ist der AN verpflichtet, den AG hieriber umgehend und umfassend zu
unterrichten und Optimierungsvorschlage zu unterbreiten, die geeignet sind, die
Einhaltung der Termine sicherzustellen. Die Fortschreibung der Terminplanung
und die Fristenkontrolle gehéren zum Leistungsumfang des AN.

Glaubt sich der AN in der ordnungsgemafen Ausflihrung der Leistung behindert,
so hat er dies dem AG unverzuglich schriftlich oder in Textform anzuzeigen.
Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Bertcksichtigung der
hindernden Umstande, wenn dem AG die Tatsache und deren hindernde Wirkung
bekannt waren. Daruber hinaus kann der AN sich auf Behinderungsumstande nur
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(1)

(2)

3)

(4)

)

dann berufen, wenn diese aus dem Risikobereich des AG stammen oder durch
hohere Gewalt oder andere fir den AN unabwendbare Umstande verursacht
waren.

§ 11
Honorar

Fur die Grundleistungen gemal § 3 Absatz 3 dieses Vertrags erhalt der Auftrag-
nehmer auf Basis der Honorarermittlung gemaf den Bestimmungen der HOAI ein
Honorar gemall Anhang [e]. Wird die Bewertung einzelner Grundleistungen
erforderlich, richtet sich diese, sofern nicht in Anhang [e] abweichend beziffert,
nach der FBS-Tabelle (Fuchs/Berger/Seifert, HOAI, 2. Aufl. 2020).

Fur die Beratungs- und Besonderen Leistungen gemall § 3 Absatz 3 dieses
Vertrags erhalt der AN ein Teilpauschalhonorar gemald Anhang [e]. Werden im
Verlauf der Vertragsdauer weitere Besondere Leistungen beauftragt, die im
Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen unwesentlichen Arbeits- und
Zeitaufwand erfordern, hat der AN diese ohne zusatzliches Honorar zu erbringen,
wenn keine andere Regelung getroffen wurde.

Sofern Leistungen nach Zeitaufwand abzurechen sind, werden — vorbehaltlich
anderweitiger Vereinbarung in Anhang [e] — folgende Stundensatze vereinbart:

a. Projektleiter des AN: EUR [e];

b. Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erflllen, sofern sie
nicht unter Nr. 1 fallen: EUR [e];

c. Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbaren
Qualifikationen, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen: EUR

[e].

Honorargrundlage ist die vom AG freigegebene Kostenberechnung. Der AG wird
die Kostenberechnung freigeben, wenn sie vertragsgemal ist. Dies setzt
insbesondere die Einhaltung der DIN 276 (2018-12) voraus. Die Parteien
verpflichten sich nach Vorlage der Kostenberechnung das Kostenziel gemal} § 8
zu konkretisieren.

Von den vereinbarten Honoraren sind samtliche Vertragsleistungen des AN
umfasst, die dieser gemaR den vertraglichen Vereinbarungen zu erbringen hat.
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(1)

(2)
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Das Honorar fiir Leistungsanderungen bestimmt sich nach den Regelungen von §
9 Absatz 5 dieses Vertrags.

In den Honoraren ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie ist in der jeweils
gesetzlich geltenden Hohe gesondert in der Rechnung auszuweisen.

Die Honorarabrechnung des AN unterliegt der Rechnungsprifung durch die
offentlichen Prufinstanzen. Die Rechnungsprifung wird erfahrungsgemal erst
nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Der AG behalt sich vor und der
AN muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fur die Erstattung damit rechnen,
dass er auf Erstattung von etwaig Uberzahlten Betragen in Anspruch genommen
wird. Er kann sich nicht auf einen Bereicherungswegfall (§ 818 Abs. 3 BGB)
berufen.

§12
Nebenkosten

Die Nebenkosten gemaf § 14 HOAI werden pauschal gemaf Anhang [e] erstattet.

Von der Erstattung gemal Absatz 1 sind alle Nebenkosten erfasst, die dem AN
entstehen. Dies gilt insbesondere fur die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten
Nebenkosten.

§13
Abnahme

Die Leistungen des AN mussen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen
der AN und der AG nach vollstandiger und vertragsgemalRer Erbringung samtlicher
geschuldeter Leistungen des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes
Abnahmeprotokoll.

Sofern der AG Uber die Leistungsstufe 1 hinaus nicht weitere Leistungen abruft,
erfolgt die Abnahme nach der Leistungsstufe 1. Sofern der AG Uber die
Leistungsstufe 1 hinaus weitere Leistungen abruft, erfolgt die Abnahme nach
Erbringung der zuletzt auf Basis dieses Vertrags abgerufenen Leistungen. Das
Recht des AN, die Abnahme nach § 650s BGB zu verlangen, bleibt unberihrt.
DarlUber hinaus kann der AN keine Teilabnahmen verlangen.

Voraussetzung flr die abnahmereife Fertigstellung vertraglich geschuldeter
Leistungen ist neben den Bestimmungen in Absatz 1 und 2 jedenfalls, dass die im
Rahmen der abzunehmenden Leistungen geschuldete Dokumentation mindestens
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(1)

(2)

3)

(4)

14 Kalendertage vor Abnahme dem AG vollstandig und vertragsgemalf unter
Beachtung der in § 18 dieses Vertrags bestimmten Art und Weise der Ausfertigung
Ubergeben wurde.

Wegen  unwesentlicher Mangel der Leistung oder geringflgiger
Unvollstandigkeiten kann der AG die Abnahme nicht verweigern.

§ 14
Zahlungen

Der AN erhalt in angemessenen zeitlichen Abstadnden Abschlagszahlungen jeweils
nach Vorlage einer priffahigen Abschlagsrechnung fir die jeweils
nachgewiesenen und vertragsmalig erbrachten Leistungen. Abschlagszahlungen
werden fallig innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang der priffahigen
Abschlagsrechnung beim AG. Vorbehaltlich der vom AG ggf. noch zu
beauftragenden Projektsteuerung, werden die Abschlagsrechnungen von diesem
noch zu benennenden Projektsteuerer geprift. Die Rechnungen sind sodann an
den AG uber die Projektsteuerung zu richten.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden
Leistungen vollstandig und vertragsgemaly erbracht hat, diese gemafl den
Regelungen in § 13 dieses Vertrags abgenommen wurden, eine pruffahige
Honorarschlussrechnung zugeht und wenn diese geprift wurde. Die Parteien
vereinbaren flur die Prifung der Honorarschlussrechnung eine Priffrist von 30
Kalendertagen ab Zugang beim AG. Vorbehaltlich der vom AG ggf. noch zu
beauftragenden Projektsteuerung, werden die Abschlagsrechnungen von diesem
noch zu benennenden Projektsteuerer gepruft. Die Rechnungen sind sodann an
den AG Uber die Projektsteuerung zu richten.

Rechnungen nach Absatz 1 und 2 sind nur dann prffahig, wenn sie neben einer
Ubersichtlichen Aufstellung der erbrachten Leistungen eine nachvollziehbare
Erlauterung zu allen Honorarabrechnungsparametern enthalten. Die Priffahigkeit
der Rechnung von Leistungen, die nach Stunden- bzw. Tagessatzen abgerechnet
werden, setzt voraus, dass der AN dem AG schriftliche Leistungstbersichten
Ubergibt, in denen maximal im 15-Minuten-Takt die erbrachten Tatigkeiten und der
Sachbearbeiter genannt werden. Einwendungen gegen die Pruffahigkeit einer
Rechnung kann der AG innerhalb von 30 Kalendertagen erheben. Nach Ablauf
dieser Priffrist gilt eine Rechnung als pruffahig.

Rechnungen sind zweifach, ungeklammert einzureichen bei
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[e] [Rechnungsanschrift]

Rechnungsbegriindende Unterlagen wie Rapportberichte, Aufmale, Lieferscheine
sind direkt bei der Bauleitung, [e] einzureichen.

Der AN hat in seinen Rechnungen die Umsatzsteuer auszuweisen.

Der AN hat Pflichtangaben bei Rechnungslegung nach § 14 UStG zu
beachten:

- Name einschl. Rechtsform und Anschrift

- Steuernummer oder USt-ID-Nummer

- Ausstellungsdatum

- Rechnungsnummer

- Art der Leistung / Umfang

- Leistungszeitraum, Zahlungszeitpunkt

- Entgelt: Nettobetrag, Steuerbetrag, Steuersatz/ Steuerfreiheit
- vereinbarte Entgeltminderungen

- Hinweis zur Aufbewahrungspflicht

Weitere Anforderungen der GrofRen Kreisstadt Stollberg:

- Angabe der MalRnahme

- Angabe der Auftragsnummer und der Vertragsnummer

- Angabe des Bearbeiters / der Bearbeiterin

§15
Mangelanspriche

Die Mangelanspriche des AG richten sich vorbehaltlich nachfolgender
Regelungen nach den werkvertraglichen Vorschriften des BGB. Jedoch ist der
Rucktritt vom Vertrag ausgeschlossen.

Leistungen, die schon wahrend der Erbringung als mangelhaft erkannt werden, hat
der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel
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3)

(1)

zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Der
AG kann dem AN eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen.
Verstreicht diese fruchtlos, kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist (2.
Fristsetzung) setzen. Nach Ablauf der Nachfrist ist der AG berechtigt, die Mangel
auf Kosten des AN durch Dritte beseitigen zu lassen, ohne dass es einer
(Teil-)Kindigung bedarf.

Die Verjahrungsfrist betragt 5 Jahre und beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme nach
§ 13 dieses Vertrags.
§ 16

Versicherungen

Der AN ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschlielen und diese bis
zum Ablauf seiner Gewahrleistungsfrist aufrecht zu erhalten.

(2) Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung miissen mindestens

3)

(1

(2)

fur Personenschaden EUR 1,5 Mio.,
fur Sach- und Vermdgensschaden EUR 0,5 Mio.,

betragen, die Haftung nach dem Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensgesetz
umfassen und in jedem Versicherungsjahr 2-fach zur Verfligung stehen.

Der AN hat auf Verlangen des AG den Versicherungsschutz im vereinbarten
Umfang nachzuweisen.

§17
Kiindigung des Vertrags

Der AG kann den Vertrag jederzeit ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes ganz
oder teilweise kundigen.

Der AG und der AN kénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Frist kindigen. Besteht der wichtige Grund in einer
Vertragsverletzung der jeweils anderen Partei, die nicht von § 15 Absatz 2 dieses
Vertrags erfasst ist, ist eine Kindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten, schriftich mitgeteilten Frist zuldssig. Da wesentliche
Planungs- und Uberwachungsziele gemaR § 1 dieses Vertrages vereinbart sind,
sind die Sonderkindigungsrechte nach § 650r BGB ausgeschlossen.
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(4)

)

(6)

(7)

(1)

Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund insbesondere kindigen, wenn:

a. der AN Vertragsfristen gemaf § 10 dieses Vertrags Uberschreitet und der AG
ihm eine angemessene Frist zu Einhaltung der Vertragsfristen mit der
Androhung der Kiindigung gesetzt hat, es sei denn, die Uberschreitung der
Frist beruht auf einem Umstand, den der AN nicht zu vertreten hat;

b. der AN den Versicherungsschutz gemaf § 16 nicht innerhalb von 2 Wochen
nach Aufforderung nachweist.

Wird der Vertrag aus einem Grund gekundigt, den der AN zu verantworten hat,
steht dem AN eine Vergltung nur fir die beauftragten, bis zur Kiindigung
mangelfrei erbrachten und fur den AG verwertbaren Leistungen zu. Dies gilt
insbesondere auch fir die in Absatz 3 genannten Kiindigungsgrinde.

Wird der Vertrag aus einem sonstigen, nicht vom AN zu verantwortenden Grund
gekindigt, ist der AN berechtigt, fir die bis dahin vertragsgemal und
abnahmefahig erbrachten Leistungen das vereinbarte Honorar zu verlangen. Der
AN erhalt dartber hinaus fir noch nicht erbrachte Leistungen Honorar
entsprechend den Regelungen in § 648 BGB. Er muss sich dasjenige anrechnen
lassen, was er infolge der Authebung des Vertrages an Aufwendungen erspart
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben
boswillig unterlasst.

Der AN hat dem AG den vollstdndigen Leistungsstand innerhalb von sieben
Kalendertagen nach Zugang der Kindigung durch Vorlage aller bereits erbrachten
Leistungen nachzuweisen. Der Nachweis ist nur dann ordnungsgemal erbracht,
wenn der AN (a) dem AG samtliche Planungsunterlagen und Berechnungen zur
Verfugung stellt und (b) durch eine nachvollziehbare Aufstellung die erbrachten
Leistungen in Verhaltnis zu den vertraglich geschuldeten, kiindigungsbedingt aber
nicht mehr erbrachten Leistungen setzt, wobei die Grundleistungen nach MalRgabe
von § 11 Absatz 1 Satz 2 dieses Vertrages zu bewerten sind. § 648a Abs. 4 BGB
bleibt unberuhrt.

Eine Kindigung bedarf der Schriftform.
§18
Herausgabe

Die vom AN fir den AG gefertigten und beschafften sowie die dem AN von den
am Bau Beteiligten Ubergebenen Plane und Unterlagen sind dem AG in folgender
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Anzahl spatestens drei Wochen nach Fertigstellung der jeweiligen Leistungsphase
nach § 3 dieses Vertrags zu Ubergeben:

X

LPH 2 (Vorplanung)
X komplette  Ausfertigung (Plane, Erlauterungen, Zuarbeit
Kostenermittlung) in 5-fach Papierform und 1-fach digital

LPH 3 (Entwurfsplanung)
= komplette  Ausfertigung (Plane, Erlauterungen, Zuarbeit
Kostenermittlung) in 5-fach Papierform und 1-fach digital

= zusatzlich bei Bauvorhaben mit Fordermitteln: mit den jeweiligen
Formblattern gemaf Fordervorschriften in 5-fach Papierform und
1-fach digital

LPH 4 (Genehmigungsplanung)

= Baugenehmigungsunterlagen einschl. Ausfertigungen fir den
Prifingenieur und Belegexemplar fir den Auftraggeber in 5-fach
Papierform und 1-fach digital

L] zzgl. Unterlagen fiir die Beteiligung der Amter, die voraussichtliche
Aufstellung und Umfang ist mit dem AG abzustimmen, in 10-fach
Papierform

LPH 5 (Ausfihrungsplanung)

X Ausfuhrungsplanung je Gewerk/Los (mit Planliste in Ordnern,
losweise Ausflhrungsplanung in Ordnern, mit Planliste nach
Gewerken in 5-fach Papierform und 1-fach digital

LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe)

X Ausschreibungsunterlage als Blankett, mit den fir die
Angebotserarbeitung erforderlichen anonymisierten Planen;
Ausschreibungsunterlage verpreist mit Zeichnungen wie vor;
Ausschreibungsunterlage als Datentrager (CD, DVD) GAEB-
Schnittstelle D81, D82 (Langtexte mit Angabe der Kostengruppen
nach DIN 276, rechentechnisch auswertbar), D83, alle im
Standard 2000 in Papierform und digital je 1-fach

LPH 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)
= Preisspiegel GAEB-Schnittstelle D84, Auftrags-LV GAEB-
Schnittstelle D86 in 3-fach Papierform und 1-fach digital
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(2)

3)

(1)

(2)

X LPH 8 (Objektiiberwachung — Bautiberwachung)
= Revisionsunterlagen unter Beachtung der Hinweise zu den LPH 2
bis 5 in 3-fach Papierform und 1-fach digital

Alle weiteren Leistungen Uber die vorgenannte Aufzéhlung hinaus, die gemafR
diesem Vertrag vereinbart sind, sind jeweils 1-fach digital abzugeben.

Sie werden Eigentum des AG. Bei Einsatz einer Projektplattform sind die
Unterlagen vom AN hochzuladen.

Anforderungen an vorgenannte Unterlagen:

Unterlagenbereitstellung digital auf geeignetem Medium (CD, DVD oder

Datenstick) mit nachvollziehbarer Dateibenennung und -strukturierung

jeweils als PDF (Plane im Malfstab) und als bearbeitbare Dateien (u. a. dxf

- Datei, Auto-CAD-Datei, Excel-, Word-Datei, etc.)

- Die Unterlagen in Papierform sind in beschrifteten Ordnern mit
nachvollziehbarer  Ordnerstrukturierung und Inhaltsverzeichnis zu
Ubergeben.

- Planunterlagen ab DIN A3 sind mit Lochverstarkung zu versehen und DIN-
gemal zu falten.

- Zwischendokumentationen, Unterlagen und Priufexemplare  flr

Vorabstimmungen und Durchsichten (z. B. Priffassungen der

Ausschreibungsunterlage) durch den Auftraggeber gehéren ohne besondere

Erwahnung und Aufzahlung mit zum Leistungsumfang.

Dem AN steht ein Zuriickbehaltungsrecht an diesen Unterlagen nicht zu, es sei
denn wegen rechtskraftig festgestellter oder unbestrittener Anspriiche. Das gilt
auch fur den Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages.

§19
Verwertungs- und Nutzungsrechte

Sollten dem AN an seinen Leistungen Urheberrechte zustehen, bleibt dessen
Urheberpersdnlichkeitsrecht unberihrt.

Der AN raumt dem AG ohne zuséatzliche Vergutung an den von ihm fur das
Vorhaben erstellten Entwirfen, Planen, Zeichnungen, Skizzen, Konzepten,
Modellen, Berechnungen, Berichten etc. (nachstehend zusammenfassend
“Unterlagen” genannt) unabhdngig davon, ob an diesen Unterlagen
urheberrechtlicher Schutz besteht oder nicht, und unabhangig davon, ob diese
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Unterlagen verkérpert sind oder in elektronischer Form vorliegen, ein
ausschlieBliches sowie zeitlich, raumlich und inhaltlich unbegrenztes
Nutzungsrecht zum Zweck der Realisierung, Nutzung und Bekanntmachung des
Vorhabens oder von Teilen davon ein. Die dem AG eingerdumten Rechte
beinhalten insbesondere das Recht, die Unterlagen auch ohne Mitwirkung des AN
ganz oder in Teilen zu vervielfaltigen, zu verbreiten, offentlich zuganglich zu
machen und in jeder Form zu bearbeiten, insbesondere zu andern, in andere
Werke einflieBen zu lassen und Bearbeitungen wie die urspringlichen Werke
auszuwerten, sowie das Recht zur Weiterlibertragung der vorgenannten Rechte
an Dritte. Die dem AG eingerdumten Rechte beinhalten auch das Recht, das
Bauwerk auch ohne Mitwirkung des AN ganz oder in Teilen zu bearbeiten, zu
andern, umzubauen, ganz oder in Teilen abzubrechen und in jeder Form zu
bearbeiten sowie das Recht zur Weiterlbertragung der vorgenannten Rechte an
Dritte. Auch fir den Fall einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrags bestehen
diese Rechte unbefristet fort. Der AG wird den AN vor wesentlichen Anderungen
eines urheberrechtlich geschitzten Werkes — soweit zumutbar — anhéren.

Soweit Leistungen des AN urheberrechtlichen Schutz oder sonstigen Schutz
genielden, garantiert der AN, hinsichtlich seiner Leistungen Inhaber aller Rechte,
die fur die vertragsgegenstandliche Nutzung und die Einrdumung der Rechte
gemall Abs. 2 erforderlich sind, zu sein, und stellt den AG und diejenigen
Personen, die von dem AG Rechte ableiten, insoweit von allen Ansprtichen Dritter
frei. Zur Ubertragung von Leistungen fiir das Vorhaben an freie Mitarbeiter oder
sonstige Dritte ist der AN unter den Voraussetzungen des § 6 nur berechtigt, soweit
der AN dem AG alle in Abs. 2 bezeichneten Verwertungs- und Nutzungsrechte an
diesen Leistungen verschafft.

Mit dem vereinbarten Honorar sind samtliche Anspriche des AN im
Zusammenhang mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und
Anderungsrechte an flr das Vorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten
Leistungen abgegolten.

Die Regelungen gemafl Absatz 1 bis 4 gelten auch fur die vorzeitige Auflésung
des Vertrags.
§ 20

Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrechte

Die Parteien sind wechselseitig nicht zur Aufrechnung gegeniiber dem anderen
Vertragspartner berechtigt. Das Aufrechnungsverbot gilt nicht fir unbestrittene
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(2)

(1)

(2)

3)

oder rechtskraftig festgestellte Forderungen oder Forderungen aus dem
Gegenseitigkeitsverhaltnis.

Der AN kann kein Zurickbehaltungsrecht fiir Anspriiche aus anderen
Vertragsverhaltnissen mit dem AG geltend machen.

§ 21
Schlussbestimmungen

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Erganzungen dieses
Vertrags bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch fir die Aufhebung/Anderung
dieses Schriftformgebots.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtlich unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Giiltigkeit des Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt. Die
Partner verpflichten sich fir diesen Fall, die ungultigen Bestimmungen durch
wirksame Vereinbarungen zu ersetzen, die dem mit den weggefallenen
Bestimmungen verfolgten Zweck moglichst nahekommen. Dasselbe gilt fur
anfangliche oder nachtragliche Vertragsliicken.

Erfullungsort fur alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Stollberg.
Ausschlielicher Gerichtsstand nach sachlicher Zustandigkeit des angerufenen
Gerichts ist das Amtsgericht Aue — Bad Schlema oder das Landgericht Chemnitz.

Auftraggeber Auftragnehmer
(Ort/Datum) (Ort/Datum)
(Unterschrift) (Unterschrift)
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