Architekten- und Ingenieurvertrag

Los 02 Freianlagen

Zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna, vertreten durch den Oberblrgermeister, Rathaus-
platz 1, 09212 Limbach-Oberfrohna, dieser vertreten durch den Fachbereichsleiter Stadtent-
wicklung,

(nachfolgend auch als ,,AG* bezeichnet)

und [0] vertreten durch [0]

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)

wird nachfolgender Ingenieurvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen
auch als die ,,Parteien” und jede von ihnen als ,,Partei bezeichnet.

(1)

(2)

3)

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das ,,Bau-
vorhaben®):
Sanierung Affen- und Sittichanlage
Amerika-Tierpark
Tierparkstralle 1
09212 Limbach-Oberfrohna

Gegenstand dieses Vertrages ist die (Freianlagenplanung). Die Leistungen des AN wer-
den stufenweise und optional beauftragt. Die Leistungen werden zur besseren Orientie-
rung nach der Systematik der HOAI beschrieben und beauftragt, obwohl dem Basisho-
norar und dem oberen Honorarsatz gemaR der HOAI in der ab dem 1.1.2021 geltenden
Fassung keine Bindungswirkung mehr zukommt und die HOAI lediglich Orientierungs-
werte enthalt.

Mit Abschluss dieses Vertrages werden fir das Bauvorhaben folgende Leistungen als
Stufe 1 verbindlich beauftragt:

Leistungsbild Freianlagen gemaR § 39 HOAI und Anlage 11 zur HOALI,
Leistungsphasen 1 bis 4

- Besondere Leistungen: Erstellen eines Koordinierten Leitungsplanes



(4)

(5)

Optional werden fur das Bauvorhaben nach MaRgabe des nachfolgenden § 1 Abs. (5)
dieses Vertrages folgende Leistungen als weitere Stufen beauftragt:

Stufe 2:

- Leistungsbild Freianlagen gemaR § 39 HOAI und Anlage 11 zur HOALI, Leistungs-
phasen 5 bis 9

- Besondere Leistung: Priifen und Werten von Nebenangeboten

- Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nachtrdgen dem Grunde und der
Hohe nach

Besondere Leistung: Anzeigen von Méngeln und Mangelbeseitigung innerhalb der
Gewdbhrleistungsfristen bei den Gewerken bei denen der Planer die Ausfiihrung
liberwacht hat

Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien ver-
einbaren hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollstdndigen oder
teilweisen Beauftragung auch der weiteren Stufen, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leis-
tungen der weiteren Stufen vollstdndig oder teilweise auszufiihren, wenn der AG von
seinem Optionsrecht Gebrauch macht. Die Ausiibung der Optionen macht der AG von
folgenden Voraussetzungen im Sinne des § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB abhéngig:

Stufe 2:

e Fassung des Baubeschlusses, welcher als Grundlage fur die weitere Beauftragung ab

LPH 5 bendtigt wird und

die Zustimmung des Fordermittelgebers nach Einreichung der EinzelmaRnahme auf dem
Stand der Entwurfsplanung und

die von den Auftragnehmern ermittelten Kosten liegen innerhalb des Budgets des Auf-
traggebers oder die Kosten lberschreiten das Budget zwar, der Auftraggeber ist aller-
dings in der Lage, die Finanzierungsliicke zu schliefen und der Auftraggeber erhélt
Fordermittel in einem Umfang, dass die Finanzierung des Projekts sichergestellt ist.

Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die Leistungen der weiteren Stufe vollstandig
oder teilweise bei ihm abgerufen werden. Ein solcher Anspruch besteht auch dann
nicht, wenn die vorstehend genannten VVoraussetzungen fiir die Ausiibung der Op-
tionen erfullt sind. Das Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht
fir den AG bis zu 12 Monate nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorher-
gehenden Leistungsstufe. Mit den beauftragten und mit den abgerufenen Leistungen hat



(6)

(1)

(2)

der AN jeweils spatestens 5 Arbeitstage nach der Beauftragung bzw. nach dem Abruf zu
beginnen. Die Parteien sind sich dariiber einig, dass es sich bei dem Abruf der Leistung
nicht um eine Anderung im Sinne von§ 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB handelt.

Die ndheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der ,,Kurzbeschrei-
bung fiir Ausschreibung™ (nebst den Anlagen), die als Anlage 1 beigefligt ist.

§2
Grundlagen des Vertrages

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlieBlich fol-
gender Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

- die Kurzbeschreibung fur Ausschreibung nebst den Anlagen (Anlage 1)

- derPlanungs- und Bauzeitenrahmenplan gemal § 8 Abs. (3) dieses Vertrages (An-
lage 2)

- der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 3)

- das Angebot des AN vom [0] (Anlage 4)

Anforderungen des AG an Bestandsvermessungen (Anlage 5)

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriche ergeben, so wird wi-
derleglich vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vor-
geht.

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen
ergénzend in der nachfolgenden Reihenfolge:

1.  die offentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung
des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Best-
immungen (BauGB, SachsBO, SachsDSchG usw.)

2. die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen
Baubestimmungen und Normen

3. die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige ein-
schlagige Regelungen des Arbeitsschutzes

4.  die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemal §8§ 631 ff. BGB



3)
(4)
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(1)

(2)

3)

(4)

Allgemeine Geschéftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben
sich aus den 88 5 und 8 dieses Vertrages.

Die Parteien sind dariiber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstandig
und abschlieRend vereinbart haben und keine Sonderkiindigungsrechte gem. § 650r BGB
bestehen. Vorsorglich verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Son-
derkindigungsrechte.

83
Leistungsumfang

Der AN ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und zweckmaRi-
gen Leistungen zur Herbeifiihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbeson-
derederin81, 82,85 und 8§ 8 sowie in den Anlagen naher beschriebenen Erfolge und
Leistungsziele auszufiihren. Dies gilt unabh&ngig davon, ob diese Leistungen in diesem
Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als Grundleistungen, als Beratungsleistungen
oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden. Von dem Leistungsumfang sind die
indiesem Vertrag ausdricklich genannten Leistungen umfasst, ohne dass damit die Leis-
tungspflichten des AN abschliefend bestimmt wéren.

Der AN hat insbesondere die unter § 1 aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die
Leistungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefiihrt sind, um-
fasst die Leistungspflicht des AN jeweils samtliche Grundleistungen der jeweiligen An-
lagen zur HOAI, wenn diese Grundleistungen nicht ausdricklich aus dem Leistungsum-
fang herausgenommen worden sind. Bei Leistungsbildern, die nicht in der HOAI oder
ithren Anlagen aufgefuhrt sind, umfasst die Leistungspflicht des AN samtliche Leistun-
gen, die zur ordnungsgemaRen Erfillung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs er-
forderlich sind.

Fur notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres Zusammenhangs mit der Leistungs-
phase 2 ein besonderes Honorar nicht geschuldet.

Die Zuarbeiten fur Ergdnzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fir Sachstandsbe-
richte, fir Verwendungsnachweise usw. fiir Fordermittel und Zuwendungen ist Aufgabe
des AN und mit den Honoraren dieses Vertrages abgegolten.
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Leistungsanderungen

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MaRgabe des 8 650 q BGB i. V. m.
8 650 b BGB uberdenin den 88 1, 3 dieses Vertrages ausdricklich bestimmten Umfang
hinaus zu tbernehmen. Der AG ist auch berechtigt, nach MaRgabe des § 650 g BGB i.
V. m. § 650 b BGB, jederzeit Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in
diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistungen fir den ge&nderten Bauentwurf zu
erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des AG Alternativplanungen —
auch nach grundsétzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufiihren. Ein Anspruch
des AN auf Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen besteht nicht.

Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemal3 vorstehendem
8 4 Abs. (1) hat der AN Anspruch auf zusatzliche Vergutung entsprechend den nachfol-
genden Bestimmungen.

a)

b)

d)

Ein Anspruch auf zusétzliche Vergutung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw.
geanderten Leistungen gemaRk vorstehendem 8 4 Abs. (1) im Verhaltnis zu bereits
beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen zusatzlichen Arbeits- und
Zeitaufwand verursachen.

Flr weitere bzw. gednderte Leistungen gemaR vorstehendem 8§ 4 Abs. (1) soll in
einem Nachtrag eine Pauschalverglitung vereinbart werden, die sich nach dem vo-
raussichtlichen Zeitaufwand und nach den nachfolgenden Stundenansatzen richtet.
Diese Stundensdatze gelten auch im Falle, dass die Parteien eine Abrechnung nach
Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den angefallenen Zeitaufwand
prifbar abzurechnen.

Der AN hat die weiteren bzw. ge&nderten Leistungen gemé&l vorstehendem § 4
Abs. (1) bei Bedarf schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiih-
ren.

Folgende Stundensétze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden ver-
einbart:

Auftragnehmer und Partner: [0] €/Stunde
Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,

Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): [0] €/Stunde
Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: [0] €/Stunde

Auch flr die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. (1)
gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.
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Wird aufgrund éffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Plan-
unterlagen erforderlich, so kann hierflr eine gesonderte Vergutung nicht gefordert wer-
den, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

§5
Kosten

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen /
Fordermittel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fir den AG hohe Prioritat. Der
AN verpflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und
-tiberwachung ordnungsgeméal nachzukommen und den AG unverziiglich tber Kosten-
steigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei
erkennbaren Kostensteigerungen dem AG Vorschlége zu Kosteneinsparungsmoglichkei-
ten zu unterbreiten. Die Vorschldge mussen auch Hinweise zu den Auswirkungen der
Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Bauvorhabens enthalten. Die Vor-
schldge werden nicht gesondert vergutet.

86
Sonderfachleute

Unter anderem folgende Leistungen werden im Auftrag und auf Kosten des AG durch
Sonderfachleute erbracht. Soweit erforderlich, werden weitere Sonderfachleute durch
den AG beauftragt. Die Vertragsverhandlungen werden durch den AG bzw. durch seinen
Beauftragten durchgefihrt.

- Baugrunduntersuchung
- Entwurfs- und Bauvermessung

Der AN ist verpflichtet, den Sonderfachleuten jederzeit die fur die Durchfihrung der
Leistungen notwendigen Auskiinfte zu erteilen und Einblick in seine Unterlagen zu ge-
statten.

Der AN hat den AG Uber den notwendigen Einsatz von ggf. notwendigen, weiteren Son-
derfachleuten zu beraten.

Der AN ist verpflichtet, die Leistungen der Sonderfachleute tbergreifend zu koordinie-
ren, deren Leistungen abzustimmen und im Rahmen seiner eigenen Leistungserbringung
zu berlcksichtigen. Insbesondere hat der AN die Leistungen der Sonderfachleute im
Rahmen seiner Kostenermittlung und -lberwachung sowie Terminiiberwachung mit zu
berticksichtigen.



§7
Vergutung

Die Parteien vereinbaren fiir die Vergitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw.
Honorarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten.
Sieist in der jeweils gesetzlich geltenden Hohe gesondert und entsprechend den steuerrechtli-
chen Erfordernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1) Fdr die Grundleistungen in dem Leistungsbild Freianlagen geméR § 39 HOAI und An-
lage 11 zur HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:

a)

b)

d)

Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:
231.126,05 € netto

Die anrechenbaren Kosten werden nach Vorlage der Kostenberechnung (Leis-
tungsphase 3) letztverbindlich vereinbart.

Bereits jetzt vereinbaren die Parteien jedoch verbindlich: Bei der Sanierung der
Affen- und Sittichanlage und dem Lagergebdude handelt es sich gemeinsam um
ein Objekt im Sinne von 8 11 Abs. 1 HOAI. Die Honorare fiir diese Bestandteile
des Objekts werden daher nicht separat berechnet. Das Honorar ergibt sich aus der
Summe der anrechenbaren Kosten dieser Bestandteile des Objekts. Sofern der AN
der Auffassung ist, dass es sich um separate Objekte im Sinne von 8 11 Abs. 1
HOAI handeln sollte, hatte der AN die Mdglichkeit, dies bei der Ermittlung der
Hohe des Zuschlages auf sein Honorarangebot bzw. bei der Ermittlung des Hono-
rarsatzes zu beriicksichtigen.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemal der 8§ 2
Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien bereits jetzt verbindlich auf ins-
gesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet nicht statt. Et-
waiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhandener, mitzuverarbeitender
Bausubstanz ist in die Hohe des Honorarsatzes einkalkuliert und wird nicht geson-
dert vergltet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der 88 5, 4, 40 HOAI folgender Hono-
rarzone zugeordnet:

Flr die Vergltung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fiir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 40 HOAI:



f)

9)

(2)

o Basishonorarsatz oder
o Basishonorarsatz minus Abschlag in Hohe von [0] Prozent oder
o Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [0] Prozent oder

o anderer Honorarsatz: [O]

Fir die ordnungsgeméle und vollstdndige Erbringung der beauftragten bzw. opti-
onal abgerufenen Leistungsphasen erhélt der AN die Prozentsatze gem. § 39 Abs.
1 HOAL.

Fur Umbauten/Modernisierungen (88 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zuschlag in
Hohe von [0] % vereinbart.

Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fiir alles Leistungen des AN werden im nach-
folgenden Umfang erstattet: pauschal mit [0] % vom Honorar fir die Grundleis-
tungen

In den pauschalen Nebenkosten ist die 4-fache Ausfertigung samtlicher Planungs-
unterlagen in Papierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in di-
gitaler Form im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format fir den AG
sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-facher Ausfertigung in Pa-
pierform fur die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die
der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR 120,00 zuziiglich
Umsatzsteuer zu verguten.

Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und die Bera-
tungsleistungen werden wie folgt vergitet:

- Besondere Leistung: Erstellung Koordinierter Leitungsplan
EUR [0] netto pauschal

- Besondere Leistung: Priifen und Werten von Nebenangeboten
EUR [®] netto je Nebenangebot

- Besondere Leistung: Prufen und Werten von Nachtrdgen dem Grunde und
der HOohe nach



EUR [0] netto je Nachtrag

- Besondere Leistung: Anzeigen von Méngeln und Mangelbeseitigung inner-
halb der Gewéhrleistungsfristen bei den Gewerken bei denen der Planer die
Ausfuhrung tberwacht hat

EUR [0] netto pauschal

88
Termine und Bauzeiten

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist im Oktober 2027. Aufgrund des Bewilligungs-
zeitraumes bis zum 31.12.2027 ist dieser zwingend einzuhalten und die Planung darauf auszu-
richten.

(2) Der AN hat mit den Leistungen unverziiglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertrags-
abschluss) zu beginnen.

Zwischentermine sind:
- Leistungsphase 2: 13.09.2024
- Leistungsphase 3: 29.11.2024
Leistungsphase 4: 31.01.2025
- Leistungsphase 5-7:03-12/2025
- Baubeginn (LPH 8): 01/2026

- Bauende (LPH 8): 10/2027

3) Zur Realisierung der Vertragsfristen gemaR 8 8 Abs. (1) und (2) dieses Vertra-

ges ist der AN verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Beauftragung einen Planungs-
und Bauzeitenrahmenplan aufzustellen, der die Einhaltung dieser Termine sicherstellt.
Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit dem AG und mit den anderen an der
Planung Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeiten-
rahmenplan wird als Anlage 2 verbindlicher Vertragsbestandteil.

(4) Im Zuge der Planungs- und Baudurchfiihrung ist der Planungs- und Bauzeitenrahmen-
plan (Anlage 2) in Abstimmung mit dem AG und mit den anderen an der Planung
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Beteiligten mindestens quartalsweise zu aktualisieren, fortzuschreiben, zu konkretisie-
ren und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverzuglich auf Terminiiberschreitungen hinzuweisen,
sobald diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich
Vorschlage zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG ent-
sprechende OptimierungsmalRnahmen einzuleiten und zu Uberwachen. Die Vorschlédge
missen auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die
Qualitét des Bauvorhabens enthalten. Die Parteien stellen klar, dass die Verpflichtungen
des AN gemal 8 8 Abs. (5), Satze 1 bis 3 dieses Vertrages unabhéngig davon gelten, ob
er eine Terminlberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfiillung der Pflichten
des AN geméal § 8 Abs. (5) dieses Vertrages werden nicht gesondert vergtet.

89
Zahlungen

Der AN erhélt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fiir nachge-
wiesene, vertragsgemale Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage
nach Vorlage einer priffahigen und den steuerrechtlichen Anforderungen geniigenden
Abschlagsrechnung fur die jeweilige Abschlagszahlung bei dem AG fallig.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen
vollstdndig und vertragsgemaR erbracht, eine priffahige Honorarschlussrechnung vor-
gelegt hat und der AG diese geprift hat. Die Parteien vereinbaren fir die Prufung der
Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rech-
nung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf dieser 2 Monate wird die Honorarschlusszah-
lung fallig, soweit die Leistungen des AN vollstandig und vertragsgemaR erbracht wur-
den.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener
Bereicherung unverzlglich zurtck.

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek geméR 8 650e BGB wird
ausgeschlossen.

§10
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige
behdérdliche Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz

10
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(7)

(8)

groitmoglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die
spateren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
AG zu wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen
zu erteilen. Der AN ist jedoch nicht bevollméchtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu ver-
treten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrdge zu erteilen oder die Abnahme von
Bauleistungen zu erklaren.

Der AN ist verpflichtet, notwendige Projekt- bzw. Planungsbesprechungen und, wahrend
der Bauzeit, wochentliche Baubesprechungen durchzufihren, zu denen er den AG recht-
zeitig einladt. Uber die Besprechungen fertigt der AN Protokolle an, die er unverziiglich
an den AG Ubersendet. Weiterhin ist der AN verpflichtet, monatlich schriftliche Bau-
fortschrittsberichte an den AG zu tbergeben. Diese Baufortschrittsberichte missen unter
anderem zu folgenden Themen Stellung nehmen: Kostensituation, Terminsituation, fort-
geschriebener Bauablaufplan, Qualitaten, Mangel, Entscheidungsbedarf. Wéhrend der
Bauzeit sind den Baufortschrittsberichten das Bautagebuch und Fotodokumentationen
beizufiigen.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 hat der AN auch die Tétig-
keit als verantwortlicher Bauleiter zu Ubernehmen, soweit diese Tatigkeit nach dem
Séchsischen Landesrecht tber die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht.
Eine gesonderte Vergutung schuldet der AG hierfr nicht.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 ist der AN wahrend der
Bauausfihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entspre-
chend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet.
Wahrend der Bauausfiihrung muss der AN zu liblichen Arbeitszeiten eine telefonische
Erreichbarkeit seines Projektleiters oder dessen Vertreters sicherstellen.

Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Pléanen schrénkt
die Haftung des AN fir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungs-
uberschneidungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein.
Kommt es aufgrund von solchen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw.
drohen solche Stérungen aufzutreten, hat der AN den AG hiertiber unverziglich zu in-
formieren und Losungsvorschldge zu unterbreiten.

§11
Abnahme

11



Die Leistungen des AN mussen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und
der AG nach ordnungs- und vertragsgemaler Erbringung sémtlicher geschuldeter Leistungen
des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Mdglichkeit der
Teilabnahme gemalk § 650s BGB bleibt unberthrt.

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

(4)

(5)

8§12
Mangel der Leistung/Verjahrung

Die Méngelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der
88 633 ff. BGB. Jedoch ist der Ricktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten
die in § 17 festgehaltenen Kundigungsregelungen.

Die Méngelanspriiche des AG gegen den AN verjahren nach 5 Jahren. Die Verjahrung
beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 11.

8§13
Ausschreibung und Vergabe

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften der Zu-
wendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der AN hat die
Vorgaben fur die Vergabe offentlicher Auftrage (insbesondere GWB, VgV, VOB/A,
VOL/A, SéchsVergabeG, ggf. zukiinftig UVgO usw.) einzuhalten.

Die Bauvertrage sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit, Richtig-
keit und Wirtschaftlichkeit zu priifen, abzuzeichnen und die erforderliche Zusammen-
stellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag in Schriftform dem AG vorzu-
legen. Die Auftragserteilung erfolgt alleine durch den AG. Diese Regelungen gelten
auch fur die Nachtragsangebote der bauausfiihrenden Unternehmen.

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewerbern o-
der Bietern ausschliefflich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Bewerber oder Bie-
ter direkt an den AN wenden, ist an den AG zu verweisen.

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen gemaf 8§ 48
b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rechnungen dem AG
nur als sachlich und rechnerisch richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass
die Freistellungsbescheinigung des Bauunternehmens noch Gultigkeit hat.

8§14
Abrechnung/Rechnungsprifung
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(1)

(2)

3)

(4)

®)

(6)

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwendungs-
nachweise der Fordermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist verpflichtet, Zu-
arbeiten fiir Erganzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsberichte, fiir
Verwendungsnachweise usw. fiir Fordermittel und Zuwendungen zu erstellen. Eine ge-
sonderte Vergutung erhalt der AN hierflir nicht.

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungsgemaRe
Rechnungsprifung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu prifen, ob die Rech-
nungslegung der bauausfiihrenden Unternehmen den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachldsse oder sonstige Abzlige berlick-
sichtigt sind. Der AN hat auch die Nachtrdge der bauausfiihrenden Unternehmen dem
Grunde und der H6he nach zu prifen.

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedingungen
oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen, etc.) abhéngig
sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfillt sind.

Abschlagsrechnungen von bauausfiihrenden Unternehmen sind durch den AN innerhalb
von 10 Kalendertagen nach Zugang zu prifen, damit die Einhaltung der Zahlungsziele
gemal 8 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen sichergestellt werden
kann. Schlussrechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen sind im Hinblick auf die
Pruffrist gemal §8 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B spatestens innerhalb von 20 Kalendertagen
nach Zugang abschlielend zu prifen.

Fir die Prafungen samtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen gelten fol-
gende Prifvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und folgender Beschei-
nigung zu versehen: ,;sachlich richtig und rechnerisch richtig” und vom Auftragnehmer
unter Angabe des Unterzeichnungsdatums zu unterschreiben. Korrigiert der AN den
Endbetrag einer Rechnung, so lautet der Priifvermerk: ,,sachlich richtig und rechnerisch
richtig mit EUR ...“. Rechnungsduplikate sind auf jeder Seite zu kennzeichnen mit
,Duplikat, nicht bezahlen“. Nach Priifung ist das Rechnungsduplikat mit folgendem Ver-
merk zu versehen: ,,s.r.u.r.r.”“ sowie unter Angabe des Datums vom AN zu unterzeichnen.

Nach Abschluss der Rechnungspriifung sind die Rechnungen der bauausfiihrenden Un-
ternehmen vom AN unter Beifligung der die Einzelnen belegenden Unterlagen unver-
ziiglich dem AG auszuhindigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Ubergabe der
Rechnungen schriftlich mitzuteilen, welche Zahlungsbetrage sich unter Beriuicksichti-
gung von Einbehalten und Aufrechnungsbetragen ergeben und welche Zahlungsfristen
bestehen. Der AN haftet gegeniiber dem AG dafir, dass die in Rechnung gestellten und
die von ihm freigezeichneten Leistungen tatséchlich vertragsgemal erbracht und fach-
gerecht ausgefiihrt wurden, alle der Abrechnung zugrunde liegenden Einzelanséatze und
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(1)

(2)

3)

(1)

Ausrechnungen richtig sind, die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht und Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie
Skontobetrage vollstandig und richtig bertcksichtigt worden sind. Zusammen mit den
Rechnungen hat der AN dem AG eine ausgeflllte Zahlungsanordnung zu (bersenden.
Der AG ordnet dann die Auszahlung an.

8§15
Versicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haft-
pflichtversicherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen,
dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fiir den Fall des
Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden EUR 1.000.000,00
b) fur Sach- und Vermdgensschaden EUR 800.000,00

Die Deckungssummen missen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Ver-
fugung stehen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als
Anlage 3 diesem Vertrag beigefligte Kopie des Versicherungsscheins ibergeben. Auf
schriftliches Verlangen des AG hat der AN ersterem die regelmaBige Zahlung der Ver-
sicherungspramien fir die vorgenannte Versicherung sowie die Nichtausschopfung der
Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG
die Zahlung der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschopfung der Hochstsummen
pro Versicherungsjahr nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist
zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nach-
weis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG
den Vertrag aus wichtigem Grund kindigen.

Der AN erhalt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine
Kopie des Versicherungsscheins an den AG Ubergeben hat.

8§16
Urheberrecht

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschutzten Leistungen und Arbeitsergeb-
nissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, ubertragt der AN hiermit auf den AG
das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

14



()

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG,
die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, ein-
schlieBlich der Errichtung der in 8 1 des Vertrages genannten BaumaBnahme. Mit ein-
geschlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschliefllich
der errichteten BaumaBnahme bzw. Vervielfaltigungen hiervon, — ganz oder in Teilen —
zu veroffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6f-
fentlich zugdnglich zu machen und zu senden.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbei-
tungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errich-
teten BaumaRnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschliefflich An- und
Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsénderungen, Reparaturen und
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und
dies dem AN unter Abwégung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.
Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehdrt werden.

Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu (ibertragen,
von Dritten austiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungs-
rechte einzurdumen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Anspriche des AN im Zusammenhang
mit vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von
sémtlichen Vergltungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechts-
ubertragung bzw. Austibung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

Der AN rdumt dem AG dartber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines Nachbaus
steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des Lizenzentgelts
soll sich unter Zugrundelegung der Basishonorarsétze der HOAI an den Regelungen ge-
malk 8 11 Abs. 2 und 3 HOAI anlehnen.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag Ubertragenen Rechte und Be-
fugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte tibertragen
wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei
die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter
verletzt werden, die zu Anspriichen gegen den AG fiithren kénnen. Der AN stellt den AG
von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben
werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstand-
lichen Rechte hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet
auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. ent-
standenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche
des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberthrt.
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(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

®3)

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die
bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um foto-
grafische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Verdffentlichung bedurfen eben-
falls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG sowie der Einrdumung entspre-
chender Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN steht das Recht zu, auf den Planunter-
lagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbeztiglicher Verof-
fentlichungen namentlich in brancheniiblicher Weise genannt zu werden.

Geniellen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Pla-
nung des AN fir die im Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung des AN nut-
zen und &ndern. Dasselbe gilt auch fiir ausgefuhrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt
8 16 Abs. 6 entsprechend.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberihrt.
Im Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nut-
zungsrechtsiibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kindigung geschaffen hat.

8§17
Kindigung

AG und AN konnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist kiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils an-
deren Parteli, ist eine Kuindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuléssig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fiir den AG insbesondere dann
vor, wenn

a)  der AN seinen Informationspflichten gemaR § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

b)  der AN seinen Informationspflichten gemé&R § 8 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

c) imFalle des 8 15 Abs. (2) dieses Vertrages.

Kundigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhélt der AN Vergltung fir die
bis zur Kindigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Anspri-
che des AG auf Schadensersatz bleiben unberihrt.

Der AG kann den Vertrag auch geméall § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kin-
digung des AG nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin abgerufenen
Leistungsstufen zu. Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge
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(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlésst.

Der AG und der AN vereinbaren fiir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen
Erwerb des AN einen pauschalen Abzug in H6he von 60 % des Honoraranteils fir die
bereits beauftragten und infolge der freien Kiindigung nicht mehr zu erbringenden L eis-
tungen, sofern nicht eine Partei den Nachweis fiihrt, dass die ersparten Aufwendungen
und der anderweitige Erwerb hdher oder niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug
sind.

Eine Teilkundigung ist in jedem Fall der Kiindigung mdglich; sie muss sich auf einen
abgrenzbaren Teil des Werkes beziehen.

Eine Kindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

8§18
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem
AG in 4-facher Ausfertigung spatestens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen
auszuhédndigen; sie werden Eigentum des AG. Durch den AG dem AN zur Verfugung
gestellte Plane und Unterlagen sind vollstandig dem AG zuriickzugeben. Dariiber hinaus
hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG den Schriftverkehr mit den ausfiihrenden
Bauunternehmen herauszugeben.

Alle von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Pl&ne und Unterlagen sind
zusatzlich auch digital im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zu uber-
geben.

Der AN ist dariiber hinaus verpflichtet, fir den AG eine komplette Dokumentation des
Bauvorhabens in 4-facher Ausfuihrung in Papierform und 1-fach digital auf Datentrager
im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zusammenzustellen und nach
Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu ubergeben. Hierzu zdhlen insbesondere
die Revisionsplane, gegebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautage-
buch, Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigun-
gen der ausfithrenden Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staat-
licher Stellen oder sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Bewehrungsplane, Ge-
wahrleistungsiibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Méngelver-
jahrung einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten) sowie ver-
gleichbare Unterlagen.

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungspldnen darf erst dann gebaut werden, wenn
der AG diese freigegeben hat. Der AN hat die Ausflihrungspldne so rechtzeitig dem AG
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vorzulegen, dass diesem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt,
die Plane zu prifen und fur die ausfihrenden Unternehmen ein ausreichender Planvor-
lauf gewahrleistet ist. Der AG prift die Plane lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabe-
vermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften Erbringung seiner Planungsleis-
tungen.

8§19
Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es
sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im
freien Ermessen des AG.

8§20
Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage tiber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurz-
fristig und ohne besondere Vergltung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechne-
rische und baufachliche Prifverfahren fir die Baumalinahme von der letzten Prifungsinstanz
flr abgeschlossen erkléart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

8§21
Projektleitung

(1) Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
Projektleiter des AG: [®]

Projektleiter des AN: [0]

(2) Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverzuglich ein gleichwertig
qualifizierter Stellvertreter zu benennen.

(3) Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG
ausgetauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verwei-
gern. Als wichtiger Grund zahlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter
nicht Gber eine vergleichbare Qualifikation wie der auszutauschende Projektleiter ver-
fagt.

(5) DieProjektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben
in vollem Umfang bevollmachtigt, soweit nicht einzelne Geschafte in diesem Vertrag
oder durch separate Vereinbarung ausdricklich aus dem Umfang der Vollmacht
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ausgenommen sind. Die Vollmachten der Projektleiter kdnnen von der jeweiligen Partei
durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei jederzeit aufgehoben oder beschrénkt
werden.

§ 22
Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, tber alle Angelegenheiten und Vorgénge, die ihm im Rahmen der
Erflllung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, ber die von ihm erbrachten Leistungen
und Uber den Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine
Informationen an Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des AG.

(1)

()

(1)
()

3)

8§23
Schriftform/Salvatorische Klausel

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages
bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder
kinftig unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die Gibrigen Regelungen die-
ses Vertrages davon nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfuhrbaren Re-
gelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinba-
ren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung recht-
lich und wirtschaftlich méglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt fur Licken dieses
Vertrages.

§ 24
Sonstiges/Schlussbestimmungen

Erfullungsort ist Limbach-Oberfrohna. Gerichtsstand ist Zwickau.

Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag
erwahnten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch
flr die Dauer nach Beendigung dieses Vertrages.

Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeit
eine Verpflichtungserklarung uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheit nach
dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafiir zu sorgen, dass gegebenenfalls auch
seine mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegenuber dem AG ebenfalls
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rechtzeitig eine Verpflichtungserklarung abgeben. Gleiches gilt fir die von ihm beauf-
tragten Subplaner.

(4) Vondiesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten
der AG und der AN.

Fur den AG: Fir den AN:

Limbach-Oberfrohna, den [@] [e]. den [o]
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