
VOB/A
Campus Glindow
Vergabenr.: 241-406

Rückfragen
Los 406 - Lüftungsinstallation TO-C-D

Nr. Frage Antwort

Sehr geehrter Damen und Herren,

wir haben die Unterlagen zu o.g. BV heruntergeladen und würden das BV gern anbieten. 
Allerdings ist bedingt durch die Urlaubsphase der Abgabetermin 05.08.2024 / 10 Uhr für 
uns nicht realisierbar.

Daher bitten wir hiermit eine Fristverlängerung um 1 Woche auf den 12.08.2024.

Die Fristverlängerung wurde bestätigt, somit ist die neue Angebotsfrist der 12.08.2024 
und die Bindefrist endet am 11.10.2024.

Das Dokument mit den Formblättern 211_212_214 wird angepasst und nachgeliefert. 
Wir bitten um Berücksichtigung bei der Bearbeitung Ihrer Angebote und um die 
Verwendung der aktuellen Version.
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