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1 Wir gehen davon aus, dass der AG bereits im Vorfeld 

eine Genehmigung für den Überschwenkbereich, im 

Bereich der Bahnlinie, sich von Seiten des 

Bahnbetreibers eingeholt hat. Können sie dies 

bestätigen? 

Die Genehmigung für die Überschwenkung der 

Bahnlinie sowie die Abnahme der ABB wird durch das 

Gewerk Rohbau eingeholt. Eine Mitnutzung des Krans 

sollte direkt zwischen den beiden AN (Holzbau + 

Rohbau) vereinbart werden. Sollte ein eigener (Mobil-

)kran zum Einsatz kommen, so wäre höchst 

wahrscheinlich eine erneute Abnahme der ABB am 

eigenen Kran nötig und einzukalkulieren. 

26.08.2024

2 Wir gehen davon aus, dass die Leistung der 

Überbauung sowie die Verrohrung des vorhandenen 

Straßengrabens vor den Holzbauarbeiten durch den 

AG bzw. den Rohbauer erbracht? Können sie dies 

bestätigen? 

Ja, diese Leitungen werden durch den Rohbauer 

erbracht. 

26.08.2024

3 Wir gehen davon aus, dass der Bauzaun durch den 

AG bzw. den Rohbauer errichtet wird und wir in 

unserer Kalkulation nur das Verschließen des 

Bauzaunes sowie den Toranlagen am Ende eines 

Arbeitstages berücksichtigen müssen. Können sie dies 

bestätigen? 

Ja, diese Leistungen werden durch den Erdbauer 

erbracht. Es geht lediglich um das Verschließen am 

Ende des Arbeitstages während der eigenen 

Leistungszeit. 

26.08.2024
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4 Gibt es aktuellere Positionspläne, da in dem uns 

vorliegenden Positionsplan „1. OG“ vom 18.03.24, 

die Innenwände noch als Holzrahmenwände 

eingezeichnet sind und im Leistungsverzeichnis 

Brettsperrholzwände ausgeschrieben sind? Auch für 

die Fachwerkkonstruktion gibt es nicht ausreichende 

Angaben in den Unterlagen, um diese genau 

kalkulieren zu können. Lassen sie uns bitte, sofern es 

noch aktuellere oder zusätzliche Unterlagen gibt, diese 

noch zukommen. 

Die Positionspläne sind aktuell. Da die Innenwand 

keine tragende Funktion hat, hat die Tragweksplanung 

die Holzrahmenwand als Platzhalter eingefügt. Zur 

Ausführung kommen sollen Brettsperrholzwände 

analog LV. 

26.08.2024

5 Soll in die Positionen 02.03.1-3 eine einseitige 

Wohnsichtqualität einkalkuliert werden und in die 

Position 02.03.4, nur für einen Teil der Gesamtfläche 

die zweite Seite in Wohnsichtqualität als Zulage 

angeboten werden? Oder soll in die Positionen 

02.03.1-3 die Oberfläche in Industriequalität und in 

die Position 02.03.4 der Mehrpreis für die beidseitige 

Ausführung in Wohnsichtqualität angeboten werden? 

In den Pos. 02.03.1-3 ist Industriequalität zu 

kalkulieren, die Pos. 02.03.4 ist beidseitig in 

Wohnsichtqualität zu kalkulieren. 

26.08.2024
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