VERTRAG
Uber Architekten- und Ingenieurleistungen

Zwischen

der Gemeinde Krostitz, vertreten durch den Burgermeister Herrn Oliver Klaring,
Diubener StralRe 1, 04509 Krostitz

und

XXX

XXX,

(nachstehend Auftraggeber genannt)

vertreten durch den/die Geschaftsfihrer(in),
(nachstehend Auftragnehmer genannt)

wird folgender

VERTRAG

geschlossen.

(1)

(2)

(3)

(4)

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind die in 82 naher bezeichneten Architekten-
/Ingenieursleistungen — Gebaude sowie Tragwerksplanung mit Bauphysik
sowie Brandschutzplanung — fir folgendes Bauvorhaben (BV):

Neubau einer 2,5-ziigigen Grundschule mit Hort (in Doppelnutzung),

entsprechend der Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
Uber den Bau und Betrieb von Schulen (S&chsische Schulbaurichtlinie — Sachs-
SchulBauR) sowie unter Bertcksichtigung der Planungshinweise fir Kita und
Schulen der Unfallkasse Sachsen.

Bestandteil dieses Vertrages ist die beiliegende Leistungsbeschreibung
(ANLAGE 1).

Bestandteil dieses Vertrages ist das Honorarangebot (Honorardatenblatt) des

Auftragnehmers vom  xx.xx.xxxx einschlie3lich  Versicherungsnachweis
(ANLAGE 2).

Bestandteil dieses Vertrages ist das Protokoll der Vergabeverhandlung vom
21.08.2024 (ANLAGE 3).
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§2
Leistungsumfang

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Mit Abschluss dieses Vertrages sind
die fur das BV erforderlichen Planungsleistungen fir das Gebaude, die Trag-
werksplanung und die Bauphysik bis einschlief3lich LPH 4, analog § 34 und 51
HOAI ff. samt Anlagen 1.2, 10, 11 und 14 zur HOAI, verbindlich zu erbringen.
Die Brandschutzplanung ist nach AHO (Ausschuss der Verbande und Kammern
der Ingenieure und Architekten fur die Honorarordnung e.V.) Schriftenheft 17 fir
die LPH 1-4 zu erbringen.

Die Beauftragung der LPH 5-9, analog § 34 und 51 HOAI ff. samt Anlagen 1.2,
10, 11 und 14 zur HOAI sowie die Beauftragung der LPH 5 und 8 der Brand-
schutzplanung nach AHO Schriftenheft 17, stehen unter der aufschiebenden Be-
dingung, dass der Auftraggeber sie zu einem spateren Zeitpunkt schriftlich ab-
ruft, sofern das Projekt realisiert werden kann (Férdermittelvorbehalt, Vorbehalt
der gesicherten Finanzierung) und soweit kein wichtiger Grund einer Beauftra-
gung entgegensteht. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung
der LPH 5-9 besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der
LPH 5-9 zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie abruft.

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der LPH 5-9 jedoch nur verpflichtet, wenn
zwischen Beendigung der LPH 4 und dem Abruf der LPH 5-9 nicht mehr als
36 Monate liegen. Eine Unterbrechung bis 6 Monate ist in die Honorare der
Grund- und besonderen/zusatzlichen Leistungen einzukalkulieren.

Die nadheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der Leis-
tungsbeschreibung, die als ANLAGE 1 beigeflgt ist.

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts Anderes bestimmen, gelten im
Ubrigen erganzend:

1. die offentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Er-
richtung des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen (BauGB, SachsBO, SachsSchulBauR,
usw.)

2. die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbeson-
dere die technischen Baubestimmungen und Normen

3. die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, insbes. die
Planungshinweise fir Kita und Schulen der Unfallkasse Sachsen sowie
sonstige einschlagige Regelungen des Arbeitsschutzes

4. die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemafl 8 650p BGB ff.
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(1)

(2)

(3)

(4)

§3
Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle fir die Herbeifihrung der Ziele
(vgl. oben § 1) erforderlichen Leistungen aus der jeweiligen Leistungsphase der
beauftragten Leistungsbereiche zu erbringen. Hiermit sind die im Leistungsbild
beschriebenen im Allgemeinen erforderlichen Grundleistungen nach HOAI ge-
meint. Bei Leistungsbildern, die nicht in der HOAI oder ihren Anlagen aufgefihrt
sind, umfasst die Leistungspflicht des Auftragnehmers samtliche Leistungen, die
zur ordnungsgemalen Erfullung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs erfor-
derlich sind.

Als besondere und zusatzliche Leistungen werden folgende Leistungen verein-
bart:

- Mitarbeit an der Fordermittelbeantragung und -Abrechnung: Dazu sind die Er-
fordernisse der Fordermittelgeber in der Planung zu berlcksichtigen, wie zum
Beispiel eine Aufteilung der Kosten der technischen Anlagen in Schulbereich und
in Hortbereich.

Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben obliegt dem Auftragnehmer gegen-
uber dem Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, dem Auftraggeber rechtzeitig entsprechende Hinweise zu
geben, wenn die Einschaltung weiterer Planer bzw. Sonderfachleute zur Errei-
chung des Gesamtprojekterfolgs erforderlich ist. Die von den Sonderfachleuten
erbrachten Leistungen hat der Auftragnehmer mit seinen eigenen Leistungen ab-
zustimmen und in diese einzuarbeiten.

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genann-
ten fachlich Beteiligten erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen
abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

Fachplanung TGA HLS + Elt.
Baugrunduntersuchung
Vermessungstechnische Leistungen
Fachplanung Freianlagen

Fachplanung Umweltvertraglichkeitsstudie

YV V V VY V

Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten
Leistungsphase erst in Angriff genommen werden durfen, wenn der Auftraggeber die
Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustim-
mung fir die weiteren Planungsschritte gegeben hat. Insbesondere darf nach den
vom Auftragnehmer gefertigten Ausfiihrungsplanen erst dann gebaut werden, wenn
der Auftraggeber diese schriftlich freigegeben hat. Der Freigabevermerk entlastet den
Auftragnehmer nicht von einer mangelhaften Erbringung seiner Planungsleistungen.
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(5)

(6)

)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig Uber Umstande
zu informieren, die aus seinen Leistungsbereichen stammen und die zu Kosten-
erh6éhungen oder Terminverzogerungen fihren kénnen. Soweit mdglich hat er
dem Auftraggeber Alternativen aufzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat sich auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang
mit 6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen und
wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber
nicht ausdricklich etwas Anderes anordnet, auch gestalterische und architekto-
nische Gesichtspunkte unterzuordnen.

Die Zuarbeit fur die Erstellung und ggf. Uberarbeitung der Antrage fiir Fordermit-
tel und Zuwendungen ist Aufgabe des Auftragnehmers und mit den Honoraren
far die Leistungsbilder der jeweiligen Objektplanungen und Fachplanung mit ab-
gegolten. Das gilt so auch fur férderkonforme Zuarbeiten fir die erforderlichen
Fordermittelabrechnungen. Der Auftragnehmer hat etwaige behordliche Aufla-
gen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber zu beachten.

Far ggf. notwendige Bauvoranfragen wird ein besonderes Honorar nicht geschul-
det.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber lber die beabsichtigte Tat-
sache der Unterbeauftragung und deren Umfang vorab zu informieren. Der Auf-
traggeber ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen zu widersprechen, falls in der
Person des vorgesehenen Unterbeauftragten ein wichtiger gegen die Unterbe-
auftragung sprechender Grund vorliegt.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung der geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen, der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem
Grundsatz groRtmaoglicher Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erbringen. Letz-
teres gilt besonders auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und Be-
triebskosten (,Lebenszyklusbetrachtung®).

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und ver-
pflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat er den am
Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der Auftragnehmer ist
jedoch nicht bevollmachtigt, den Auftraggeber rechtsgeschéaftlich zu vertreten,
insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrage zu erteilen oder die Abnahme von
Bauleistungen rechtswirksam zu erklaren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wéhrend der Planung und Ausfihrung der ihm
Ubertragenen Leistungen bei Bedarf des Auftraggebers regelméfige Projektbe-
sprechungen durchzufiihren (wahrend der Bauzeit mindestens wdchentlich), zu
denen er alle Projektbeteiligte rechtzeitig einladt.
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(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

®)

(1)

Uber die Besprechungen fertigt der Auftragnehmer Protokolle an, die er unver-
zuglich an den Auftraggeber und an die weiteren Beteiligten Gbersendet.

Weiterhin ist der Auftragnehmer verpflichtet, auf Anforderung, schriftliche Bau-
fortschrittsberichte an den Auftraggeber zu tGibergeben. Diese Baufortschrittsbe-
richte missen unter anderem zu folgenden Themen konkrete Stellung nehmen:
Kostensituation, Terminsituation, fortgeschriebener Bauablaufplan, Qualitaten,
Mangel, Entscheidungsbedarf. Wahrend der Bauzeit sind den Baufortschrittsbe-
richten Fotodokumentationen beizufigen.

§4
Leistungen und Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist zur Zahlung entsprechend Projektfortschritt und den Ver-
einbarungen in 8 5 dieses Vertrages verpflichtet.

Der Auftraggeber erklart nach Aufforderung durch den Auftragnehmer im Regel-
fall binnen 7 Werktagen schriftlich sein Einverstandnis mit den erbrachten Leis-
tungen (Freigabeerklarung).

Der Auftraggeber ist verpflichtet, umfassend und rechtzeitig an der Planung und
Baurealisierung mitzuwirken. Hierzu gehdren insbesondere, soweit erforderlich,
die Erteilung entsprechender (weiterer) Auftrdge an Planungs- und Baubetei-
ligte, die zeithahe Entscheidung bei anstehenden Fragen ilber Planungs- und
Bauinhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten
zur rechtzeitigen Leistungserbringung und die rechtzeitige und ordnungsgemafie
Zurverfligungstellung von etwaigen Eigenleistungen des Auftraggebers.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Unterlagen und Nachweise zu Uberge-
ben, die fur die Erstellung der Kostenberechnung i. S. des § 2 Abs. 11 HOAI
sowie das Nachvollziehen dieser Kostenberechnung erforderlich sind.

Notwendige Sonderfachleute werden nach Beratung durch den Auftragnehmer
vom Auftraggeber beauftragt.

§5
Grundlagen des Honorars, Honorar&dnderungen, Aufrechnung

Die Honorarermittlung erfolgt, soweit diese anwendbar ist, auf Basis der HOAI in
der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giltigen Fassung. Fir nach Vertrags-
schluss beauftragte Leistungsstufen (vgl. 82 Abs. (1) und (2)) richtet sich das
Honorar nach der zum Zeitpunkt der spateren Beauftragung giltigen Fassung
der HOAL.
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(2)

(3

(4)

(5)

(6)

)

(8)

Honorarzone, der das Objekt nach 8§ 5,56 Abs. 2-5 HOAI voraussichtlich ange-
hort:

3 als vorlaufige Festlegung (bis zum Feststehen aller fir den Schwierig-

keitsgrad mafigeblichen Bewertungsmerkmale).

[1 __ als abschlieRende Festlegung.

Der Honorarsatz entspricht gem. Vereinbarung:

Die gemaR § 2 dieses Vertrages uUbertragenen Leistungen werden wie folgt ver-
gutet: siehe Anlage 2 — Honorardatenblatt.

Das Honorar richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Bauvorhabens auf
der Grundlage der Kostenberechnung, die nach DIN 276 (Stand 2018-12) aufzu-
stellen ist.

Werden nach Vertragsschluss weitere Leistungen und / oder besondere Leistun-
gen erforderlich, sind diese zusatzlich schriftlich zu vereinbaren.

Wird eine Honorarhdhe nicht schriftlich vereinbart, sollen folgende Stundenséatze
gelten:

Auftragnehmer EUR
(Geschaftsfihrung/Gesamtprojektleitung)

Mitarbeiter / Dipl.Ing. (Architekten / Ingenieure) EUR

Technischer Zeichner u. sonst. Mitarbeiter EUR

Beim Auftragnehmer entstehende Nebenkosten darf dieser wie folgt berechnen:
[0 Pauschal mit €/ %.des sich aus diesem Vertrag er-

gebenden Nettohonorars.

[J Gegen Einzelnachweis.
L] Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer hat zusatzlich Anspruch auf Bezahlung der jeweiligen ge-
setzlichen Umsatzsteuer.

MaRRnahme bezogene Auslagen, Gebuhren und Rechnungen offentlicher Trager

(Amter bzw. Dritter Versorgungsunternehmen) und dergleichen, werden dem
Auftragnehmer auf Nachweis erstattet.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(3)

Das Honorar fur Leistungen nach § 2 dieses Vertrages, fur die zusatzlichen Leis-
tungen sowie fur die Besonderen Leistungen wird fallig, wenn der Auftragnehmer
die jeweiligen Leistungen vertragsgemal erbracht und dem Auftraggeber eine
pruffahige Honorarteilschlussrechnung fur diese Leistungen Uberreicht hat (ana-
log HOAI).

Der Auftraggeber hat auf Anforderung des Auftragnehmers in angemessenen
Abstdnden Abschlagszahlungen zu leisten. Diese sind 30 Kalendertage nach
Vorlage einer priffahigen und den steuerrechtlichen Anforderungen gentigenden
Honorarabschlagsrechnung fur die jeweilige Abschlagszahlung bei dem Auftrag-
geber fallig.

Die Honorarschlussrechnung wird fallig, wenn der Auftragnehmer die ihm oblie-
genden Leistungen vollstandig und vertragsgemal erbracht, eine priffahige Ho-
norarschlussrechnung vorgelegt und der Auftraggeber diese geprift hat. Die
Parteien vereinbaren fur die Prifung der Honorarschlussrechnung einen Pri-
fungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rechnung bei dem Auftraggeber.
Spatestens mit Ablauf dieser 2 Monate wird die Honorarschlusszahlung fallig,
soweit die Leistungen des Auftragnehmers vollstandig und vertragsgemaf er-
bracht wurden.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der Auftragnehmer unter Verzicht auf die Einrede
weggefallener Bereicherung unverziglich zurick.

Das Recht des Auftragnehmers zur Eintragung einer Sicherungshypothek ge-
maf § 650e BGB wird ausgeschlossen.

§6
Planungsanderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlage

Bei Anderungen oder Erweiterungen des Bauobjekts bzw. der Planungsvorga-
ben ist die Kostenberechnung fir die Honorarermittlung entsprechend fortzu-
schreiben. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer tber derartige
Umstande zu informieren und dem Auftragnehmer auf Verlangen die mafgebli-
chen Unterlagen bzw. Nachweise bezlglich der fortgeschriebenen Kostenbe-
rechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

Soweit Anderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen
haben, verpflichten sich Auftraggeber und Auftragnehmer zur Prifung und bei
gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Anderung der vereinbarten Ho-

norarzone.

§ 650p i.V.m. 88 650a, b BGB sowie 8§10 HOAI bleiben unberihrt.

Seite 7 von 14



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von
Planunterlagen erforderlich, so kann hierfir eine gesonderte Vergttung nicht ge-
fordert werden.

8§87
Planungs- und Bauzeiten

Die Planungszeit beginnt mit der Vertragsunterzeichnung und ist mit Abschluss
der LPH 4 bis spatestens 30.04.2026 zu beenden.

Die weitere Realisierung des Bauvorhabens steht gem. 82 Abs. 2 unter Férder-
mittelvorbehalt und richtet sich nach dem Abruf der LPH 5-9 durch den Auftrag-
geber. Die weitere Planungs- und Bauzeit wird einvernehmlich festgelegt, sobald
die erforderlichen Klarungen stattgefunden haben.

Zur Realisierung der Vertragsfristen gemaf § 7 Abs. (1) dieses Vertrages ist der
Auftragnehmer verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Beauftragung einen
Bauzeitenrahmenplan aufzustellen, der die Einhaltung dieser Termine sicher-
stellt. Der Bauzeitenrahmenplan ist mit dem Auftraggeber und mit den anderen
an der Planung Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Bauzeitenrah-
menplan wird verbindlicher Vertragsbestandteil.

Es wird vereinbart, dass eine Verlangerung von 20% der in LPH 3 definierten
Bauzeit mit dem Honorar der Grundleistungen abgegolten ist. Fur die dartber-
hinausgehenden Verzdgerungen in der LPH 8, die der Auftragnehmer nicht ver-
ursacht hat, wird ein Honorar in Ho6he von ...Euro netto pro Monat festgelegt.

Im Zuge der Planungs- und Baudurchfiihrung ist der Bauzeitenrahmenplan in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und mit den anderen an der Planung Betei-
ligten bei Bedarf regelmaRig zu aktualisieren, fortzuschreiben und zu konkreti-
sieren.

§8
Abnahmepflicht und Verjahrung

Die Leistungen des Auftragnehmers muissen formlich abgenommen werden.
Hierzu erstellt der Auftragnehmer nach ordnungs- und vertragsgemafer Erbrin-
gung der geschuldeten Leistungen bis einschlie3lich LPH 4 ein von beiden Sei-
ten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Mit Beauftragung der LPH 5-8 und
anschlieBender ordnungs- und vertragsgeméafer Erbringung der geschuldeten
Leistungen, erstellt der Auftragnehmer ebenfalls ein von beiden Vertragsparteien
zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Avisiert ist dieses nach Abschluss der
Objektiberwachung. Die Mdglichkeit der Teilabnahme gemal § 650s BGB bleibt
unberihrt.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Mit der Abnahme beginnt die Verjahrung. 8§ 640 BGB bleibt unberuhrt. Vertragli-
che Anspriiche des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von fanf Jahren, soweit
das Gesetz keine kirzeren Verjahrungsfristen vorsieht oder die Parteien keine
hiervon divergierende Vertragsvereinbarung ausgehandelt haben.

Nach Abschluss der LPH 9 erfolgt die Abnahme aller bis dahin angefallenen und
noch nicht abgenommen Leistungen.

§9
Mangelanspriche / Haftung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer haftet fir Mangelanspriiche des Auftraggebers nach den ge-
setzlichen Vorschriften, sofern unter 89 Ziffer 2 dieses Vertrages nichts Anderes
vereinbart ist.

Fir grobe Fahrlassigkeit und Vorsatz haftet der Auftragnehmer in jedem Fall.
Soweit keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt wurden, beschrankt sich die
Haftung des Auftragnehmers fir Schaden, die nicht Personenschéaden sind, der
Hdhe nach auf folgende Haftungssumme: 3.000.000,-.

§10
Begrindung und Nachweis einer Haftpflichtversicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der Auf-
tragnehmer eine Berufshaftpflichtversicherung bei Vertragsabschluss nachzu-
weisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhaltend
bleibt; dies gilt auch fur den Fall des Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:
a) fur Personenschaden: EUR 3.000.000,-
b) fir Sach- und Vermégensschaden: EUR 3.000.000,-

Der Auftragnehmer erhélt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem
Vertrag, wenn er eine Kopie des Versicherungsscheins und objektspezifische
Deckungszusagen an den Auftraggeber tUbergeben hat. Soweit er trotz Auffor-
derung und Nachfristsetzung die Bestatigung nicht vorlegt, ist der Auftraggeber
berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kindigen.

Seite 9 von 14



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

8§11
Ausschreibung und Vergabe

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vor-
schriften eventueller Zuwendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwen-
dungsbescheid. Soweit einschlagig, hat der Auftragnehmer die Vorgaben fiir die
Vergabe offentlicher Auftrage (insbesondere GWB, VgV, VOB/A, VOL/A) einzu-
halten.

Der Auftragnehmer hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Voll-
standigkeit, Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prifen, abzuzeichnen und die
erforderliche Zusammenstellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag
in Schriftform dem Auftraggeber vorzulegen. Die rechtswirksame Auftragsertei-
lung erfolgt alleine durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunter-
nehmen gemal § 48 b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der Auf-
tragnehmer darf Rechnungen dem Auftraggeber nur als sachlich und rechnerisch
richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass die Freistellungsbeschei-
nigung des Bauunternehmens noch Giltigkeit hat.

§12
Abrechnung und Rechnungsprufung

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der Auftragnehmer eine
ordnungsgemafe Rechnungsprifung. In diesem Zusammenhang hat der Auf-
tragnehmer auch zu prufen, ob die Rechnungslegung der bauausfiihrenden Un-
ternehmen den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob ver-
traglich vereinbarte Nachlasse oder sonstige Abziige berlicksichtigt sind. Der
Auftragnehmer hat auch die Nachtrage der bauausfihrenden Unternehmen dem
Grunde und der Hohe nach zu prufen.

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedin-
gungen oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen,
etc.) abhangig sind, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf hinzuwei-
sen und darf Zahlungen nur dann freigeben, wenn die entsprechenden Voraus-
setzungen umfassend erfillt sind.

Abschlagsrechnungen von bauausfilhrenden Unternehmen sind durch den Auf-
tragnehmer innerhalb von 10 Kalendertagen nach Zugang zu priufen, damit die
Einhaltung der Zahlungsziele gemald 8 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und eventueller
Skontofristen sichergestellt werden kénnen. Schlussrechnungen der bauausfih-
renden Unternehmen sind im Hinblick auf die Pruffrist gemafR § 16 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B spatestens innerhalb von 20 Kalendertagen nach Zugang beim Auftrag-
nehmer abschlieRend zu prifen.
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(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Fiar die Prifungen sdmtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen
gelten folgende Priufvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und
folgender Bescheinigung zu versehen: ,sachlich richtig und rechnerisch richtig”
und vom Auftragnehmer unter Angabe des Unterzeichnungsdatums zu unter-
schreiben. Ist eine Schlussrechnung bspw. auf Grund von Mengen / Stunden /
Flachen o. a. zu korrigieren, ist diese an die ausfihrende Firma zurtickzugeben
und von ihr zu korrigieren.

8§13
Schutz des Architektenwerkes
Der Auftraggeber ist berechtigt, samtliche Planungs- und sonstigen vom Auftrag-
nehmer erbrachten Leistungen beim in § 1 dieses Vertrages beschriebenen Pro-
jekt zu nutzen. Die Verwendung fur weitere Projekte des Bauvorhabens oder
sonstige Bauvorhaben ist ausschlieBlich mit schriftlicher Zustimmung des Auf-
tragnehmers im Einzelfall méglich.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des Auftraggebers, Ande-
rungen und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der
auf deren Grundlage errichteten Baumaflnahme vorzunehmen bzw. vornehmen
zu lassen, einschlie3lich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen,
Nutzungsanderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine
Entstellungen des Werkes verbunden sind und dies dem Auftragnehmer unter
Abwagung der Urheber- und Eigentimerinteressen zuzumuten ist. Der Auftrag-
nehmer soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom Auftraggeber angehort
werden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf
Dritte zu Ubertragen, von Dritten austiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten
hieran weitere Nutzungsrechte einzuraumen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Anspriiche des Auftragnehmers
im Zusammenhang mit vorstehender Nutzungsrechtstibertragung abgegolten.
Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von samtlichen Vergutungsanspri-
chen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtstibertragung bzw. Aus-
tilbung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden. Der Auftragneh-
mer rdumt dem Auftraggeber dariiber hinaus ein unentgeltliches Nachbaurecht
ein.

Im Anwendungsbereich des Urhebergesetzes bleiben dessen Regelungen vor-
rangig. Der Auftragnehmer ist berechtigt, in angemessenem Umfang, einschliel3-
lich Veroffentlichungen, das Objekt als Referenz zu benennen und auf seine er-
brachten/vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend hinzuweisen.
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Ihm ist es ausdricklich gestattet — auch nach Beendigung dieses Vertrages -,
das Bauobjekt oder bauliche Anlagen in Absprache mit dem Auftraggeber zu
betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen.

Der Auftragnehmer garantiert, dass der Auftraggeber alle nach diesem Vertrag
ubertragenen Rechte und Befugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz
noch teilweise auf Dritte Ubertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet
sind. Der Auftragnehmer garantiert ferner, dass weder durch die Schaffung noch
durch die Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt
werden, die zu Anspriichen gegen den Auftraggeber fihren kdnnen. Der Auftrag-
nehmer stellt den Auftraggeber von samtlichen Ansprichen Dritter (insbeson-
dere Urheber) die gegen den Auftraggeber erhoben werden sollten, frei. Ihm be-
kanntwerdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstandlichen Rechte hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Freistellung
beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/ -verteidigung durch den Auftraggeber
bzw. umfasst den Ersatz der dem Auftraggeber durch die notwendige Rechts-
verfolgung/ -verteidigung entstehenden bzw. entstandenen Kosten, soweit diese
nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche des Auftraggebers aus
einer Garantieverletzung bleiben unberuhrt.

8§14
Vorzeitige Vertragsbeendigung

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag jederzeit frei oder aus wichtigem
Grund zu kindigen. Kindigt der Auftraggeber, ohne dass ein wichtiger Grund
vorliegt, gilt § 648 BGB.

Der Auftragnehmer ist nur zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertrages aus
wichtigem Grund nach 8648a berechtigt.

Jede Kiindigung bedarf der Schriftform.

Auftraggeber und Auftragnehmer kénnen sich auch einvernehmlich darauf ver-
stadndigen, dass der Auftragnehmer keine/ keine weiteren Leistungen aus dem
Vertrag mehr zu erbringen hat (Aufhebungsvertrag). Eine solche Aufhebung des
Vertragsverhaltnisses liegt im Zweifel nur vor, wenn die Parteien sich auch aus-
dricklich tber die Vergutungsfolge fur den nicht erbrachten Leistungsteil geei-
nigt haben

Andere gesetzlich vorgesehene Kindigungsmdglichkeiten, insbesondere das

Sonderkindigungsrecht nach Vorlage einer Planungsgrundlage und Kostenein-
schatzung, bleiben von diesen Regelungen unberihrt.
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§ 15
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem Auftragnehmer fur den Auftraggeber gefertigten und beschafften
Plane und Unterlagen sind dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung in Papier-
form sowie zusatzlich auch digital im DXF- / DWG-Format sowie im PDF-Format
spatestens nach Erbringung der einzelnen LPH analog HOAI auszuhandigen; sie
werden Eigentum des Auftraggebers. Der Auftraggeber behélt sich die Prifung
der Vollstandigkeit der Unterlagen durch Dritte ausdrtcklich vor.

Durch den Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfigung gestellten Plane und
Unterlagen sind vollstdndig dem Auftraggeber zurlickzugeben. Dartber hinaus
hat der Auftragnehmer auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers den voll-
stadndigen Schriftverkehr mit den ausfiihrenden Bauunternehmen herauszuge-
ben.

Der Auftragnehmer ist dariiber hinaus verpflichtet, fir den Auftraggeber eine
komplette Dokumentation des Bauvorhabens in 2-facher Ausfihrung in Papier-
form und 1-fach digital auf Datentrager im DXF- / DWG-Format sowie im PDF-
Format zusammenzustellen und nach Abschluss der LPH 8 analog HOAI an den
Auftraggeber zu tGbergeben. Hierzu zahlen insbesondere die Revisionsplane, ge-
gebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautagebuch, Bedie-
nungsanleitungen, Prufprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigungen der
ausfuhrenden Unternehmen (soweit diese dem Auftraggeber noch nicht vorlie-
gen), staatlicher Stellen oder sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Be-
wehrungsplane, Gewahrleistungsiibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Be-
ginn und Ende der Mangelverjahrung einschliel3lich Angaben zu etwaigen Ge-
wahrleistungssicherheiten) sowie vergleichbare Unterlagen.

§ 16
Sonstiges / Salvatorische Klausel / Schlussbestimmungen

Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bediirfen der
Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein
oder kinftig unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die tbrigen Re-
gelungen dieses Vertrages davon nicht berihrt. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfihrbaren Regelung soll gelten, was dem wirtschaftlich gewollten Zweck
am nachsten kommt. Entsprechendes gilt fr Licken dieses Vertrages.

Der vorliegende Vertrag ist 2-fach ausgefertigt, wobei ein Exemplar der Auftrag-
geber und ein Exemplar der Auftragnehmer unterzeichnet erhalt.
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(4) Gerichtsstand ist Leipzig.

Unterschriften

Auftragnehmer:

L o
(Datum) (Stempel und Unterschrift)

Auftraggeber:

L
(Datum) (Stempel und Unterschrift)

ANLAGEN

ANLAGE 1 Objektbeschreibung und Leistungsbeschreibung

ANLAGE 2 Honorarangebot des Auftragnehmers vom xx.xx.xxxx einschlief3lich Ver-

sicherungsnachweis
ANLAGE 3 Protokoll der Vergabeverhandlung vom 21.08.2024
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