Architekten- und Ingenieurvertrag

Los 04 Tragwerksplanung

Zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna, vertreten durch den Oberbiirgermeister, Rathaus-

platz 1, 09212 Limbach-Oberfrohna, dieser vertreten durch die Fachbereichsleiterin Bildung

und Kultur Stadtentwicklung,

(nachfolgend auch als ,,AG* bezeichnet)

und [.], vertreten durch [0]

(nachfolgend auch als ,,AN* bezeichnet)

wird nachfolgender Ingenieurvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen

auch als die ,,Parteien” und jede von ihnen als ,,Partei bezeichnet.
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§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das ,,Bau-
vorhaben®):
Erweiterung und brandschutztechnische Ertiichtigung
GrofBsporthalle Limbach
Anna-Esche-Gilichen
09212 Limbach-Oberfrohna

Gegenstand dieses Vertrages ist die Tragwerksplanung. Die Leistungen des AN werden
direkt beauftragt. Die Leistungen werden zur besseren Orientierung nach der Systematik
der HOAI beschrieben und beauftragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Ho-
norarsatz gemill der HOAI in der ab dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungs-
wirkung mehr zukommt und die HOALI lediglich Orientierungswerte enthélt.

Mit Abschluss dieses Vertrages werden fiir das Bauvorhaben folgende Leistungen ver-
bindlich beauftragt:

Leistungsbild Tragwerksplanung gemifB §§ 49- 52 HOAI und Anlage 14 zur HOAI,
Leistungsphasen 5 bis 6

Besondere Leistung:

Mitwirkung bei der Uberwachung der Ausfiihrung der Tragwerkseingriffe bei Umbau-
arbeiten im/am Bestandsgebiude
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Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der ,,Kurzbeschreibung fiir Aus-
schreibung der Tragwerksplanung nebst den Anlagen, die als Anlage 1 beigefiigt ist.

§2

Grundlagen des Vertrages

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlieBlich fol-
gender Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

- die Kurzbeschreibung fiir Ausschreibung nebst den Anlagen (Anlage 1)

- der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan geméf § 8 Abs. (3) dieses Vertrages (An-
lage 2)

- der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 3)
- das Angebot des AN vom [.] (Anlage 4)

Anforderungen des AG an Bestandsvermessungen (Anlage 5)

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so wird wi-
derleglich vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vor-
geht.

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen
erginzend in der nachfolgenden Reihenfolge:

1 die 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung
des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Best-
immungen (BauGB, SéchsBO, SachsDSchG usw.)

2. die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen
Baubestimmungen und Normen

3. die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige ein-
schlagige Regelungen des Arbeitsschutzes

4, die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemidf3 §§ 631 ff. BGB
Allgemeine Geschiftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben
sich aus den §§ 5 und 8 dieses Vertrages.
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Die Parteien sind dariiber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstindig
und abschlieBend vereinbart haben und keine Sonderkiindigungsrechte gem. § 650r BGB
bestehen. Vorsorglich verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Son-
derkiindigungsrechte.

§3

Leistungsumfang

Der AN ist verpflichtet, fiir das Bauvorhaben sdmtliche erforderlichen und zweckmaBi-
gen Leistungen zur Herbeifiihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbeson-
dere derin § 1, § 2, § 5 und § 8 sowie in den Anlagen naher beschriebenen Erfolge und
Leistungsziele auszufiihren. Dies gilt unabhidngig davon, ob diese Leistungen in diesem
Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als Grundleistungen, als Beratungsleistungen
oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden. Von dem Leistungsumfang sind die
in diesem Vertrag ausdriicklich genannten Leistungen umfasst, ohne dass damit die Leis-
tungspflichten des AN abschlieBend bestimmt wéren.

Der AN hat insbesondere die unter § 1 aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die
Leistungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefiihrt sind, um-
fasst die Leistungspflicht des AN jeweils sdmtliche Grundleistungen der jeweiligen An-
lagen zur HOAI, wenn diese Grundleistungen nicht ausdriicklich aus dem Leistungsum-
fang herausgenommen worden sind. Bei Leistungsbildern, die nicht in der HOAI oder
ihren Anlagen aufgefiihrt sind, umfasst die Leistungspflicht des AN sdmtliche Leistun-
gen, die zur ordnungsgemifen Erfiillung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs er-
forderlich sind.

Die Zuarbeiten fiir Erginzungen / Uberarbeitungen von Antriigen, fiir Sachstandsbe-
richte, fiir Verwendungsnachweise usw. flir Fordermittel und Zuwendungen ist Aufgabe
des AN und mit den Honoraren dieses Vertrages abgegolten.

§ 4

Leistungsinderungen

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach Mallgabe des § 650 q BGB i. V. m.
§ 650 b BGB iiber den in den §§ 1, 3 dieses Vertrages ausdriicklich bestimmten Umfang
hinaus zu {ibernehmen. Der AG ist auch berechtigt, nach Mallgabe des § 650 q BGB 1.
V. m. § 650 b BGB, jederzeit Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in
diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistungen fiir den geénderten Bauentwurf zu
erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des AG Alternativplanungen —
auch nach grundsétzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufiihren. Ein Anspruch
des AN auf Beauftragung weiterer bzw. geénderter Leistungen besteht nicht.
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Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemill vorstehendem
§ 4 Abs. (1) hat der AN Anspruch auf zusitzliche Vergiitung entsprechend den nachfol-

genden Bestimmungen.

a)  Ein Anspruch auf zusédtzliche Vergiitung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw.
gednderten Leistungen geméf vorstehendem § 4 Abs. (1) im Verhéltnis zu bereits
beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen zusétzlichen Arbeits- und
Zeitaufwand verursachen.

b)  Fiir weitere bzw. gednderte Leistungen gemill vorstehendem § 4 Abs. (1) soll in
einem Nachtrag eine Pauschalvergiitung vereinbart werden, die sich nach dem vo-
raussichtlichen Zeitaufwand und nach den nachfolgenden Stundenansétzen richtet.
Diese Stundensétze gelten auch im Falle, dass die Parteien eine Abrechnung nach
Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den angefallenen Zeitaufwand
priifbar abzurechnen.

c)  Der AN hat die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemél vorstehendem § 4
Abs. (1) bei Bedarf schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiih-
ren.

d)  Folgende Stundensétze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden ver-

einbart:
Auftragnehmer und Partner: [.] €/Stunde
Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,
Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): [.] €/Stunde
Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: |®] €/Stunde

Auch fiir die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemifl vorstehendem § 4 Abs. (1)
gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Plan-
unterlagen erforderlich, so kann hierfiir eine gesonderte Vergiitung nicht gefordert wer-
den, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

§5

Kosten

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen /
Fordermittel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fiir den AG hohe Prioritit. Der
AN verpflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und
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-liberwachung ordnungsgeméaf nachzukommen und den AG unverziiglich iber Kosten-
steigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei
erkennbaren Kostensteigerungen dem AG Vorschldage zu Kosteneinsparungsmoglichkei-
ten zu unterbreiten. Die Vorschldge miissen auch Hinweise zu den Auswirkungen der
Einsparungen auf die Qualitit und die Termine des Bauvorhabens enthalten. Die Vor-
schlige werden nicht gesondert vergiitet.

§ 6

Sonderfachleute

Unter anderem folgende Leistungen werden im Auftrag und auf Kosten des AG durch
Sonderfachleute erbracht. Soweit erforderlich, werden weitere Sonderfachleute durch
den AG beauftragt. Die Vertragsverhandlungen werden durch den AG bzw. durch seinen
Beauftragten durchgefiihrt.

- Baugrunduntersuchung
- Entwurfs- und Bauvermessung

Der AN ist verpflichtet, den Sonderfachleuten jederzeit die fiir die Durchfithrung der
Leistungen notwendigen Auskiinfte zu erteilen und Einblick in seine Unterlagen zu ge-
statten.

Der AN hat den AG iiber den notwendigen Einsatz von ggf. notwendigen, weiteren Son-
derfachleuten zu beraten.

Der AN ist verpflichtet, die Leistungen der Sonderfachleute {ibergreifend zu koordinie-
ren, deren Leistungen abzustimmen und im Rahmen seiner eigenen Leistungserbringung
zu berlicksichtigen. Insbesondere hat der AN die Leistungen der Sonderfachleute im
Rahmen seiner Kostenermittlung und -iiberwachung sowie Terminiiberwachung mit zu

beriicksichtigen.

§7
Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fiir die Vergiitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw.

Honorarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten.

Sie ist in der jeweils gesetzlich geltenden Hohe gesondert und entsprechend den steuerrechtli-

chen Erfordernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1

Fiir die Grundleistungen in dem Leistungsbild Tragwerksplanung gemill §§ 49-
52 HOAI und Anlage 14 zur HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorarparame-

ter:



a)

b)

d)

Die Parteien vereinbaren folgende anrechenbaren Kosten:
256.810,87 € netto

Die anrechenbaren Kosten resultieren aus der vorliegenden Kostenberechnung ge-
mil Anlage 1.

Bereits jetzt vereinbaren die Parteien jedoch verbindlich: Bei der Erweiterung und
brandschutztechnischen Ertiichtigung Grofisporthalle Limbach handelt es sich ge-
meinsam um ein Objekt im Sinne von § 11 Abs. 1 HOAI. Die Honorare fiir diese
Bestandteile des Objekts werden daher nicht separat berechnet. Das Honorar ergibt
sich aus der Summe der anrechenbaren Kosten dieser Bestandteile des Objekts.
Sofern der AN der Auffassung ist, dass es sich um separate Objekte im Sinne von
§ 11 Abs. 1 HOAI handeln sollte, hatte der AN die Moglichkeit, dies bei der Er-
mittlung der Hohe des Zuschlages auf sein Honorarangebot bzw. bei der Ermitt-
lung des Honorarsatzes zu beriicksichtigen.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemil3 der §§ 2
Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien bereits jetzt verbindlich auf ins-
gesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung findet nicht statt. Et-
waiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhandener, mitzuverarbeitender
Bausubstanz ist in die Hohe des Honorarsatzes einkalkuliert und wird nicht geson-
dert vergiitet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 40 HOAI folgender Hono-
rarzone zugeordnet:

I11

Fiir die Vergiitung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fiir Grundleistungen
nach der Honorartafel des § 52 HOAL

o Basishonorarsatz oder
o Basishonorarsatz minus Abschlag in Héhe von [.] Prozent oder
o Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [.] Prozent oder

anderer Honorarsatz: [.]

O
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Fiir die ordnungsgemaéfe und vollstindige Erbringung der beauftragten bzw. opti-
onal abgerufenen Leistungsphasen erhdlt der AN die Prozentsdtze gem. § 51
HOAL

Fiir Umbauten/Modernisierungen (§§ 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zuschlag in

Hohe von [.] % vereinbart.

Die Nebenkosten gem. § 14 HOALI fiir alles Leistungen des AN werden im nach-
folgenden Umfang erstattet: pauschal mit [.] % vom Honorar fiir die Grundleis-

tungen

In den pauschalen Nebenkosten ist die 4-fache Ausfertigung samtlicher Planungs-
unterlagen in Papierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in di-
gitaler Form im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format fiir den AG
sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-facher Ausfertigung in Pa-
pierform fiir die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die
der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR 120,00 zuziiglich

Umsatzsteuer zu vergiiten.

Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und die Bera-
tungsleistungen werden wie folgt vergiitet:

- LPH 8: Mitwirkung bei der Uberwachung der Ausfithrung der Tragwerkseingriffe bei

dem Umbau des Bestandsgebidude

- EUR |®] netto / Stunde



§8

Termine und Bauzeiten

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist im Oktober 2027. Aufgrund des Bewilligungs-

zeitraumes bis zum 31.12.2027 ist dieser zwingend einzuhalten und die Planung darauf auszu-

richten.

(2) Der AN hat mit den Leistungen unverziiglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertrags-

abschluss) zu beginnen.

Zwischentermine sind:
- Leistungsphase 4: 31.01.2025
- Leistungsphase 5-7:01-05/2025
- Baubeginn (LPH 8): 05/2025

- Bauende (LPH 8): 04/2026

(3) Zur Realisierung der Vertragsfristen gemaf} § 8 Abs. (1) und (2) dieses Vertrages ist der

4
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AN verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach Beauftragung einen Planungs- und Bau-
zeitenrahmenplan aufzustellen, der die Einhaltung dieser Termine sicherstellt. Der Pla-
nungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit dem AG und mit den anderen an der Planung
Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan
wird als Anlage 2 verbindlicher Vertragsbestandteil.

Im Zuge der Planungs- und Baudurchfiihrung ist der Planungs- und Bauzeitenrahmen-
plan (Anlage 2) in Abstimmung mit dem AG und mit den anderen an der Planung Betei-
ligten mindestens quartalsweise zu aktualisieren, fortzuschreiben, zu konkretisieren und

dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich auf Terminiiberschreitungen hinzuweisen,
sobald diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich
Vorschldge zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG ent-
sprechende OptimierungsmalBinahmen einzuleiten und zu {iberwachen. Die Vorschlage
miissen auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die
Qualitit des Bauvorhabens enthalten. Die Parteien stellen klar, dass die Verpflichtungen
des AN gemil} § 8 Abs. (5), Sétze 1 bis 3 dieses Vertrages unabhidngig davon gelten, ob
er eine Terminiliberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfiillung der Pflichten
des AN gemil § 8 Abs. (5) dieses Vertrages werden nicht gesondert vergiitet.
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§9
Zahlungen

Der AN erhidlt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstédnden fiir nachge-
wiesene, vertragsgemifBle Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage
nach Vorlage einer priiffiahigen und den steuerrechtlichen Anforderungen geniigenden
Abschlagsrechnung fiir die jeweilige Abschlagszahlung bei dem AG fillig.

Die Honorarschlusszahlung wird féllig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen
vollstdndig und vertragsgemil erbracht, eine priiffihige Honorarschlussrechnung vor-
gelegt hat und der AG diese gepriift hat. Die Parteien vereinbaren fiir die Priifung der
Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rech-
nung bei dem AG. Spétestens mit Ablauf dieser 2 Monate wird die Honorarschlusszah-
lung féllig, soweit die Leistungen des AN vollstindig und vertragsgemil3 erbracht wur-
den.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener
Bereicherung unverziiglich zuriick.

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemil § 650e BGB wird
ausgeschlossen.

§10
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige
behordliche Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz
grofftmoglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die
spateren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
AG zu wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen
zu erteilen. Der AN ist jedoch nicht bevollméachtigt, den AG rechtsgeschéftlich zu ver-
treten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrige zu erteilen oder die Abnahme von

Bauleistungen zu erkléren.

Der AN ist verpflichtet, notwendige Projekt- bzw. Planungsbesprechungen und, wiahrend
der Bauzeit, wochentliche Baubesprechungen durchzufiihren, zu denen er den AG recht-
zeitig einliddt. Uber die Besprechungen fertigt der AN Protokolle an, die er unverziiglich
an den AG iibersendet. Weiterhin ist der AN verpflichtet, monatlich schriftliche
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Baufortschrittsberichte an den AG zu iibergeben. Diese Baufortschrittsberichte miissen
unter anderem zu folgenden Themen Stellung nehmen: Kostensituation, Terminsitua-
tion, fortgeschriebener Bauablaufplan, Qualitidten, Madngel, Entscheidungsbedarf. Wéh-
rend der Bauzeit sind den Baufortschrittsberichten das Bautagebuch und Fotodokumen-

tationen beizufiigen.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 hat der AN auch die Tatig-
keit als verantwortlicher Bauleiter zu iibernechmen, soweit diese Téatigkeit nach dem
Séchsischen Landesrecht iiber die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht.
Eine gesonderte Vergilitung schuldet der AG hierfiir nicht.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 ist der AN wéhrend der
Bauausfiihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entspre-
chend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet.
Wihrend der Bauausfithrung muss der AN zu iiblichen Arbeitszeiten eine telefonische
Erreichbarkeit seines Projektleiters oder dessen Vertreters sicherstellen.

Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Pldnen schrénkt
die Haftung des AN fiir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungs-
iiberschneidungen kommt, schrinkt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein.
Kommt es aufgrund von solchen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw.
drohen solche Storungen aufzutreten, hat der AN den AG hieriiber unverziiglich zu in-

formieren und Losungsvorschlidge zu unterbreiten.

§ 11
Abnahme

Die Leistungen des AN miissen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und

der AG nach ordnungs- und vertragsgemafBer Erbringung sdmtlicher geschuldeter Leistungen

des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Mdglichkeit der
Teilabnahme gemdfl § 650s BGB bleibt unberiihrt.

(M

2

§ 12
Mingel der Leistung/Verjihrung

Die Méngelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der
§§ 633 ff. BGB. Jedoch ist der Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten
die in § 17 festgehaltenen Kiindigungsregelungen.

Die Méngelanspriiche des AG gegen den AN verjidhren nach 5 Jahren. Die Verjdhrung
beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 11.

10
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§13
Ausschreibung und Vergabe

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften der Zu-
wendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der AN hat die
Vorgaben fiir die Vergabe offentlicher Auftrige (insbesondere GWB, VgV, VOB/A,
VOL/A, SichsVergabeG, ggf. zukiinftig UV gO usw.) einzuhalten.

Die Bauvertrdge sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstdndigkeit, Richtig-
keit und Wirtschaftlichkeit zu priifen, abzuzeichnen und die erforderliche Zusammen-
stellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag in Schriftform dem AG vorzu-
legen. Die Auftragserteilung erfolgt alleine durch den AG. Diese Regelungen gelten
auch fiir die Nachtragsangebote der bauausfithrenden Unternehmen.

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewerbern o-
der Bietern ausschlieBlich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Bewerber oder Bie-
ter direkt an den AN wenden, ist an den AG zu verweisen.

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen geméaf § 48
b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rechnungen dem AG
nur als sachlich und rechnerisch richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass
die Freistellungsbescheinigung des Bauunternehmens noch Giiltigkeit hat.

§ 14
Abrechnung/Rechnungspriifung

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwendungs-
nachweise der Fordermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist verpflichtet, Zu-
arbeiten fiir Ergéinzungen / Uberarbeitungen von Antriigen, fiir Sachstandsberichte, fiir
Verwendungsnachweise usw. fiir Fordermittel und Zuwendungen zu erstellen. Eine ge-
sonderte Vergiitung erhalt der AN hierfiir nicht.

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungsgemaiflie
Rechnungspriifung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu priifen, ob die Rech-
nungslegung der bauausfithrenden Unternehmen den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachldsse oder sonstige Abziige beriick-
sichtigt sind. Der AN hat auch die Nachtrdge der bauausfiihrenden Unternehmen dem
Grunde und der Hohe nach zu priifen.

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedingungen
oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen, etc.) abhéngig
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sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben,
wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfiillt sind.

Abschlagsrechnungen von bauausfithrenden Unternehmen sind durch den AN innerhalb
von 10 Kalendertagen nach Zugang zu priifen, damit die Einhaltung der Zahlungszicle
gemill § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen sichergestellt werden
kann. Schlussrechnungen der bauausfithrenden Unternehmen sind im Hinblick auf die
Priiffrist geméfB3 § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B spitestens innerhalb von 20 Kalendertagen
nach Zugang abschlieend zu priifen.

Fiir die Priifungen sdmtlicher Rechnungen der bauausfithrenden Unternehmen gelten fol-
gende Priifvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und folgender Beschei-
nigung zu versehen: ,,sachlich richtig und rechnerisch richtig® und vom Auftragnehmer
unter Angabe des Unterzeichnungsdatums zu unterschreiben. Korrigiert der AN den
Endbetrag einer Rechnung, so lautet der Priifvermerk: ,,sachlich richtig und rechnerisch
richtig mit EUR ...“. Rechnungsduplikate sind auf jeder Seite zu kennzeichnen mit
,Duplikat, nicht bezahlen*. Nach Priifung ist das Rechnungsduplikat mit folgendem Ver-
merk zu versehen: ,,s.r.u.r.r.“ sowie unter Angabe des Datums vom AN zu unterzeichnen.

Nach Abschluss der Rechnungspriifung sind die Rechnungen der bauausfithrenden Un-
ternehmen vom AN unter Beifiigung der die Einzelnen belegenden Unterlagen unver-
ziiglich dem AG auszuhindigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Ubergabe der
Rechnungen schriftlich mitzuteilen, welche Zahlungsbetrdge sich unter Beriicksichti-
gung von Einbehalten und Aufrechnungsbetrdgen ergeben und welche Zahlungsfristen
bestehen. Der AN haftet gegeniiber dem AG dafiir, dass die in Rechnung gestellten und
die von ihm freigezeichneten Leistungen tatsidchlich vertragsgeméal3 erbracht und fach-
gerecht ausgefiithrt wurden, alle der Abrechnung zugrunde liegenden Einzelansétze und
Ausrechnungen richtig sind, die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen ent-
spricht und Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie
Skontobetrdage vollstdndig und richtig beriicksichtigt worden sind. Zusammen mit den
Rechnungen hat der AN dem AG eine ausgefiillte Zahlungsanordnung zu iibersenden.
Der AG ordnet dann die Auszahlung an.
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§ 15
Versicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haft-
pflichtversicherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen,
dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fiir den Fall des
Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:

a) fiir Personenschiden EUR 1.000.000,00
b) fiir Sach- und Vermdgensschiden EUR 800.000,00

Die Deckungssummen miissen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Ver-
fligung stehen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als
Anlage 3 diesem Vertrag beigefiigte Kopie des Versicherungsscheins iibergeben. Auf
schriftliches Verlangen des AG hat der AN ersterem die regelméaBlige Zahlung der Ver-
sicherungsprédmien fiir die vorgenannte Versicherung sowie die Nichtausschopfung der
Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG
die Zahlung der Versicherungsprimie bzw. die Nichtausschopfung der Hochstsummen
pro Versicherungsjahr nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist
zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nach-
weis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG
den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.

Der AN erhélt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine
Kopie des Versicherungsscheins an den AG iibergeben hat.

§ 16
Urheberrecht

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergeb-
nissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, iibertrdgt der AN hiermit auf den AG
das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG,
die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielféltigen, ein-
schlieSlich der Errichtung der in § 1 des Vertrages genannten Baumalnahme. Mit ein-
geschlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlieflich

der errichteten Baumafinahme bzw. Vervielfiltigungen hiervon, — ganz oder in Teilen —
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zu veroffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6f-
fentlich zugénglich zu machen und zu senden.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbei-
tungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errich-
teten Baumaflnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlie8lich An- und
Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsénderungen, Reparaturen und
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und
dies dem AN unter Abwiagung der Urheber- und Eigentliimerinteressen zuzumuten ist.
Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehdrt werden.

Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu iibertragen,
von Dritten ausiiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungs-

rechte einzurdumen.

Mit der vereinbarten Vergiitung sind sdmtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang
mit vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von
sdmtlichen Vergiitungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechts-
iibertragung bzw. Ausiibung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

Der AN rdumt dem AG dariiber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines Nachbaus
steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des Lizenzentgelts
soll sich unter Zugrundelegung der Basishonorarsidtze der HOAI an den Regelungen ge-
mafl § 11 Abs. 2 und 3 HOAI anlehnen.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag libertragenen Rechte und Be-
fugnisse vollumfinglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte ibertragen
wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei
die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter
verletzt werden, die zu Anspriichen gegen den AG fiihren kénnen. Der AN stellt den AG
von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben
werden sollten, frei. Thm bekannt werdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstiand-
lichen Rechte hat der AN dem AG unverziiglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet
auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. ent-
standenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche
des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberiihrt.

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die
bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um foto-
grafische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Verdffentlichung bediirfen eben-
falls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG sowie der Einrdiumung entspre-
chender Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN steht das Recht zu, auf den
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Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbeziigli-
cher Veroffentlichungen namentlich in brancheniiblicher Weise genannt zu werden.

GenieBlen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Pla-
nung des AN fiir die im Vertrag genannte BaumalBBnahme ohne Mitwirkung des AN nut-
zen und dndern. Dasselbe gilt auch fiir ausgefiihrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt
§ 16 Abs. 6 entsprechend.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberiihrt.
Im Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nut-
zungsrechtsiibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung geschaffen hat.

§ 17
Kiindigung

AG und AN koénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist kiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils an-
deren Partei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuléssig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fiir den AG insbesondere dann

vor, wenn

a) der AN seinen Informationspflichten gemafl § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

b)  der AN seinen Informationspflichten gemaf} § 8 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt,

c) im Falle des § 15 Abs. (2) dieses Vertrages.

Kiindigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhélt der AN Vergiitung fiir die
bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Ansprii-
che des AG auf Schadensersatz bleiben unberiihrt.

Der AG kann den Vertrag auch geméf § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kiin-
digung des AG nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin abgerufenen
Leistungsstufen zu. Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge
der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst.

Der AG und der AN vereinbaren fiir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen
Erwerb des AN einen pauschalen Abzug in Hohe von 60 % des Honoraranteils fiir die
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bereits beauftragten und infolge der freien Kiindigung nicht mehr zu erbringenden Leis-
tungen, sofern nicht eine Partei den Nachweis fiihrt, dass die ersparten Aufwendungen
und der anderweitige Erwerb hoher oder niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug
sind.

Eine Teilkiindigung ist in jedem Fall der Kiindigung mdglich; sie muss sich auf einen
abgrenzbaren Teil des Werkes beziehen.

Eine Kiindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 18
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem
AG in 4-facher Ausfertigung spitestens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen
auszuhéndigen; sie werden Eigentum des AG. Durch den AG dem AN zur Verfiigung
gestellte Plane und Unterlagen sind vollstindig dem AG zuriickzugeben. Dariiber hinaus
hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG den Schriftverkehr mit den ausfithrenden

Bauunternehmen herauszugeben.

Alle von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Pline und Unterlagen sind
zusétzlich auch digital im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zu {iber-
geben.

Der AN ist dariiber hinaus verpflichtet, fiir den AG eine komplette Dokumentation des
Bauvorhabens in 4-facher Ausfithrung in Papierform und 1-fach digital auf Datentréger
im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zusammenzustellen und nach
Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu iibergeben. Hierzu zdhlen insbesondere
die Revisionspline, gegebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautage-
buch, Bedienungsanleitungen, Priifprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigun-
gen der ausfithrenden Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staat-
licher Stellen oder sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Bewehrungspline, Ge-
wihrleistungsiibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Mingelver-
jahrung einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewdhrleistungssicherheiten) sowie ver-
gleichbare Unterlagen.

Nach den vom AN gefertigten Ausfithrungsplédnen darf erst dann gebaut werden, wenn
der AG diese freigegeben hat. Der AN hat die Ausfithrungspliane so rechtzeitig dem AG
vorzulegen, dass diesem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt,
die Pliane zu priifen und fiir die ausfithrenden Unternehmen ein ausreichender Planvor-
lauf gewihrleistet ist. Der AG priift die Pldne lediglich auf Plausibilitdt. Der Freigabe-
vermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften Erbringung seiner Planungsleis-

tungen.
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§19
Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es
sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im
freien Ermessen des AG.

§20
Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage {iber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurz-
fristig und ohne besondere Vergiitung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechne-
rische und baufachliche Priifverfahren fiir die Baumafinahme von der letzten Priifungsinstanz
fiir abgeschlossen erklart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

§21
Projektleitung

(1) Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
Projektleiter des AG: [®]

Projektleiter des AN: [0]

(2) Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziiglich ein gleichwertig
qualifizierter Stellvertreter zu benennen.

(3) Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG
ausgetauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verwei-
gern. Als wichtiger Grund zdhlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter
nicht {liber eine vergleichbare Qualifikation wie der auszutauschende Projektleiter ver-
fligt.

(5) Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben
in vollem Umfang bevollméchtigt, soweit nicht einzelne Geschéfte in diesem Vertrag
oder durch separate Vereinbarung ausdriicklich aus dem Umfang der Vollmacht ausge-
nommen sind. Die Vollmachten der Projektleiter konnen von der jeweiligen Partei durch
schriftliche Mitteilung an die andere Partei jederzeit aufgehoben oder beschriankt wer-
den.
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§ 22
Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, iiber alle Angelegenheiten und Vorgénge, die ihm im Rahmen der
Erfiillung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, {iber die von ihm erbrachten Leistungen
und liber den Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine
Informationen an Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bediirfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des AG.

§ 23
Schriftform/Salvatorische Klausel

(1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergéinzungen dieses Vertrages
bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder
kiinftig unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die iibrigen Regelungen die-
ses Vertrages davon nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Re-
gelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinba-
ren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfithrbaren Regelung recht-
lich und wirtschaftlich mdglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt fiir Liicken dieses
Vertrages.
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§ 24
Sonstiges/Schlussbestimmungen

(1)  Erfiillungsort ist Limbach-Oberfrohna. Gerichtsstand ist Zwickau.

(2) Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag
erwahnten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch
fiir die Dauer nach Beendigung dieses Vertrages.

(3) Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeit
eine Verpflichtungserkldrung tiber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheit nach
dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafiir zu sorgen, dass gegebenenfalls auch
seine mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem AG ebenfalls
rechtzeitig eine Verpflichtungserkldrung abgeben. Gleiches gilt fiir die von ihm beauf-
tragten Subplaner.

(4) Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten
der AG und der AN.

Fir den AG: Fir den AN:

Limbach-Oberfrohna, den [.] [0]’ den [Q]
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