

Projekt UNITED HEAT, Fachlos: Auslegungsoptimierung Erzeugeranlagen, Fernwärmenetze und Druckhalteanlage für die Stadtwerke Görlitz AG

### Hinweise fortlaufend Version 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:

Frage 1:

Gemäß Zeitplan sind die Leistungen der Optimierung innerhalb von 30 Wochen zu erbringen. Im Rahmen des Vorhabens Project Management Consultant (PMC) für das Projekt „UNITED HEAT“ der Europastadt Görlitz/Zgorzelec sollen jedoch bereits ab November 2024 der Abruf 1: Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe und Koordination der Planungsleistungen für die genannten Arbeitspakete bis zur Genehmigungsplanung (LPH 4) für Versorgungsanlagen als auch für die Verbindung aller Versorgungsgebiete zu einem Wärmenetz beauftragt werden. Die Frage die sich uns daher stellt ist, wie die Ergebnisse der Optimierung in die Aufgaben des anderen Vorhabens eingebunden werden sollen.

Antwort 1:

Der Abschlussbericht für die Auslegungsoptimierung Erzeugeranlagen wird gemäß des Zeitplans für April 2025 erwartet.

Der Abschlussbericht für die Wärmenetzplanung und -optimierung wird gemäß des Zeitplans für Juni 2025 erwartet.

Die weitere Nutzung der Ergebnisse für sich anschließende Planungsleistungen ist Teil des laufenden Vergabeverfahren "Project Management Consultant für das Projekt UNITED HEAT – Dekarbonisierung der Wärmeversorgung der Europastadt Görlitz/Zgorzelec".

Sollten Sie weitere Informationen hierzu benötigen bitten wir Sie diese als Frage in dem zugehörigen Vergabeverfahren zu stellen.

Freundliche Grüße  
Vergabestelle