
Anlage 4_Zuschlagskriterien - Vergabeverfahren für ein ERP-System

Kriterium Gewichtung
30%
15%

Leistungsfähigkeit und Methodik 55%

5%
5%

20%
5%
5%
5%
5%
5%

Preis
Erfahrung des Projektteams

Vorschlag für die Regelkommunikation in Form von Abstimmterminen sowie für das 
Risikomanagement 
Vorschlag zur Projektstruktur

Beschreibung der Vorgehensweise
- die Einteilung in verschiedene, methodisch zu unterscheidende Projektphasen
- die Bedeutung und die inhaltliche und zeitliche Abgrenzung der jeweiligen Projektphasen
- die zum Einsatz kommenden projektmethodischen Unterstützungswerkzeuge
- die Ergebnisse, die Lieferobjekte, die Abnahmekriterien und die Abnahmeprozedur je Phase
- die grundsätzlich vom Anbieter vorgesehenen Leistungen je Phase
- die inhaltlich erwarteten Eigenleistungen der Stadtwerke Schramberg je Phase
- der geplante Einsatz iterativer und agiler Elemente in der Projektdurchführung
- die mit den verschiedenen Phasen verbundenen Projektrisiken und der geplante Umgang 
mit diesen Risiken
Projektzeitplan
Schulungskonzept
Erwartete Leistungen bzgl. Migration
Durchführung von Funktions-, Prozess- und Integrationstests
Abnahme und Produktivsetzung


