ELT

Ingenieurvertrag

Technische Ausriistungen — Elektroplanung & 53 HOAI 2021

Zwischen

der Stadt Schénwald

vertreten durch den Ersten Blrgermeister, Herrn Klaus Jaschke
95173 Schonwald, SchulstraBe 6

(nachfolgend auch als ,,AG“ bezeichnet)

und

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)

wird nachfolgender Architektenvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen
auch als die ,Parteien” und jede von ihnen als , Partei” bezeichnet.

§ 1 Gegenstand des Vertrages
(1)

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das , Bauvorhaben”):
Neubau einer Kindertageseinrichtung
® eeeeeeseens, 95173 Schénwald

(2)
Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen der Technischen Ausriistung nach § 53 ff
HOAI 2021, Leistungsphasen 1 bis 9,

fur folgende Anlagengruppen:

e Anlagengruppe 4 Starkstromanlagen
e Anlagengruppe 5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
¢ Anlagengruppe 8 Gebaudeautomation.

Die Leistungen werden zur besseren Orientierung nach der Systematik der HOAI beschrieben und
beauftragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Honorarsatz gemall der HOAI in der ab
dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungswirkung mehr zukommt und die HOAI lediglich
Orientierungswerte enthalt.

(3)
Mit Abschluss dieses Vertrages werden flr das Bauvorhaben folgende Leistungen verbindlich be-
auftragt:

e Stufe 1
Leistungsbild Planung Technische Ausristung ELT HOAI § 53 ff. Anlagengruppe 4, 5, 8 i.V.m. Anla-
ge 15,
Leistungsphase 1 bis 2.



(4)
Optional werden fiir das Bauvorhaben nach MaRgabe des nachfolgenden § 1 Abs. 5 dieses Vertra-
ges folgende Leistungen als weitere Stufe beauftragt:

e Stufe 2
Leistungsbild Planung Technische Ausriistung ELT HOAI § 53 ff. Anlagengruppe 4, 5, 8 i.V.m. Anla-
ge 15,
Leistungsphase 3 bis 4.

e Stufe 3
Leistungsbild Planung Technische Ausristung ELT HOAI § 53 ff. Anlagengruppe 4, 5, 8 i.V.m. Anla-
ge 15,
Leistungsphase 5 bis 8.

e Stufe 4
Leistungsbild Planung Technische Ausriistung ELT HOAI § 53 ff. Anlagengruppe 4, 5, 8 i.V.m. Anla-
ge 15,
Leistungsphase 9.

(5)

Optional werden fiir das Bauvorhaben beauftragt:

¢ Besonderen Leistungen
Leistungsphase 5: Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Fertigteilen)
Leistungsphase 7: Prifen und Werten von Nebenangeboten
Leistungsphase 8: Fortschreiben der Ausfliihrungspldne bis zum Bestand
Leistungsphase 9: Uberwachung der Mingelbeseitigigung innerhalb der Verjdhrungsfrist

(6)

Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien vereinbaren
hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollstandigen oder teilweisen Beauf-
tragung auch der weiteren Stufen, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Stufen
vollstandig oder teilweise auszufiihren, wenn der AG von seinem Optionsrecht Gebrauch macht.
Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die Leistungen der weiteren Stufen vollstandig oder teil-
weise bei ihm abgerufen werden. Das Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht
fur den AG bis zu 12 Monate nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorhergehenden
Leistungsstufe. Mit den beauftragten und mit den abgerufenen Leistungen hat der AN jeweils spa-
testens 5 Arbeitstage nach der Beauftragung bzw. nach dem Abruf zu beginnen. Die Parteien sind
sich dariiber einig, dass es sich bei dem Abruf der Leistung nicht um eine Anderung im Sinne von§
650 g BGBi. V. m. § 650 b BGB handelt.

§ 2 Grundlagen des Vertrages
(1)

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlieBlich folgender Anla-
gen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

e der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan gemall § 7 Abs. (3) dieses Vertrages
e der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN
e das Angebot des AN vom [e]

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so wird widerleglich
vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vorgeht.

(2)
Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen erginzend in
der nachfolgenden Reihenfolge:

e die 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvor-
habens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen



e die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen Baubestim-
mungen und Normen

e die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige einschldgige Rege-
lungen des Arbeitsschutzes

e die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemall §§ 631 ff BGB.
(3)

Allgemeine Geschéaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

(4)
Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben sich aus den §§
5 und 7 dieses Vertrages.

(5)

Die Parteien sind dariber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstindig und abschlieRend verein-
bart haben und keine Sonderkiindigungsrechte gem. § 650r BGB bestehen. Vorsorglich verzichten
beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Sonderkiindigungsrechte.

§ 3 Leistungsumfang

(1)

Der AN ist verpflichtet, fiir das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und zweckmaRigen Leistun-
gen zur Herbeiflihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbesondere derin §1,§2,§5
und § 7 sowie in den Anlagen ndaher beschriebenen Erfolge und Leistungsziele auszufiihren. Dies
gilt unabhangig davon, ob diese Leistungen in diesem Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als
Grundleistungen, als Beratungsleistungen oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden. Von
dem Leistungsumfang sind die in diesem Vertrag ausdriicklich genannten Leistungen umfasst, ohne
dass damit die Leistungspflichten des AN abschliefend bestimmt waren.

(2)

Der AN hat insbesondere die unter § 1(2) aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die Leis-
tungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefiihrt sind, umfasst die Leis-
tungspflicht des AN jeweils samtliche Grundleistungen der jeweiligen Anlagen zur HOAI, wenn die-
se Grundleistungen nicht ausdricklich aus dem Leistungsumfang herausgenommen worden sind.
Bei Leistungsbildern, die nicht in der HOAI oder ihren Anlagen aufgefiihrt sind, umfasst die Leis-
tungspflicht des AN sdmtliche Leistungen, die zur ordnungsgemaRen Erfiillung des vertraglich ge-
schuldeten Werkerfolgs erforderlich sind.

(3)

Der AN ist verpflichtet, die bis Leistungsphase 5 zu erbringende Vorauftragnehmerleistung zu
Uberprifen und fir Mangel die Nachbesserung einzufordern. Diese Plane sind Grundlage seiner
weiteren Leistung und vollverantwortlich zu Gibernehmen. Dies gilt entsprechend fiir die bauaus-
fliihrungsbegleitende Ausfilhrungsplanung (noch LP 5) die entsprechend dem Baufortschritt dort
abzufordern und zu prifen ist. (Hohlschuld AN)

§ 4 Leistungsianderungen

(1)

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MaRgabe des § 650 q BGBi. V. m. § 650 b BGB
Uber denin den §§ 1, 3 dieses Vertrages ausdriicklich bestimmten Umfang hinaus zu Gbernehmen.
Der AG ist auch berechtigt, nach MaRgabe des § 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB, jederzeit Ande-
rungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistun-
gen flr den gednderten Bauentwurf zu erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des
AG Alternativplanungen — auch nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufiihren.
Ein Anspruch des AN auf Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen besteht nicht.



(2)
Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemall vorstehendem § 4 Abs. 1
hat der AN Anspruch auf zusatzliche Verglitung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen.

a) Ein Anspruch auf zusatzliche Verglitung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw. gednderten
Leistungen gemaR vorstehendem & 4 Abs. 1 im Verhdltnis zu bereits beauftragten Leistungen einen
nicht unwesentlichen zusatzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.

b) Fir weitere bzw. gednderte Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 soll in einem Nachtrag
eine Pauschalvergiitung vereinbart werden, die sich nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand und
nach den nachfolgenden Stundenanséatzen richtet. Diese Stundensatze gelten auch im Falle, dass

die Parteien eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den ange-
fallenen Zeitaufwand priifbar abzurechnen.

c) Der AN hat die weiteren bzw. gednderten Leistungen geméaR vorstehendem § 4 Abs. 1 bei Bedarf
schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiihren.

d) Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden vereinbart:

e Auftragnehmer und Partner: [*] €/Stunde
e Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,

Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): [¢] €/Stunde
e Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: [*] €/Stunde

(3)
Auch fir die weiteren bzw. gedanderten Leistungen gemal} vorstehendem § 4 Abs. 1 gelten die Be-
stimmungen dieses Vertrages.

(4)
Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen

erforderlich, so kann hierfiir eine gesonderte Verglitung nicht gefordert werden, es sei denn, es
liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

§ 5 Kosten
(1)

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen / Férdermit-
tel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

(2)

Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fiir den AG hohe Prioritat. Der AN ver-
pflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und -liberwachung
ordnungsgemal nachzukommen und den AG unverziglich iber Kostensteigerungen zu informie-
ren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei erkennbaren Kostensteigerungen dem
AG Vorschlage zu Kosteneinsparungsmoglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage miissen auch
Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitdt und die Termine des Bauvorha-
bens enthalten. Die Vorschldage werden nicht gesondert vergiitet.

§ 6 Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fir die Verglitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw. Ho-
norarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist
in der jeweils gesetzlich geltenden Hohe gesondert und entsprechend den steuerrechtlichen Erfor-
dernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1)
Fur die Grundleistungen in dem Leistungsbild Planung Technische Ausriistung gemafl § 53 ff HOAI
und Anlage 15 zur HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:



a) Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:

e Kostengruppe 440 Starkstromanlagen: 264.510,00 € Netto
e Kostengruppe 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen: 57.757,00 € Netto
e Kostengruppe 480 Gebaudeautomation: 148.159,00 € Netto

Die anrechenbaren Kosten werden nach Vorlage der Kostenberechnung (Leistungsphase 3) letzt-
verbindlich vereinbart.

b) Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 56 HOAI der Honorarzone Il (zwei) zuge-
ordnet.

c) Fur die Verglitung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fir Grundleistungen nach der Ho-
norartafel des § 56 HOAI:

e Basishonorarsatz oder

® Basishonorarsatz minus Abschlag in Hohe von [e] % oder
e Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [e] % oder
e anderer Honorarsatz: [*]

d) Fir die ordnungsgemalie und vollstandige Erbringung der beauftragten bzw. optional abgerufe-
nen Leistungsphasen erhélt der AN die Prozentsdtze gem. § 55 Abs. 1 HOAL.

e) Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fir alle Leistungen des AN werden im nachfolgenden Umfang
erstattet:

pauschal mit [*] % vom Honorar.

In den pauschalen Nebenkosten ist die 2-fache Ausfertigung samtlicher Planungsunterlagen in Pa-
pierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in digitaler Form im DWG-Format, im
DXF-Format und im PDF-Format fiir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-
facher Ausfertigung in Papierform fir die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die der AG eventuell
vom AN fordert, hat der AN Anspruch auf Vergilitung gemall Kostennachweis.

(2)
Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und die Beratungsleistungen
werden wie folgt vergitet:

Besondere Leistungen:

e Leistungsphase 5:
Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Fertigteilen)
[*] EUR netto

e Leistungsphase 7:
Prifen und Werten von Nebenangeboten
[*] EUR netto

e Leistungsphase 8:
Fortschreiben der Ausfihrungspldane bis zum Bestand
[*] EUR netto

e Leistungsphase 9:
Uberwachung der Miangelbeseitigigung innerh. der Verjahrungsfrist
[*] EUR netto



§ 7 Termine und Bauzeiten

(1)

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist abhangig von der Fordermittelgewahrung.

(2)
Der AN hat mit den Leistungen unverziglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertragsabschluss) zu
beginnen.

Zwischentermine sind:

e Leistungsphase 1-2 31.05.2025
e Leistungsphase 3-4 31.08.2025
e Leistungsphase 5-6 31.12.2025
e allgemeiner Baubeginn 31.03.2026
* Bauende 31.03.2028

(3)

Zur Realisierung der Vertragsfristen gemall § 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrages ist der AN verpflich-
tet, unverziglich nach Vertragsschluss an der Erstellung eines Planungs- und Bauzeitenrahmenpla-
nes mitzuwirken und den anderen an der Planung Beteiligten notwendige Zuarbeiten zur Verfi-
gung zu stellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan muss die Einhaltung der Termine gemafd
§ 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrags sicherstellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit al-
len an der Planung Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeiten-
rahmenplan wird als Anlage 2 verbindlicher Vertragsbestandteil.

(4)

Im Zuge der weiteren Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, an der Aktualisierung, Fort-
schreibung und Konkretisierung des Planungs- und Bauzeitenrahmenplanes (Anlage 2) in Abstim-
mung mit dem AG und mit den anderen an der Planung Beteiligten mindestens quartalsweise mit-
zuwirken.

(5)

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich auf Termintberschreitungen hinzuweisen, sobald die-
se erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschlage zur Einhal-
tung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende OptimierungsmaR-
nahmen einzuleiten und zu Gberwachen. Die Vorschlage miissen auch Hinweise zu den voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitdt des Bauvorhabens enthalten. Die Partei-
en stellen klar, dass die Verpflichtungen des AN gemaR § 7 Abs. 5, Satze 1 bis 3 dieses Vertrages
unabhéangig davon gelten, ob er eine Terminiiberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfll-
lung der Pflichten des AN gemaR § 7 Abs. 5 dieses Vertrages werden nicht gesondert vergitet.

§ 8 Zahlungen
(1)

Der AN erhalt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fiir nachgewiesene, ver-
tragsgemale Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage nach Vorlage einer priiffa-
higen und den steuerrechtlichen Anforderungen geniigenden Abschlagsrechnung fiir die jeweilige
Abschlagszahlung bei dem AG fillig.

(2)

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen vollstandig
und vertragsgemal erbracht, eine priiffahige Honorarschlussrechnung vorgelegt hat und der AG
diese geprift hat. Die Parteien vereinbaren fiir die Priifung der Honorarschlussrechnung einen
Prifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rechnung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf die-
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ser 2 Monate wird die Honorarschlusszahlung fallig, soweit die Leistungen des AN vollstandig und
vertragsgemal erbracht wurden.

(3)
Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Bereicherung
unverziglich zurtick.

(4)
Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemaR § 650e BGB wird ausgeschlos-
sen.

§ 9 Allgemeine Rechte und Pflichten des AN
(1)

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige behdordli-
che Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

(2)

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik,
des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz groBtmoglicher
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

(3)

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu
wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der
AN ist jedoch nicht bevollmachtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten, insbesondere ist er
nicht berechtigt, Auftrdage zu erteilen oder die Abnahme von Bauleistungen zu erklaren.

(4)

Der AN ist verpflichtet, an Projekt- und Planungsbesprechungen und wahrend der Bauzeit auf An-
forderung an wochentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Uber die Besprechungen fertigt der
AN soweit notwendig Zuarbeiten aus seinem Leistungsbereich fiir die Protokolle.”

(5)

Im Falle der Beauftragung des AN mit besonderen Leistungen der Leistungsphase 8 ist der AN wah-
rend der Bauausfiihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entspre-
chend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet. Wahrend
der Bauausfiihrung muss der AN zu Ublichen Arbeitszeiten eine telefonische Erreichbarkeit seines
Projektleiters oder dessen Vertreters sicherstellen.

(6)
Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen schrankt die Haftung
des AN fir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

(7)

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungstiberschnei-
dungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein. Kommt es aufgrund von sol-
chen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw. drohen solche Stdérungen aufzutreten,
hat der AN den AG hierliber unverziiglich zu informieren und Lésungsvorschldage zu unterbreiten.

§ 10 Abnahme

Die Leistungen des AN missen férmlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und der AG
nach ordnungs- und vertragsgemaBer Erbringung samtlicher geschuldeter Leistungen des AN ein
von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Moéglichkeit der Teilabnahme ge-
maR § 650s BGB bleibt unberihrt.



§ 11 Mingel der Leistung/Verjdhrung
(1)

Die Mangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der §§ 633 ff.
BGB. Jedoch ist der Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in § 16 festgehal-
tenen Kiindigungsregelungen.

(2)
Die Mangelanspriiche des AG gegen den AN verjahren nach 5 Jahren. Die Verjahrung beginnt zum
Zeitpunkt der Abnahme gem. § 10.

§ 12 Ausschreibung und Vergabe
(1)

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften der Zuwendungsge-
ber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der AN hat die Vorgaben fiir die Vergabe
offentlicher Auftrige (insbesondere GWB, VgV, VOB/A, VOL/A usw.) einzuhalten.

(2)

Die Bauvertrage sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

(3)

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit, Richtigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu prifen, abzuzeichnen und die erforderliche Zusammenstellung mit einer Wer-
tung und einem Vergabevorschlag in Schriftform dem AG vorzulegen. Die Auftragserteilung erfolgt
alleine durch den AG. Diese Regelungen gelten auch fir die Nachtragsangebote der bauausfiihren-
den Unternehmen.

(4)

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewerbern oder Bietern
ausschlieBlich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Bewerber oder Bieter direkt an den AN
wenden, ist an den AG zu verweisen.

(5)

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen gemaR § 48 b EStG vor
dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rechnungen dem AG nur als sachlich und rech-
nerisch richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass die Freistellungsbescheinigung des
Bauunternehmens noch Giltigkeit hat.

§ 13 Abrechnung/Rechnungspriifung
(1)

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwendungsnachweise der
Fordermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist verpflichtet, Zuarbeiten fiir Ergdnzungen /
Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsberichte, fiir Verwendungsnachweise usw. fiir For-
dermittel und Zuwendungen zu erstellen. Eine gesonderte Verglitung erhalt der AN hierfir nicht.

(2)

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungsgemaRe Rechnungs-
prifung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu priifen, ob die Rechnungslegung der bau-
ausfihrenden Unternehmen den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob ver-
traglich vereinbarte Nachlasse oder sonstige Abzlige berlicksichtigt sind. Der AN hat auch die
Nachtrage der bauausfiihrenden Unternehmen dem Grunde und der Hohe nach zu prifen.

(3)
Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedingungen oder dem
Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen, etc.) abhangig sind, hat der AN den AG



hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben, wenn die entsprechenden Vorausset-
zungen erfillt sind.

(4)

Abschlagsrechnungen von bauausfiihrenden Unternehmen sind durch den AN innerhalb von 10
Kalendertagen nach Zugang zu prifen, damit die Einhaltung der Zahlungsziele gemall § 16 Abs. 1
Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen sichergestellt werden kann. Schlussrechnungen der
bauausfiihrenden Unternehmen sind im Hinblick auf die Priffrist gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
spatestens innerhalb von 20 Kalendertagen nach Zugang abschlieRend zu prifen.

(5)

Fir die Prifungen samtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen gelten folgende
Prifvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und folgender Bescheinigung zu verse-
hen: ,sachlich richtig und rechnerisch richtig” und vom Auftragnehmer unter Angabe des Unter-
zeichnungsdatums zu unterschreiben. Korrigiert der AN den Endbetrag einer Rechnung, so lautet
der Priifvermerk: ,sachlich richtig und rechnerisch richtig mit EUR ...“. Rechnungsduplikate sind auf
jeder Seite zu kennzeichnen mit ,, Duplikat, nicht bezahlen”. Nach Priifung ist das Rechnungsdupli-
kat mit folgendem Vermerk zu versehen: ,s.r.u.r.r.“ sowie unter Angabe des Datums vom AN zu un-
terzeichnen.

(6)

Nach Abschluss der Rechnungspriifung sind die Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen
vom AN unter Beifligung der die Einzelnen belegenden Unterlagen unverziiglich dem AG auszu-
handigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Ubergabe der Rechnungen schriftlich mitzuteilen,
welche Zahlungsbetrage sich unter Beriicksichtigung von Einbehalten und Aufrechnungsbetridgen
ergeben und welche Zahlungsfristen bestehen. Der AN haftet gegenliber dem AG dafiir, dass die in
Rechnung gestellten und die von ihm freigezeichneten Leistungen tatsachlich vertragsgemal er-
bracht und fachgerecht ausgefiihrt wurden, alle der Abrechnung zugrunde liegenden Einzelansatze
und Ausrechnungen richtig sind, die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und
Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie Skontobetrdge voll-
standig und richtig beriicksichtigt worden sind. Zusammen mit den Rechnungen hat der AN dem
AG eine ausgefillte Zahlungsanordnung zu Gbersenden. Der AG ordnet dann die Auszahlung an.

§ 14 Versicherung
(1)

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haftpflichtversi-
cherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht
der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fur den Fall des Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:
e flir Personenschaden: 1.500.000,00 EUR
e flir Sach- und Vermogensschaden: 1.000.000,00 EUR.

Die Deckungssummen miussen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Verfligung ste-
hen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als Anlage 3 diesem Vertrag
beigefligte Kopie des Versicherungsscheins libergeben. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der
AN ersterem die regelmaRige Zahlung der Versicherungspramien fiir die vorgenannte Versicherung
sowie die Nichtausschopfung der Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

(2)

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG die Zahlung
der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschopfung der Héchstsummen pro Versicherungsjahr
nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen
setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb
der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.



(3)
Der AN erhalt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine Kopie des
Versicherungsscheins an den AG libergeben hat.

§ 15 Urheberrecht
(1)

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergebnissen, wie
insbesondere den Planungen nach § 3, lbertragt der AN hiermit auf den AG das einfache Nut-
zungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

(2)

Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG, die Leistun-
gen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfiltigen, einschlieRlich der Errichtung
der in § 1 des Vertrages genannten BaumaRBnahme. Mit eingeschlossen ist ferner das Recht, die
Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlieRlich der errichteten BaumalBnahme bzw. Vervielfalti-
gungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu veroffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzu-
geben, wie insbesondere 6ffentlich zuganglich zu machen und zu senden.

(3)

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbeitungen an
den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errichteten BaumaRnahme
vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlieBlich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Er-
weiterungen, Nutzungsanderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine Ent-
stellungen des Werkes verbunden sind und dies dem AN unter Abwadgung der Urheber- und Eigen-
timerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehért
werden.

(4)
Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen, von Dritten
ausliben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

(5)

Mit der vereinbarten Verglitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit vorste-
hender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von samtlichen Verglitungs-
ansprichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsiibertragung bzw. Ausibung der
Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

(6)

Der AN raumt dem AG dariiber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines Nachbaus steht dem
AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des Lizenzentgelts soll sich unter Zugrunde-
legung der Basishonorarsatze der HOAI an den Regelungen gemaR § 11 Abs. 2 und 3 HOAI anleh-
nen.

(7)

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag libertragenen Rechte und Befugnisse voll-
umfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Gbertragen wurden oder mit Rech-
ten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei der Schaffung noch der Nutzung
der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen gegen
den AG fuhren kdnnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Ur-
heber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen
der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung
beinhaltet auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. entstandenen
Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche des AG aus einer Ga-
rantieverletzung bleiben unberihrt.

(8)
Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die bauliche
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Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um fotografische oder sonsti-
ge Aufnahmen zu fertigen; deren Veroéffentlichung bedirfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG sowie der Einrdumung entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Dem
AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im
Rahmen diesbezlglicher Veroéffentlichungen namentlich in brancheniiblicher Weise genannt zu
werden.

(9)

GenielRen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Planung des AN
fur die im Vertrag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des AN nutzen und dndern. Dasselbe
gilt auch fir ausgefiihrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt § 15 Abs. 6 entsprechend.

(10)

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberiihrt. Im Falle
einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtstbertra-
gung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Kiindigung geschaffen hat.

§ 16 Kiindigung
(1)

AG und AN kdénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kiindigen.
Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils anderen Partei, ist eine Kiindi-
gung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Ab-
mahnung zuldssig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fiir den AG insbesondere dann vor, wenn
a) der AN seinen Informationspflichten gemal § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
b) der AN seinen Informationspflichten gemal § 7 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
c) im Falle des § 14 Abs. (2) dieses Vertrages.

(2)

Kiindigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhélt der AN Verglitung fiir die bis zur Kiin-
digung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Anspriiche des AG auf Scha-
densersatz bleiben unberihrt.

(3)

Der AG kann den Vertrag auch gemaR § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kiindigung des AG
nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin abgerufenen Leistungsstufen zu. Der
AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu

erwerben boswillig unterlasst.

Der AG und der AN vereinbaren fir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen Erwerb
des AN einen pauschalen Abzug in Hohe von 60 % des Honoraranteils flr die bereits beauftragten
und infolge der freien Kiindigung nicht mehr zu erbringenden Leistungen, sofern nicht eine Partei
den Nachweis flhrt, dass die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb hdoher oder
niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug sind.

(4)
Eine Teilkindigung ist in jedem Fall der Kiindigung moglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren
Teil des Werkes beziehen.

(5)

Eine Kiindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.
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§ 17 Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

(1)

Die von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG in 6-
facher Ausfertigung spatestens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen auszuhandigen; sie
werden Eigentum des AG. Durch den AG dem AN zur Verfligung gestellte Plane und Unterlagen
sind vollstandig dem AG zuriickzugeben. Dariiber hinaus hat der AN auf schriftliches Verlangen des
AG den Schriftverkehr mit den ausfiihrenden Bauunternehmen herauszugeben.

(2)
Alle von dem AN fir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind zusatzlich auch
digital im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zu tbergeben.

(3)

Der AN ist dariber hinaus verpflichtet, fiir den AG eine komplette Dokumentation des Bauvorha-
bens in 6-facher Ausfiihrung in Papierform und 1-fach digital auf Datentrdager im DWG-Format, im
DXF-Format und im PDF-Format zusammenzustellen und nach Abschluss der Leistungsphase 6 an
den AG zu libergeben. Hierzu zdhlen insbesondere die Revisionspldane, gegebenenfalls notwendige
Nachweise nach EnEV, das Bautagebuch, Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle, Abnahmeproto-
kolle und -bescheinigungen der ausfiihrenden Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vor-
liegen), staatlicher Stellen oder sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Bewehrungspldne, Ge-
wihrleistungsiibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Méngelverjdhrung
einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten) sowie vergleichbare Unterlagen.

(4)

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungsplanen darf erst dann gebaut werden, wenn der AG die-
se freigegeben hat. Der AN hat die Ausfiihrungspldne so rechtzeitig dem AG vorzulegen, dass die-
sem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt, die Plane zu priifen und fir die
ausfihrenden Unternehmen ein ausreichender Planvorlauf gewahrleistet ist. Der AG prft die Pla-
ne lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabevermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften
Erbringung seiner Planungsleistungen.

§ 18 Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es sei
denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien Er-
messen des AG.

§ 19 Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage lber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurzfristig
und ohne besondere Verglitung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechnerische und
baufachliche Prifverfahren fiir die BaumaRnahme von der letzten Prifungsinstanz fir abgeschlos-
sen erklart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

§ 20 Projektleitung
(1)

Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
* Projektleiter des AG: [*]
* Projektleiter des AN: [*]

12



(2)
Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziglich ein gleichwertig qualifizier-
ter Stellvertreter zu benennen.

(3)

Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ausgetauscht
werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Als wichtiger Grund
zahlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter nicht tiber eine vergleichbare Qualifi-
kation wie der auszutauschende Projektleiter verfigt.

(4)

Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben in vollem
Umfang bevollmachtigt, soweit nicht einzelne Geschafte in diesem Vertrag oder durch separate
Vereinbarung ausdriicklich aus dem Umfang der Vollmacht ausgenommen sind. Die Vollmachten
der Projektleiter konnen von der jeweiligen Partei durch schriftliche Mitteilung an die andere Par-
tei jederzeit aufgehoben oder beschrankt werden.

§ 21 Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, tiber alle Angelegenheiten und Vorgange, die ihm im Rahmen der Erfil-
lung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, liber die von ihm erbrachten Leistungen und lber den
Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine Informationen an
Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

§ 22 Schriftform/Salvatorische Klausel
(1)

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bediirfen
der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2)

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kiinftig un-
wirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die librigen Regelungen dieses Vertrages davon
nicht berlhrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die
Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirk-
samen oder undurchfiihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich méglichst nahe kommt. Ent-
sprechendes gilt fir Liicken dieses Vertrages.

§ 23 Sonstiges/Schlussbestimmungen

(1)
Erflllungsort ist Schonwald, Gerichtsstand ist der Sitz des AG.

(2) Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag erwahn-
ten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch fiir die Dauer nach
Beendigung dieses Vertrages.

(3) Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeit eine Ver-
pflichtungserklarung liber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheit nach dem Verpflich-
tungsgesetz abzugeben. Er hat daflr zu sorgen, dass gegebenenfalls auch seine mit den Leistungen
fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine Verpflichtungserkla-
rung abgeben. Gleiches gilt fir die von ihm beauftragten Subplaner.

(4) Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten der AG
und der AN.

Fir den AG: Fir den AN:

Schénwald, den [e] [¢], den [e]
13



