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Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B 2019).

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

10.3.1

Preisermittlungen (§ 2)

In der Urkalkulation missen die Einzelkosten fir die

- Teilleistungen des/ der AN,

- Teilleistungen, die nicht durch den/ die AN selbst erbracht werden,
- die Baustellengemeinkosten,

- die Zuschlage der Allgemeinen Geschaftskosten,

- Wagnis und Gewinn,

getrennt ausgewiesen und nachvollziehbar sein.

Die Urkalkulation wird vom/ von der AG nach einer beiderseitig einvernehmlichen Abrechnung und der
Leistung der SchluRzahlung fir das Bauvorhaben an den/ die AN zurtickgegeben.

Stoffpreisdnderungen werden NICHT bertcksichtigt!
Lohnanderungen werden NICHT bertcksichtigt!
Ausfiihrungsunterlagen (§ 3)

Der/ die AN erhalt Ausfihrungszeichnungen und andere Ausfuhrungsunterlagen unentgeltlich in 1-
facher Ausfertigung in Papierform sowie 1-facher Ausfertigung digital im Dateiformat pdf vor Beginn der
BaumalRnahme. Weitere Ausfertigungen werden gegen Erstattung der Selbstkosten abgegeben.

Die Auslieferung der Planunterlagen erfolgt bauteilweise jeweils 4 Wochen vor Ausfiihrung des
entsprechenden Bauteils. Es besteht kein Anspruch auf komplette Planlieferung fir das
Gesamtbauwerk vor Ausfiihrungsbeginn.

Auf erkannte Widerspriiche innerhalb der Leistungsbeschreibung und/oder den Planen hat der/ die AN
unverziglich hinzuweisen. Eine Entscheidung des/ der AG ist unverzuglich herbeizufiihren.
Behinderungen, die schuldhaft auf ein entsprechendes Unterlassen zurlickfiihrbar sind, kénnen hierauf
nicht gestutzt werden. Im Zweifelsfalle gilt, vorbehaltlich der Entscheidung des/ der AG, jeweils die
héherwertige, aufwendigere oder umfangreichere Leistung als vereinbart.

Alle vom/ von der AN aufgestellten Zeichnungen, Berechnungen etc., die im Rahmen dieses Auftrages
an die Architekten, die Fachplaner oder den/ die AG geliefert werden, gehen, unbeschadet der Regelung
in § 3 Abs. 6, in das Eigentum des/ der AG Uber.

Die Verantwortung und Haftung des/ der AN erfahren durch die Genehmigung der von ihm/ ihr erstellten
oder beschafften Unterlagen keine Einschrankung. Samtliche Malle sind vom/ von der AN am Bau
eigenverantwortlich zu prufen.

Der/ die AG behalt sich vor, zu den Vertragsleistungen Muster in angemessenem Umfang zu verlangen,
die der/ die AN unentgeltlich zu liefern und deren Bezugsquellen er auf Verlangen nachzuweisen hat.

Der/ die AN hat von technischen Anlagen bei den Herstellern Betriebs- und Anlagenbeschreibungen
anzufordern und dem/ der AG nach Fertigstellung seiner Arbeiten unverziiglich, jedoch spatestens am
Tag der Abnahme zu Ubergeben.

Veroéffentlichungen Gber die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des/ der AG
zulassig.

Einmessung (§ 2)

Die geschossweisen Meterrisse werden vom/ von der Sonderfachmann/ -frau fur Vermessung des/ der
AG zur Verfligung gestellt und werden vom Rohbauunternehmen gesichert.
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10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.5

10.5.1

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.7

10.7.1

10.7.2

Baustelleneinrichtung (§ 4)

Temporéare Platze der Baustelleneinrichtung auf dem Baugeldande werden dem/der Auftragnehmer:in
ausschlieBlich durch die Objektliiberwachung zugewiesen. Falls dartiber hinaus Flachen fiir den/ die AN
erforderlich werden, hat er/ sie diese selbst zu beschaffen; die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Der/ die AN muss seinen/ ihren voraussichtlichen Platzbedarf rechtzeitig anmelden,
gof. ist vor Einrichtung der Baustelle ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und
abzustimmen. Es ist darauf zu achten, dass aufgrund der begrenzten Flachen Buro- und Lagercontainer
2-fach zu stapeln sind. Das Einrichten von Platzen ohne Zustimmung der 6rtlichen Baulberwachung ist
nicht zulassig. Es besteht keine Verpflichtung des/ der AG, (zusatzliche) Lagerplatze in der Nahe der
Verwendungsstelle bereitzustellen oder einzurichten. Ein Anspruch des/ der AN auf abgeschlossene
Flachen besteht nicht. Schlafunterkiinfte dirfen auf dem Baugelande nicht unterhalten werden.

Die Nutzung der zur Verfligung gestellten Flachen erfolgt nur auf eigene Gefahr des/ der AN. Sie sind
nach der Rdumung in den friheren Zustand zurlickzuversetzen.

Der/ die AN ist fur die Zulieferung der Materialien und fir die Koordination seiner/ ihrer Container, Buden
etc. selbst verantwortlich. Die (Mit)Benutzung von Gerlsten und Einrichtungen anderer
Unternehmer:innen ist vom/ von der AN eigenverantwortlich mit dem/ der Ersteller:in/ Aufsteller:in zu
vereinbaren.

Bauablaufbedingte Umsetzungen (von Teilen) der Baustelleneinrichtung des/ der AN sind nach
Aufforderung des/ der AG unverziglich vom/ von der AN zu veranlassen.

Besprechungen (§ 4)

Der/ die AN bzw. sein:e bevollmachtigte:r Vertreter:iin ist verpflichtet, an den regelmafigen
Baubesprechungen/ Baubegehungen und SIGE-Koordinationsbesprechungen teilzunehmen. Die
Termine werden durch die 6rtliche Bauleitung rechtzeitig bekannt gegeben.

Ordnung und Sauberkeit (§ 4)

Der/ die AN ist nach VOB / C DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 verpflichtet, Verunreinigungen die von
Arbeiten des/ der AN herriihren, zu beseitigen. Es gilt als vereinbart, dass der/ die AN die Baustelle und
den Baubereich arbeitstaglich von den durch seine/ ihre Arbeiten anfallenden Schuttmassen bzw.
Schuttresten, Abfallen, Verunreinigungen usw. sdubert und von der Baustelle abfahrt. Insbesondere ist
darauf zu achten, dass keine Abfélle aus den Fenstern oder sonstigen Offnungen abgeworfen werden.
Mitarbeiter:innen des/ der AN, die gegen diese Vorgabe verstoRen, werden von der Bauleitung des/ der
AG von der Baustelle verwiesen.

Der/ die AG behalt sich vor, den einem/ einer AN zuzuordnenden Bauschutt, der trotz schriftlicher oder
mundlicher Beseitigungsaufforderung der 6rtlichen Bautiberwachung durch den/ die AN nicht umgehend
entfernt wird, zu Lasten des/ der AN beseitigen zu lassen.

Fir alle am Bau Tatigen gilt das Alkohol- und Drogenverbot.

Der/ die AN hat seine/ ihre Mitarbeiter:innen zur Nutzung der Bautoiletten aufzufordern. Die Benutzung
von bestehenden Gaste-/ Personal- und Patienten-WC in angrenzenden Gebauden ist verboten.

Larmbeldstigung

Bei der Durchfiihrung alle Bauarbeiten sind das Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG) in seiner
aktuellen Fassung und die neuesten Rechts- und Verwaltungsvorschriften gegen Bauldrm zu beachten
und einzuhalten.

Bei allen zutreffenden Baumaflinahmen dirfen in jedem Fall in der Rahmenarbeitszeit (vgl. 10.9) die
Richtwerte von 60dB (A) und in der Mittagsruhe (vgl. ) von 45 dB (A) zu den angrenzenden
Gebaudeteilen nicht Uberschritten werden (weitergehende gesetzliche oder behordliche Anforderungen
bleiben unberuhrt).
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10.7.3 Auf der Baustelle durfen keine lautstarken Rundfunkgerate oder dergleichen betrieben werden.
10.8 Vertreter:innen des/ der AN (§ 4)

10.8.1 Der/ die zustédndige und vom/ von der AN zu stellende Bauleiter:in ist vor Beginn der Arbeiten namentlich
und schriftich zu nennen. Er/ sie muss wahrend der Arbeitszeit stdndig erreichbar sein und es
ermdglichen, in deutscher Sprache auch fachspezifisch zu kommunizieren und zu verhandeln. Kommt
der/ die AN dieser Verpflichtung trotz Mahnung nicht, so kann auf Kosten des/ der AN ein:e
Dolmetscher:in herangezogen werden. Ein Wechsel ist grundsatzlich nur mit Zustimmung der
Objektiiberwachung maglich.

Wahrend der Arbeiten auf der Baustelle muss ein deutschsprachiger Vorarbeiter stédndig vor Ort sein.

10.8.2 Der/ die AN verpflichtet sich, auf Anforderung der értlichen Baulberwachung, fir Not- und Havariefalle
eine:n zustandige:n Ansprechpartner:in zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses/ r Ansprechpartners/ in
muss standig, auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen, gewahrleistet sein.

10.8.3 Alle schriftichen AuRerungen des/ der AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Fremdsprachliche schriftiche AuRerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von
Behérden und Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen. Die Ubersetzung behérdlicher
Bescheinigungen muss durch die jeweilig zustandige offentliche Stelle (Botschaft, Konsulat) beglaubigt
sein.

10.9 Arbeitszeiten (§ 4)

10.9.1 Die Regelarbeitszeit ist von Montag bis Freitag von 06.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 06.00 bis
12.30 Uhr. Langere Arbeitszeiten und darlberhinausgehende Wochenendarbeiten mussen rechtzeitig
beantragt und vom/ von der AG genehmigt werden.

10.9.2 Aufgrund der besonderen Bedingungen im Krankenhaus, sind keine den Krankenhausbetrieb stdrenden
Arbeiten in der Mittagsruhe von 12.00 bis 14.00 Uhr durchzufiihren. Das betrifft insbesondere solche, die
mit Larm und Erschitterungen verbunden sind.

10.10 Bauschild (§ 4)

10.10.1 Das Anbringen und Aufstellen eigener Werbetafeln etc. auf dem Baugelénde ist nur nach vorheriger
Zustimmung durch den/ die AG zulassig.

10.11 Baustrom, Bauwasser (§ 4)

10.11.1 Anschlisse fir Baustrom und Bauwasser werden zur Verfiigung gestellt und kénnen von allen
Auftragnehmer:innen genutzt werden. Die Kosten fiir den Verbrauch und den Messer oder Zahler tragt
der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie anteilig (§4 VOB/B).

10.11.2 Der Auftragnehmer kann den Verbrauch entweder durch Messung ermitteln und diesen begleichen oder

es kommt der in Anlage 1 vorgegebene Umlageschlissel zum Einsatz. Bei Anwendung des
Umlageschlissels erfolgt der Abzug geman Anlage 1 von der Netto-Abrechnungssumme.
Dem Auftragnehmer steht es frei, durch eigene Messung den tatsachlichen Verbrauch nachzuweisen.
Ist keine prozentuale Vereinbarung zum Verbrauch getroffen, gelten die Regelungen gemaf VOB/B §4.
Erfolgt die Abrechnung der Verbrduche nach Messung, ist eine Pauschale fur die Energie der Heizung
und Beleuchtung besonders zu vereinbaren.

10.11.3 Die Nutzung erfolgt auf Eigenverantwortung des/ der AN.
10.11.4 Weitere Versorgungsleitungen und Anschlisse sind Sache des/ der AN und werden nicht gesondert

vergutet. Der/ die AN hat dafiir zu sorgen, dass Entnahme- und Einleitstellen jederzeit ordnungsgemaf
sind und gewartet werden. Wasser darf nicht unkontrolliert entweichen.
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10.12 Bautagesberichte, Bauablaufplane, Fristen (§ 5, 6)

10.12.1 Der/ die AN hat der ortlichen Bauleitung woéchentlich Bautagesberichte (Tagesbericht) mit genauen
Angaben Uber Soll- und Istzustand der terminlichen Abwicklung, Behinderungen, die
Baustellenbesetzung sowie Uber Temperatur und Witterungsverhaltnisse, Unfélle und sonstige wichtige
Vorkommnisse.

10.12.2 Der/ die AN hat einen Baufristenplan Uber seine/ ihre vertraglichen Leistungen und die jeweils
notwendigen Vorlaufzeiten fur Ausfihrungsunterlagen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und berwacht werden kann. Die Festlegungen des/ der AG, z.B. zur
baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu
beriicksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen ist der Ablaufplan unverziglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist der drtlichen
Bauiiberwachung 10 Werktage nach Auftragserteilung bzw. bei Uberarbeitungen unverziglich zur
Genehmigung zu Ubergeben. Legt der/ die AN einen Arbeitsplan nicht rechtzeitig vor, ist die Ortliche
Bautberwachung des/ der AG berechtigt, die Arbeiten bis zur Vorlage des Arbeitsplans einzustellen.
Hieraus resultierende Verzdgerungen liegen alleine im Verantwortungsbereich des/ der AN.

10.12.3 Der/ die AN kann sich auf von ihm nicht zu vertretende Behinderungen nur dann berufen, wenn er diese
unverzlglich dem/ der AG schriftlich angezeigt hat. Zu der Anzeige gehért die Mitteilung, durch welche
Umstande sich der/ die AN, an welchen Leistungen behindert fihlt sowie, wie lange die Behinderung
voraussichtlich dauert. Unbeschadet des § 6 Abs. 1 soll der/ die AN in einer schriftlichen
Behinderungsanzeige zugleich mitteilen, welche Maflnahmen nach seiner/ ihrer Ansicht erforderlich
sind, um die Ursachen der Behinderung zu beseitigen. Der/ die AN soll, ggf. durch eine gebotene und
mdgliche Umstellung des Bauablaufes, daflir sorgen, dass sich die Behinderungen auf die Einhaltung
der Vertragsfrist und der Gesamtfertigstellung moglichst nicht auswirken.

Er/ sie hat dies rechtzeitig mit dem/ der AG abzustimmen.

10.13 Haftung der Vertragsparteien (§ 10)
10.13.1 Die Haftung des/ der AN richtet sich grundséatzlich nach den gesetzlichen Vorschriften.

10.13.2 Der/ die AN hat Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem/ der AG
unverzlglich mitzuteilen. Er/ sie hat eine mindliche Mitteilung innerhalb von zwei Werktagen schriftlich
zu bestatigen.

10.13.3 Der/ die AN haftet fir alle Schaden, die er/ sie oder seine/ ihre Erflllungs- und Errichtungsgehilfen im
Zusammenhang mit den ihm/ ihr Gbertragenen Arbeiten schuldhaft verursachen, in vollem Umfang. Der/
die AN stellt den/ die AG von Ansprichen Dritter frei. Die sorgfaltige Auswahl seiner/ ihrer Erflllungs-
und Verrichtungsgehilfen entbindet den/ die AN nicht von seiner/ ihrer Haftung.

10.13.4 Dem/ der AN bleibt es Uberlassen, seine/ ihre Ausristung und Material selbst zu bewachen oder zu
versichern. Der/ die AG Ubernimmt keine Haftung.

10.13.5 Haftpflichtversicherung des/ der AN
Zur Sicherstellung etwaiger Haftpflichtanspriiche aus diesem Vertrag ist vom/ von der AN eine
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Dieser Versicherungsschutz muss bis zum Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche aufrechterhalten werden. Die Mindesthéhen der
Deckungssummen (fur Personenschaden und fir Sach- und Vermdégensschaden) sind der Anlage 1 zu
entnehmen. Hohere Deckungssummen dirfen nicht reduziert werden.

10.13.6 Bis zum Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung besteht vom/ von der AN kein Anspruch auf
Zahlungen. Der/ die AG kann jede Zahlung vom Nachweis des Fortbestehens des
Versicherungsschutzes abhangig machen.

10.13.7 Der/ die AN ist zur unverzuglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, falls der Versicherungsschutz nicht
mehr besteht oder eingeschrankt ist.

10.13.8 Der/ die AG ist berechtigt, zu Lasten des/ der AN dessen/ deren etwaigen rickstandigen
Versicherungsbeitrage direkt an die Betriebshaftpflichtversicherung des/ der AN zu zahlen; § 16 VOB/B
gilt fur derartige Zahlungen sinngemafs.
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10.14 entfallt
10.15 Abnahme (§ 12)

10.15.1 Hat der/ die AN die Leistungen abnahmereif fertiggestellt, hat er/ sie mit der Fertigstellungsmitteilung
den/ die AG auf die Rechtsfolgen nach § 12 Abs. 5 hinzuweisen, insbesondere darauf, dass die Leistung
nach zwolIf Tagen oder bei Inbenutzungnahme nach sechs Tagen als abgenommen gilt.

10.15.2 Der/ die AN hat die Abnahme gegeniber dem/ der AG schriftlich zu verlangen, bei der Abnahme
mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und Messgerate zu stellen. Bei der Abnahme hat je
ein:e bevolimachtigte:r Vertreter:in beider Vertragspartner teilzunehmen. Es ist jeweils eine
Abnahmeniederschrift zu fertigen und von beiden Parteien zu unterzeichnen. § 12 Abs. 4 Nr. 2 bleibt
unberlhrt.

10.15.3 Die Abnahme kann regelmaRig verweigert werden, sollte der/ die AN die vertragliche geschuldete
Abschlussdokumentation, einschl. aller Revisionsunterlagen, nicht eingereicht haben.

10.16 Mangelanspriiche (§ 13)
10.16.1 Als Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche werden fur die vertragliche Leistung 4 Jahre vereinbart.

10.16.2 Der/ die AN hat sich einvernehmlich mit dem/ der AG bzw. der Objektiberwachung tber Art und Zeit
seiner/ ihrer Mangelbeseitigung abzustimmen, wobei diese so auszufiihren sind, dass der Betrieb des
genutzten Bauvorhabens so wenig wie mdglich gestort wird.

10.16.3 Der/ die AN ist verpflichtet, 2 Monate vor Ablauf der Verjdhrungsfrist fir Mangelanspriche schriftlich
eine Schlussbegehung zu beantragen. Wird diese Frist versdumt, so verlangert sich die Verjahrungsfrist
bis zum Eingang der schriftlichen Beantragung der Schlussbegehung beim/ bei der AG zuzlglich 2
Monate. Den durch die Schlussbegehung bei AG und AN verursachten Aufwand tragen diese selbst.

10.17 Abrechnung, Rechnungslegung (§ 14)

10.17.1 Es wird vereinbart, dass vor jeder Rechnungslegung, Abschlags- oder Schlussrechnung, ein Aufmaf}
vom/ von der AN erstellt und von der ortlichen Bauiliberwachung geprift wird. Ggf. erfolgt eine
gemeinsame Feststellung. Nur das geprufte Aufmal ist Bestandteil der Rechnung. Die Aufstellung / die
Schriftform des Aufmales ist durch den/ die AN zu erstellen.

10.17.2 Die Schlussrechnungsstellung setzt die ordnungsgemafle Leistungsabnahme nach diesem Vertrag
voraus. Schlussrechnungen durfen zudem erst eingereicht werden, wenn
- die Leistungen in allen Punkten — auch wenn nicht im urspriinglichen LV enthalten — erfillt sind,
- die Beseitigung der festgestellten Mangel erfolgreich abgeschlossen worden ist.
Zuruckbehaltungs- und Aufrechnungsmaoglichkeiten bleiben unbenommen

10.18 Zahlungen, Skonti (§ 16)

10.18.1 Der Anspruch auf Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B verlangert sich auf 40 Tage. Alle
Ubrigen Forderungen gem. § 16 VOB/B bleiben unberihrt.

10.18.2 Soweit gemal dem Angebot des/ der AN Skonto vereinbart ist, ist der/ die AG berechtigt, vorbehaltlich
der Bestimmung in Ziffer 10.16.2 unter Beachtung der vertraglichen Voraussetzungen Skonto bei jeder
Zahlung abzuziehen, bei der die Skontierungsvoraussetzungen vorliegen.

10.18.3 Skonto kann von allen Zahlungen (einschl. Zahlungen nach Zahlungsplan, Voraus-, Abschlags-, Teil-
und Schlusszahlungen) abgezogen werden, die innerhalb der Skontierungsfrist bewirkt werden.
Skonto wird auf jede einzelne rechtzeitig bezahlte Rechnung gewahrt, auch wenn fir vorhergehende
Rechnungen kein Skonto gezogen werden konnte. Dies gilt nicht, soweit in der jeweiligen Rechnung
Betrage enthalten sind, die bereits Gegenstand friherer Rechnungen waren, soweit diese Betrége
berechtigt waren. Die Skontofrist beginnt mit dem Tag des Eingangs der prifbaren Rechnung beim/ bei
der AG, friihestens jedoch fir Zahlungen gemaf Zahlungsplan und fir Vorauszahlungen mit dem Tage
der Falligkeit und fiir Abschlagszahlungen mit dem Tage des Eingangs prifbarer Aufstellungen Gber die
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vertragsgemaRe Teillieferung. Die Ubermittiung der Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung
"vorab per Telefax" sowie "vorab per E-Mail" ist fiir die Berechnung der Skontierungsfristen nicht
mafgebend. Fur Teilschlussrechnungen gilt, dass die Skontofrist nicht vor vertragsgemafier Lieferung
oder Leistung des in sich abgeschlossenen Auftragsteils beginnt.

10.18.4 Sind Zahlungen auf fallige Rechnungen nicht innerhalb einer Skontierungsfrist erbracht worden, kénnen
fur diese entsprechenden Betrdge keine Skonti abgezogen werden, soweit diese Betrage Teil einer
spateren, kumulierten Rechnung (z.B. Schlussrechnung) sind. Dies gilt nicht, wenn die Zahlung erst
deshalb aullerhalb der Skontierungsfrist erbracht wurde, weil der tatsachliche Leistungsstand zum
Zeitpunkt der Rechnungsstellung hinter dem abgerechneten Leistungsstand zuricklag.

10.19 Sicherheitsleistung (§ 17)

10.19.1 Als Riickgabe flr eine nicht verwertete Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird gem. § 17 Abs. 2 Nr. 8
VOB/B der Zeitpunkt nach Verjahrung samtlicher versicherter Anspriiche des/ der AG vereinbart.

10.20 Krankenhausspezifische Bestimmungen

10.20.1 Die Baustelle befindet sich auf einem Klinikgelande, die Gerate und Arbeitsmethoden sind deshalb so zu
wahlen, dass die Larm- und Staubentwicklung sowie Erschiitterungen minimiert werden.

10.20.2 Die Unterweisung bei Arbeiten in hygiene-relevanten Bereichen ist durch den/ die
Arbeitsverantwortliche:n des/ der Auftragnehmers/ in nachweislich fur all seine dort tatigen Mitarbeiter,
ggf. auch die seiner/ ihrer Nachunternehmer:innen.

10.20.3Bei Alarm im Klinikum begeben sich die Mitarbeiter:innen des/ der AN zum ausgewiesenen
Sammelpunkt. Der/ die Arbeitsverantwortliche stellt sofort die Vollzdhligkeit fest.

10.20.4 Bei Arbeiten mit Staubentwicklung ist vor Arbeitsbeginn mit der Objektiberwachung zu klaren, ob, wo
und fir welchen Zeitraum Rauchmelder abgeschaltet oder Ersatzmallnahmen getroffen werden
mussen.

10.20.5 Kommen Mitarbeiter:innen des/ der Auftragnehmers/ in wahrend des Aufenthaltes im Klinikum mit
personlichen Daten von Patienten, Besuchern oder Mitarbeitern in Kontakt, so haben sie darlber
absolutes Stillschweigen zu bewahren.

10.20.6 Beim Verlassen der Baustelle sind alle Zapfstellen abzustellen, elektrische Gerate und Werkzeuge vom
Netz zu trennen, die Beleuchtung auszuschalten und die Absicherung der Baustelle zu gewahrleisten.

10.20.7 Es ist untersagt, sich in medizinisch genutzten angrenzenden Gebauden, Bereichen oder Ebenen
aufzuhalten.

10.20.8 Der/ die AG behalt sich vor, bei Erfordernis des Krankenhausbetriebes dariiberhinausgehende
Einschrankungen zu treffen.

10.21 Objektiiberwachung, Projektbeteiligte

10.21.1 Die ortliche Bauliberwachung obliegt der BJP Architekten Ingenieure GmbH. Die Fachbauleitung obliegt
dem jeweils zustandigen Ingenieurbiro.

10.21.2 Eine Liste der am Projekt beteiligten Firmen wird von der Objektiberwachung gefuhrt.

10.22 Baustellenverordnung, SiGeKo

10.22.1 Die Festlegungen der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV) BGBI Teil I, Nr. 35 1998 - 18.06.98) sind verbindliche

Arbeitsgrundlage fiir den/ die AN sofern die BaustellenV fiir die Einzelleistungen zutrifft.

10.22.2 Bei Unféllen kdnnen gehféhige Verletzte die Notaufnahme im Krankenhaus erreichen. Ansonsten gilt der
Notruf 112. Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung oder der Unfallverhiitungsvorschrift Erste Hilfe
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(VBG 109) hat der/ die AN zu erfullen.
10.23 Insbesondere zu beachten

10.23.1 Werden fir Bauvorhaben Holzprodukte verwendet oder erworben, sollen diese die Kriterien der
Okologischen Nachhaltigkeit beim Holzscheinlag einhalten, wie sie durch international anerkannte
Zertifizierung (z.B. FSC, PEFC) garantiert und nachgewiesen werden, sowie bevorzugt aus heimischen
Waldern stammen. Hinweise bietet dabei der ,Leitfaden fiir nachhaltiges Bauen®.

10.23.2 Es sollen nur Materialien vorgesehen und verwendet werden, die eine hohe Gesundheits- und
Umweltvertraglichkeit aufweisen. Es dirfen insbesondere keine Baustoffe verwendet werden, die
Asbest, FCKW, HFCKW, CFCI oder sonstige dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Verwendung
widersprechende, gesundheitsgefdhrdende, umweltbelastende oder sonstige gefahrliche Stoffe
enthalten. Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass sich die Gefahrstoffbelastung der Materialen
und die sich hierdurch ergebenden Emissionen innerhalb der jeweils zulassigen Werte bewegen.

10.23.3 Der/ die AN hat bei der Erbringung seiner/ ihrer Leistungen darauf zu achten, dass sie einen moglichst
wirtschaftlichen und 6kologischen Betrieb sowie eine ebensolche Unterhaltung ermoglichen. Dabei hat
der/ die AN insbesondere den Nutzungszweck zu beachten und die hieraus sich ergebenden
besonderen Anforderungen an die Leistungen und Ihre Haltbarkeit.

10.24 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung

10.24.1 In Abhangigkeit von der jeweils aktuellen Infektionslage ist erganzend zu den Krankenhausspezifischen
Bestimmungen die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten.

10.25 Allgemeines

10.25.1 Bedingungen des/ der AG, insbesondere Allgemeine Geschéaftsbedingungen, werden nicht anerkannt.

10.25.2 Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

---- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen ---



