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§1

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschlieBlich der Grundsatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /

der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bau-

wesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

- die Landeshaushaltsordnung (LHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (VV-LHO), insbesondere die §§ 7, 24, 34,
54, 55, 56, 58, 59 und 70 LHO

- die Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Landes (RLBau),

- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

- die Verordnung uber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Vergabeverordnung — VgV),

- die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

- die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL),

- das Gesetz Uber die Vergabe Offentlicher Auftrage in Sachsen-Anhalt (Landesvergabegesetz — LVG LSA)

- das fir das Land Sachsen-Anhalt mit Malgaben eingeflihrte Vergabe- und Vertragshandbuch fir die Bau-
maflnahmen des Bundes (VHB).

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers
nicht gemindert. § 254 BGB bleibt unberuhrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder Lieferinte-
ressen vertreten. Vermogensbetreuungspflichten, die mit Gbertragen sind, hat er ausschlieRlich fir den Auftrag-

geber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehérige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von
ihm vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass
dadurch fiir den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entschei-
dungen im Vergabeverfahren auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am
Ausgang des Vergabeverfahrens ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persénliches Inte-

resse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Buro zu erbringen. Eine Unterbeauf-
tragung an andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers
in Textform, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der

Auftraggeber wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fur die Erbringung der Leistungen Benannten mussen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-
Ing./Dipl.-Ing. FH bzw. Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitaten oder
Fachhochschulen mit jeweils dreijahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung

aufweisen. Sie dirfen sich durch entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.

Fir die Objektuberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mindestens 3 Jahren Voraus-

setzung.

Ausnahmen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.
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Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort und dem Auftraggeber das Festhalten
an der Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dariber
hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter
nicht in ausreichendem Mal3e eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemafRe Objektliberwachung gewahr-
leisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den ver-
traglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann
der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die
Leistung des Nachunternehmers selbst ibernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen
Nachunternehmer mit der Leistung beauftragen muss. Auch fiir diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach
§ 1 Nr. 1.6 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den Auf-

traggeber rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer

und anderen fachlich Beteiligen

Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Regelungen ist nur die mit der Vertragsdurchfiihrung betraute Stelle des

Auftraggebers dem Auftragnehmer gegeniiber weisungsbefugt.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrau-

ensvoll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Be-
teiligten zu erbringen haben, und bermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten

Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend Uber den Stand der Planung und die planeri-
schen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten, Auskunft
Uber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen

des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen

ordnungsgemal erbringen kdnnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der
jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anbe-
raumung von Besprechungen Riicksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzégerungen

in der Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wenn wahrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzuglich in Textform die Entscheidung des Auf-

traggebers herbeizufiihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber Anspriiche, die sich gegen ihn oder mit der Ausfiihrung beauftragte
Unternehmen oder andere fachliche Beteiligte ergeben kénnen, unverziglich in Textform zu unterrichten. Sofern

der Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 der HOAI beauftragt wird,
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beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umstande, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Ausfuihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben kdnnen. Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstitzen; die Geltendmachung

der Anspriiche erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Abschluss des Rech-
nungsprufungsverfahrens schriftliche Stellungnahmen zu Anfragen der Rechnungsprifungsbehdrden abzugeben.
Eine zuséatzliche, aufwandsbezogene Vergltung fir die Erarbeitung entsprechender Stellungnahmen kann der
Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundensatzen verlangen, soweit solche Anfragen spater als ein Jahr nach
Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftragnehmer einheitlich oder nach
Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die Vergitung nach Satz 2 nur zu, wenn die Anfrage
spater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei

ihm eingeht.

Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurtickbehaltungsrechte

bleiben unberihrt.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihren-
den Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegenuber die An-

ordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafen Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollmachtigt, Anordnungen zu treffen, die zuséatzliche Vergutungsanspriiche
der ausfiihrenden Unternehmen begriinden kénnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers
in Textform eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafen und sicheren Bau-

betriebs bleibt davon unberihrt.

Uber Nummer 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fiir den Auftragge-
ber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertrégen sowie fiir

die Vereinbarung neuer Preise.

§4

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszu-
geben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fir erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer
Ubergibt diese in weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten, auf geeigneten Datentragern. Die Datenformate
mussen den Anforderungen des Auftraggebers, die dieser nach billigem Ermessen, unter Berlcksichtigung der

Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

Die dem Auftragnehmer liberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziiglich nach Erfiillung oder Been-
digung seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis oder

auf einem mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschéft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfiigung gestellten

Daten in seinem DV-System zu |6schen.
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§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen ur-
heberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Verof-

fentlichung dieser Werke nach den Nummern 5.1.1 bis 5.1.4.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen

seinem Urheberrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der Auf-
traggeber die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte BaumalRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des aus-

gefiihrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragneh-
mers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des
ausgefiihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers
hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurticktritt. Bei der Interessenabwagung ist insbesondere zu
beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinn-

voll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fiihren (§ 14 UrhG), sind von dem

hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst; insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer (iber das Vorhaben unterrichten,
anhoren und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzutei-

len, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder die zu
einer wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafRen Nutzung des Gebaudes fihren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das aus-
gefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. Nummer 5.1.2. Satz 2 gilt entsprechend mit der
MafRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit mdglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhéren und dessen

Auffassung bei seiner Entscheidung nach Mdglichkeit beriicksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verodffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Verdffentli-
chungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn
Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers berlhrt oder sonstige, vergleichbare Interessen

des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von Nummer 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten
fur die im Vertrag genannte Baumalinahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und éndern; dasselbe
gilt auch fir das ausgefiuhrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe

des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-

gebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumalRnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben

werden; § 2 Nummer 2.5 bleibt davon unberthrt.
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Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung lber das Grundstiick Be-

rechtigten Ubertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen einer Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgéange, Informati-
onen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen fort.

Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit

im Sinne von Nummer 6.1 Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte (iber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer an nicht an den Planung oder Ausfiihrung
beteiligten Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2 Nummer 2.5 und § 5 Num-

mer 5.2 bleiben davon unberihrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

§7

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen, sachlich in sich schlissig
und in sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie miissen den Vorgaben der RLBau und dem

fur das Land Sachsen-Anhalt mit MalRgaben eingefihrte VHB entsprechen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des Auftraggebers

und der Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Priifung der Kompatibilitat der

DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer

erarbeitet hierzu Vorschlage, fur deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser®. Bei elektronisch Gbermittel-

ten Unterlagen ist der Verfasser in Textform zu benennen.

Der Auftragnehmer hat seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefihrt wird, als
Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu un-

terzeichnen.
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§8

Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und

Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat
er unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fur die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber kann dann unter Wirdi-
gung der Angaben des Auftragnehmers nach MafRgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist

zur Leistungserbringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Konnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach MalRgabe des §
315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Beriicksichtigung der vertraglichen
Anforderungen die eingetretenen Terminverzogerungen angemessen bericksichtigen. Vor der Festlegung von
neuen Terminen oder Fristen hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fiir die Einhal-
tung der vormals vereinbarten Vertragstermine bleibt hierdurch unberihrt. Ist die Verzdgerung nicht vom Auftrags-
nehmer zu vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragsnehmers un-
berihrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei Erbringung seiner Leistung
durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere flr den

Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverzuglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach
den Umstanden moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Beriicksichtigung behindernder Umsténde,
wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er dies

hatte kennen missen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu
einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten fuhren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach
§ 643 BGB. Im Ubrigen richten sich die Kiindigungsméglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen

dieses Vertrages und den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
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§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungs-
stufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen. Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe,
soweit der Auftragnehmer berechtigt von seinem Kiindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 Gebrauch gemacht
hat.

Abweichend von den Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden

Fallen verlangen:

- Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der
bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, §
650s BGB.

- Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der Ob-
jektiberwachung / Bautuberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch

Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.
Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemein-
samen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erfullungs-

anspriiche vorzubehalten.

§10
Vergutung

Alle Vergiitungsregelungen infolge geénderter Leistungen sind vor Beginn der Anderungsleistungen schriftlich zu

vereinbaren.

Treten wahrend der Bauausfiihrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem Risikobereich des Auftraggebers zuzu-
rechnen sind, fiihren diese grundsatzlich nicht zu einer Anpassung der Vergutung, es sei denn, die Voraussetzun-
gen des § 313 BGB sind erflllt. Bei einer durch derartige Umstande bedingten Verlangerung des Zeitraums der
Objektiiberwachung legen die Vertragsparteien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 v. H. der vertraglich vorgesehe-
nen Zeitdauer der Objektliberwachung fest, so dass der Auftragnehmer flr dartiberhinausgehende Ausfiihrungs-
zeitverlangerungen eine zusatzliche Vergltung flr Leistungen der Objektiberwachung geltend machen kann.
Derartige Anspriche sind auf den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisenden Mehraufwand be-

schrankt. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberihrt.

Im Ubrigen begriinden Veranderungen der festgelegten Termine allein keinen Anspruch auf Erhdhung des Hono-

rars.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Vorausschatzung des Zeit-
bedarfs als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht méglich, so
sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundenséatze zu

berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeichnende Stundenbe-
lege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber wochentlich zur Ge-

genzeichnung zuzuleiten.
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Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Prifung, z.B. durch die Einschaltung eines sachverstandigen Dritten zur Leistungsbewer-

tung, zu tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der
aufgelisteten Stunden an. Die Priifung des Vergiitungsanspruchs dem Grund und der Héhe nach bleibt davon

unberihrt.

Fur die Erteilung von Auskiinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungspriifung erhalt der Auftragneh-

mer keine zusatzliche Vergutung.

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemag erbracht und abgenommen sind, hat der Auftrag-

nehmer sie priffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung tbersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemaf
der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und den Vergutungsregelungen (Ho-
norar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertrags-
bestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsge-

maf erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufiigen.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf

Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von zwei Monaten nach vertragsgemaRer Erbringung der letzten Leistung

eingereicht werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenen Griinden eine pruffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl
ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftrag-
geber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine pruffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatz-

schlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Falligkeit der Vergltungsforderung des Auftragnehmers.

§12

Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fiir die nachgewiesenen vertragsgemafen Leistun-
gen und Nebenkosten einschlieflich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages

gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priiffahig sein.

Auf Verlangen einer Vertragspartei ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren, der an die zu erbringenden Leistungen
anknlpft. Ist ein solcher Zahlungsplan nicht vereinbart, erfolgen Abschlagszahlungen nach MaRgabe des § 632a
Abs. 1 BGB. Zu den einzelnen Zahlungsterminen hat der Auftragnehmer jeweils eine pruffahige Abschlagsrech-
nung vorzulegen. Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der Auftraggeber be-
rechtigt, nach erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung fir die Abschlagszahlung eine Ersatzab-

schlagsrechnung zu erstellen.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priffahigen Abschlagsrechnung bzw. der Versendung

der Ersatzabschlagsrechnung fallig.
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Als Sicherheit fir die Vertragserfillung, insbesondere die vertragsgemafie Ausfiihrung der Leistung einschlief3lich
der Abrechnung, Méngelanspriiche und Schadensersatz, Vertragsstrafen, Riickzahlung von Uberzahlungen, An-
spriiche auf vertragsgemafe Erbringung von geanderten und zusatzlichen Leistungen und Anspriiche bei Nicht-
abfiihrung von Beitragen an die Sozialversicherungstrager, behalt der Auftraggeber von jeder Zahlung jeweils 5
v.H. bis zu einer H6he von 5 v.H. des tatsachlichen Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann stattdessen
auch eine Bankburgschaft stellen. Die Bankburgschaft ist als selbstschuldnerische Burgschaft eines in der Euro-
paischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter Ausschluss der Hinterlegung
und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, zudem ohne Befristung, auszustellen. Einbehalte bzw. Si-
cherheiten nach Satz 1 und 2 fiir Leistungen des Auftragnehmers aus den Leistungsstufen 1 bis 4 sind spatestens
nach erfolgter Teilabnahme dieser Leistungen nach § 9 Nummer 9.1 Abs. 2, 1. oder 2. Variante, auszuzahlen bzw.
zuriickzugeben, soweit der Auftraggeber nicht zu diesem Zeitpunkt bereits Anspriiche in Bezug auf diese Leistun-

gen geltend gemacht hat.

Wird nach Annahme der Teil-/Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergiitung abweichend vom Vertrag oder auf-
grund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber
und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall
der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie fehlerhafte Abrechnungen

nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch den Rechnungshof. Die Rechnungs-
prufung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195
BGB) von Anspriichen des Auftraggebers wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Anspriichen aus unge-
rechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen be-
ginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber
hatte bereits zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Abs. 4 BGB
bleibt unberthrt. Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn, §
202 Abs. 2 BGB. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstat-

tung dieser ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Der Auftraggeber behalt sich vor, insbesondere mit zuvor an den Auftraggeber abgetretenen vertraglichen und
steuerlichen Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, sowie vertraglichen
Forderungen der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben und des Landesbetriebs Bau- und Liegenschaftsmanage-

ment Sachsen-Anhalt gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
Die Kiindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlun-
gen einstellt oder einen Antrag auf Er6ffnung eines das Insolvenzverfahrens tber sein Vermdgen oder eines an-
deren vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens stellt. beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren
beantragt oder ein solches Verfahren eréffnet wird oder dessen Eréffnung mangels Masse abgelehnt wird. Wei-
terhin kann der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern beantragt
oder ein solches Verfahren eréffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in diesen Fallen

dann nur Anspruch auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemaR erbrachten Leistungen.
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Die Kundigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt wer-
den, § 648 Abs. 2 BGB. Das gilt auch fur innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende

Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.

Nach Kindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leis-

tungen des Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte BaumafRnahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kundigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 13.4 zusatzliche Kosten oder
Aufwendungen, z.B. durch Verzdgerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen

sie zu Lasten des Auftragnehmers.
Eine Fristsetzung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

Bei einer Kiindigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 13.4 soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf
Nachbenennung — die Kiindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darzule-

gen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kiindigung richten sich nach §
648a Abs. 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung
erbrachten Leistungen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat danach unverzuglich eine priiffahige Rech-

nung Uber seine ausgefuhrten Leistungen vorzulegen.
Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 bleiben unberihrt.

Fir die Kundigung bei VerstoRen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

§14
Kiindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklarung gesetzten Nachfrist gemaR Satz 2 kiindigen, wenn der Auftraggeber
die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb einer angemessenen Frist abruft. Eine solche ange-
messene Frist endet im Regelfall nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach vollstandiger Erfiillung der Leistungen
der vorangegangenen Stufe sowie einer mit einer Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen verbundenen
schriftlichen Aufforderung des Auftragnehmers zur Erklarung uber die Anschlussbeauftragung, die dem Auftrag-
geber nicht friher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf. Wenn der Auftraggeber meh-
rere Stufen nach diesem Vertrag abruft, dirfen die hierfir kumuliert in Anspruch genommenen Abruffristen die
Interessen des Auftragnehmers nicht unangemessen beeintrachtigen; insbesondere darf die Gesamtdauer der
vom Auftraggeber in Anspruch genommenen Abruffristen 18 Monate nicht Uberschreiten. Aus der Kiindigung nach
dieser Regelung erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschadigungs- oder Vergiitungsanspriiche;

die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4,5,6,13,15,16 und 18 AVB bleiben unberihrt.
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§15
Haftung und Verjéhrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-

spriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen

mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf § 9.

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertrags-
zeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz fir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Hohe der im Vertrag genannten Deckungs-

summen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auf-
traggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes ab-

hangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der ver-
einbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hoéhe flr die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahr-
leisten und nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist
fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers ein-

zuholen. Das Recht des Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

§17
Erfiillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen

sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunachst die Direktion des Landesbetriebs Bau- und
Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, Fachbereich 11 Justiziariat, Otto-Hahn-Strale 1 + 1a, 39106 Mag-

deburg anrufen.

Soweit die Voraussetzungen gemal} § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand
fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem

Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.
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§18

Arbeitsgemeinschaft

18.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag

genannte Mitglied die Federfuhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner Vertre-
tungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirk-

sam.

18.2 Fir die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren

Auflésung gesamtschuldnerisch.

18.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieRlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung
der Arbeitsgemeinschaft. Auch im Falle der Aufldsung der Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag

genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr Erléschen in Textform bekannt gegeben wird.

§19

Anwendbares Recht, Form Sprache

19.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
19.2 Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Textform.
19.3 Fir die Durchfiihrung des Vertrags gilt ausschlieRlich die deutsche Sprache.

Stand Mai 2021 Anl1/1 13/13



