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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den Gesetzen, dem allgemeinen Stand der Wissenschaft, den allgemein
anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit einschlieRlich der
Grundsatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /der
baulichen Anlage sowie den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen
in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere:

- die Bundeshaushaltsordnung (BHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (VV-BHO), insbesondere
die §§ 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58, 59 und 70 BHO,"?

- die Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (VVBayHO) 3

- die Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau),’

- die Richtlinien fiir die Durchfihrung von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayern (RLBau),32
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

- die Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrage (Vergabeverordnung — VgV),

- die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Leistungen (VOL/B),

- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO),

- die Verwaltungsvorschrift zum o6ffentlichen Auftragswesen (VV6A)

- das Handbuch fir die Vergabe und Durchfiihrung von Bauleistungen durch Behérden des
Freistaates Bayern (VHB Bayern),

- das Handbuch fur die Vergabe und Durchfihrung von Lieferungen und Leistungen durch
Behorden der Staatsbauverwaltung des Freistaates Bayern (VHL Bayern),

- das Handbuch fiir die Vergabe und Durchfiihrung von Freiberuflichen Dienstleistungen durch
die Staatsbau- und die Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern (VHF Bayern).

Wird im Vertrag und seinen Anlagen im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in
Bezug genommen, so ist, sofern nicht anders geregelt, die Fassung vom Dezember 2018
(DIN 276: 2018-12) zugrunde zu legen.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des
Auftraggebers nicht gemindert. § 254 BGB bleibt unbertihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer-
oder Lieferanteninteressen vertreten. Vermogensbetreuungspflichten, die mit tbertragen sind,
hat er ausschlieBlich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

1 Bei MaRnahmen des Bundes
2 Nicht bei MaRnahmen der Wasserwirtschaft
3 Bei MaRnahmen des Landes
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Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person duir-
fen in einem von ihm vertragsgeman betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter
tatig sein, es sei denn, dass dadurch fur den Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder
sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken. Ein Interes-
senkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens
ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persénliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm lbertragenen Leistungen mit seinem eigenen Bliro zu erbringen.
Eine Unterbeauftragung an andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers
ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur bei Vor-
liegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fiir die Erbringung der Leistungen Benannten miissen eine abgeschlossene Fachausbildung
als Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. FH bzw. Master an Universitdten oder Fachhochschulen oder als Ba-
chelor an Universitdten oder Fachhochschulen mit jeweils 3-jahriger einschlagiger Berufserfah-
rung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen sich durch entsprechend
qualifizierte Personen vertreten lassen. Der AN hat dafur zu sorgen, dass die ihm vom AG ver-
mittelten eisenbahnspezifischen Informationen und Umsténde, deren Kenntnis fur die Ausfiihrung
der Leistung nétig ist, auch bei Personalfluktuation nicht verloren gehen.

Fur die Objektiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mindestens 3
Jahren Voraussetzung.

Ausnahmen bedurfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der AN verpflichtet sich, die zustandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor ei-
nem etwaigen Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Durch den Austausch
von Personal darf der Erfolg der vom AN geschuldeten Leistungen nicht gefahrdet werden. Der
AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen, wenn der AN trotz Fristsetzung mit Kindi-
gungsandrohung seinen in diesem Absatz geregelten Verpflichtungen nicht oder nicht hinrei-
chend nachkommt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu ver-
langen, wenn das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestért und
dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht
mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dariiber hinaus eine Erganzung des Personals durch
geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Malie
eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemalfe Objektliberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber
nicht den vertraglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftrag-
nehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers selbst Gberneh-
men oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung
beauftragen muss. Auch fiir diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.6 erfor-
derlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

Notwendige Uberarbeitungen bei unverénderter Aufgabenstellung hat der AN ohne Anspruch auf
gesonderte Vergultung durchzufiihren.
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Mittelfrankische
EISENBAHNBETRIEBS
Gesellschaft mbH Anlage 1.1 (VI.1. (AVB))
§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligen

21 Vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Regelungen ist nur die mit der Vertragsdurchfiihrung
betraute Stelle des Auftraggebers dem Auftragnehmer gegeniber weisungsbefugt.

2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten
Unternehmen vertrauensvoll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
zu realisieren.

2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer tber die Leistungen, die die von ihm beauftrag-
ten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und tbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage
des Ablaufplans vereinbarten Termine.

2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend liber den Stand der Planung
und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwa-
chungsziele zu unterrichten, Auskunft Uber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm
zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem
ggf. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu lie-
fern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaf erbringen kénnen.

2.6 Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen die
im Rahmen der jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist
zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen Riicksicht auf die Arbeitsdisposi-
tionen des Auftragnehmers. Uber Verzégerungen in der Entscheidungsfindung hat der Auftrag-
geber den Auftragnehmer zu unterrichten.

2.7 Wenn wahrend der Ausflhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auf-
tragnehmer und anderen Fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in
Textform die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuflhren.

2.8 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber tUber Anspriiche, die sich gegen ihn oder mit der Aus-
fuhrung beauftragte Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kdnnen, unverzuglich
in Textform zu unterrichten. Sofern der Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der
Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt wird, beschrankt sich seine Pflicht auf
die Mitteilung ihm bekannter Umstande, aus denen sich Anspriiche gegen mit der Ausflihrung
beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben konnen. Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstitzen; die
Geltendmachung der Anspriiche erfolgt durch den Auftraggeber.

29 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Ab-
schluss des Rechnungsprifungsverfahrens Stellungnahmen in Textform sowie Stellungnahmen
zu Anfragen der Rechnungsprifungsbehdrden in Textform abzugeben. Eine zusétzliche, auf-
wandsbezogene Vergutung fur die Erarbeitung entsprechender Stellungnahmen kann der Auf-
tragnehmer nach den vereinbarten Stundensatzen verlangen, soweit solche Anfragen spéater als
ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftrag-
nehmer einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die
Vergltung nach Satz 2 nur zu, wenn die Anfrage spater als ein Jahr nach der Abnahme der
letzten Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei ihm eingeht.

210 Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurlick-
behaltungsrechte bleiben unberihrt.

§3
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Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

3.1 Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflich-
tet, die ausfihrenden Unternehmen zur vertragsgemafen Ausflhrung ihrer Leistungen anzuhal-
ten und ihnen gegenuber die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfihrung ihrer
Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollmachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergu-
tungsanspriche der ausfuhrenden Unternehmen begriinden kénnen, es sei denn, er hat zuvor
die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur
Aufrechterhaltung des ordnungsgemafRen und sicheren Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

3.2 Uber Nummer 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fur
den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und
Ergaénzung von Vertragen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.

§4

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erflllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftrag-
geber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fiir erarbeitete Daten
entsprechend. Der Auftragnehmer lbergibt diese in weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten
auf geeigneten Datentragern. Die Datenformate missen den Anforderungen des Auftraggebers,
die dieser nach billigem Ermessen unter Berlcksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

4.2 Die dem Auftragnehmer Gberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Er-
fullung oder Beendigung seines Vertrages zuriuickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf
diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden
Rechtsgeschaft beruhen, sind ausgeschlossen.

4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Ver-
fligung gestellten Daten in seinem DV-System zu Iéschen.

§5
Urheberrecht

5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und Daten das ausgefiihrte Werk ganz
oder in Teilen urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf
Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke nach den Nummern 5.1.1 bis 5.1.4.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungser-
gebnisses kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags
erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

5.1.1 Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorha-
bens darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fiir die im Vertrag genannte Baumalinahme
und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen
auch fur eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt werden.

51.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung
des Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der
Unterlagen und Daten bzw. des ausgefiihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus,
dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftragge-
bers zurtcktreten muss.

Bei der Interessenabwagung ist insbesondere zu berticksichtigen, inwieweit die Anderung nut-
zungsbedingt und/oder technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.
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Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschutzten Werkes fihren (§ 14
UrhG), sind von dem hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allge-
meinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer iber das Vorhaben
unterrichten, anhdren und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten
angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden
ist.

51.3 Mussen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstel-
len oder die zu einer wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafien Nutzung des Gebau-
des filhren und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kén-
nen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefuhrte Werk ohne Mitwirkung des Auf-
tragnehmers andern. Nummer 5.1.2 Satz 2 gilt entsprechend mit der MaRgabe, dass an die Stelle
des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangel-
freien Werkausflihrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfihrung anhéren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Mdglichkeit beriicksichtigen.

514 Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.
Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen Zustimmung des Auf-
traggebers in Textform, wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers
berlhrt oder sonstige, vergleichbare Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

5.2 Liegen die Voraussetzungen von Nummer 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unter-
lagen und Daten fiir die im Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung des Auftragneh-
mers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fur das ausgefihrte Werk. Der Auftraggeber hat
das Recht zur Veroéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen Zustimmung des Auf-
traggebers in Textform.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRnahme diirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden; § 2 Nummer 2.5 bleibt davon unberihrt.

5.3 Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung Uber das
Grundstlck Berechtigten Gibertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

6.1 Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vor-
gange, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach
Beendigung aller Leistungen fort. Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer
unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt, zur
Verschwiegenheit im Sinne von Nummer 6.1 Satz 1 und 2 zu verpflichten.

6.2 Daten und Auskinfte Gber die Baumallinahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung
oder Ausfiihrung beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben;
§ 2 Nummer 2.5 und § 5 Nummer 5.2 bleiben davon unberihrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

§7
Behandlung von Unterlagen
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71 Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen
sowie Daten unter Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander ab-
zustimmen und sachlich in sich schlissig und in sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber
vorzulegen. Sie mussen den Vorgaben der RBBau / RLBau, dem VHB, VHL und VHF entspre-
chen.

7.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des
Auftraggebers und der Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prifung der
Kompatibilitdt der DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren;
der Auftragnehmer erarbeitet hierzu Vorschlage, fir deren Umsetzung es der Zustimmung des
Auftraggebers bedarf.

7.3 Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser®.
Bei elektronisch Gbermittelten Unterlagen ist der Verfasser in Textform zu benennen.

Der Auftragnehmer hat seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durch-
gefuhrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kennt-
nisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8

Leistungsverzéogerungen

8.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung
anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitge-
recht aufnimmt oder fortfihrt.

8.2 Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, firr die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auf-
traggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese
Frist nicht fir angemessen, hat er unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus
seiner Sicht erforderlichen Zeitraum flr die Leistungserbringung unter Beachtung der Vertrags-
fristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Wiirdigung der Angaben des Auftragneh-
mers nach Malgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist zur Leistungser-
bringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

8.3 Koénnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach
MaRgabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter
Berucksichtigung der vertraglichen Anforderungen die eingetretenen Terminverzégerungen an-
gemessen berlcksichtigen. Vor der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der Auf-
traggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fur die Einhaltung der vormals verein-
barten Vertragstermine bleibt hierdurch unberihrt. Ist die Verzégerung nicht vom Auftragnehmer
zu vertreten, bleiben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragneh-
mers unberthrt.

8.4 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbrin-
gung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch
héhere Gewalt oder andere fir den Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl
ihm das nach den Umstédnden mdglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlcksich-
tigung behindernder Umsténde, wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre
hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen missen.

© VHF Bayern — Stand Marz 2024, bearbeitet 06/2024

Anlage 1.1 (VI.1.)/(AVB) zum Ingenieurvertrag: Fachplanungsleistungen: schall- und erschitterungstechnische Untersuchungen /
Gutachten fiir das Bauvorhaben der Mittelfrankischen Eisenbahnbetriebs GmbH:
Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombuhl fir den SPNV

Seite 7 von 13



9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

Mittelfrankische

EISENBAHNBETRIEBS

Gesellschaft mbH Anlage 1.1 (VI.1. (AVB))

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftrag-
nehmers bis zu einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten fuhren, berechtigen den Auftragneh-
mer nicht zu einer Kiindigung nach § 643 BGB. Im Ubrigen richten sich die Kiindigungsméglich-
keiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den allgemeinen ge-
setzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauf-
tragten Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt
sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen. Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach
Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der Auftragnehmer berechtigt von sei-
nem Kiindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in
folgenden Fallen verlangen:

- Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausflihrenden
Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen, § 650s BGB.

- Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach
Beendigung der Objektiiberwachung/Baulberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf
Teilabnahme, sofern lediglich noch Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam
und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzu-
halten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erfillungsan-
spruche vorzubehalten.

§10
Vergiitung

Alle Vergiitungsregelungen infolge geénderter Leistungen sind vor Beginn der Anderungsleistun-
gen in Textform zu vereinbaren.

Treten wahrend der Bauausflihrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem Risikobereich des Auf-
traggebers zuzurechnen sind, fihren diese grundsatzlich nicht zu einer Anpassung der Vergu-
tung, es sei denn, die Voraussetzungen des § 313 BGB sind erflillt. Bei einer durch derartige
Umstande bedingten Verlangerung des Zeitraums der Objektiiberwachung legen die Vertrags-
parteien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 % der vertraglich vorgesehenen Zeitdauer der Objekt-
Uberwachung fest, so dass der Auftragnehmer fur dartiberhinausgehende Ausfiihrungszeitver-
langerungen eine zusatzliche Vergutung fur Leistungen der Objektiberwachung geltend machen
kann. Derartige Anspruche sind auf den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisen-
den Mehraufwand beschrankt. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberihrt.

Im Ubrigen begriinden Veranderungen der festgelegten Termine allein keinen Anspruch auf Er-
héhung des Honorars.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Voraus-
schatzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung
des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf
der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen.
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Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau bezeich-
nende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem
Auftraggeber wdchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehr-
aufwendungen des Auftraggebers bei der Priifung, z.B. durch die Einschaltung eines Sachver-
standigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art
und Umfang der aufgelisteten Stunden an. Die Prifung des Vergutungsanspruchs dem Grund
und der H6he nach bleibt davon unberihrt.

Fir die Erteilung von Auskunften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprufung erhalt
der Auftragnehmer keine zusatzliche Vergutung.

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemaRl erbracht und abgenommen sind,
hat der Auftragnehmer sie priiffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungs-
positionen geman der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten
und den Verglitungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der
Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaR erbrachten Leistungen
erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufligen.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu
machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letz-
ten Leistung eingereicht werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine pruffahige Schlussrech-
nung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafir eine angemessene
Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine pruf-
fahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls
die Falligkeit der Vergitungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fiir die nachgewiesenen vertrags-
gemalen Leistungen und Nebenkosten einschliellich des darauf entfallenden bzw. dazu ausge-
wiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung)
muss pruffahig sein.

Auf Verlangen einer Vertragspartei ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren, der an die zu erbringen-
den Leistungen angeknipft wird. Ist ein solcher Zahlungsplan nicht vereinbart, erfolgen Ab-
schlagszahlungen nach MaRgabe des § 632a Abs.1 BGB. Zu den einzelnen Zahlungsterminen
hat der Auftragnehmer jeweils eine priiffahige Abschlagsrechnung vorzulegen.

Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der Auftraggeber berech-
tigt, nach erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung fiir die Abschlagszahlung eine Er-
satzabschlagsrechnung zu erstellen.
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Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priffahigen Abschlagsrechnung
bzw. der Versendung der Ersatzabschlagsrechnung fallig.

Als Sicherheit fur die Vertragserfiillung, insbesondere die vertragsgemafle Ausflihrung der Leis-
tung einschliellich der Abrechnung, Mangelanspriiche und Schadensersatz, Vertragsstrafen,
Riickzahlung von Uberzahlungen, Anspriiche auf vertragsgemaRe Erbringung von geanderten
und zusatzlichen Leistungen und Anspriiche bei Nichtabflihrung von Beitrdgen an die Sozialver-
sicherungstrager, behalt der Auftraggeber von jeder Zahlung jeweils 5 v.H. bis zu einer Hohe von
5 v.H. des tatsachlichen Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann stattdessen auch eine
Bankburgschaft stellen. Die Bankbirgschaft ist als selbstschuldnerische Burgschaft eines in der
Europédischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter Aus-
schluss der Hinterlegung und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, zudem ohne
Befristung, auszustellen. Einbehalte bzw. Sicherheiten nach Satz 1 und 2 fir Leistungen des
Auftragnehmers aus den Leistungsstufen 1 - 4 sind spatestens nach erfolgter Teilabnahme dieser
Leistungen nach § 9 Nummer 9.1 Abs. 2, 1. oder 2. Variante, auszuzahlen bzw. zuriickzugeben,
soweit der Auftraggeber nicht zu diesem Zeitpunkt bereits Anspriiche in Bezug auf diese Leistun-
gen geltend gemacht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend vom
Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrech-
nung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergeben-
den Betrage zu erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Absatz 3 BGB)
kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verur-
sacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung durch den Rechnungshof.
Die Rechnungsprufung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefihrt werden. Die
gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen des Auftraggebers wegen Uberzah-
lung des Auftragnehmers von Anspriichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit
festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits
zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Absatz 4
BGB bleibt unberthrt. Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn, § 202 Absatz 2 BGB. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjah-
rungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahlten Betrage in An-
spruch genommen wird.

Der Auftraggeber behalt sich vor, insbesondere mit zuvor an den Auftraggeber abgetretenen ver-
traglichen und steuerlichen Forderungen der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslan-
des, in dem der Auftragnehmer fur die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, sowie vertraglichen
Forderungen der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben und des Landesbetriebs bzw. des Lan-
dessondervermégens des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer fir die Bundesrepublik
Deutschland tatig wird, gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kin-
digen.

Die Kiindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §§ 648, 648a BGB.
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Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragneh-
mer seine Zahlungen einstellt oder einen Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens tber
sein Vermogen oder eines anderen vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann
der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern bean-
tragt oder ein solches Verfahren erdffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer
hat in diesen Fallen nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf} erbrach-
ten Leistungen.

Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung
beschrankt werden, § 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten
Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der ge-
schuldeten Leistungen handelt.

Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher
erbrachten Leistungen des Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte BaumafRnahme zu nut-
zen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 13.4 zusétzli-
che Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzégerung der Projektrealisierung oder Weiterbe-
auftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

Eine Fristsetzung ist in Textform, die Klindigung ist schriftlich zu erklaren.

Bei einer Kiindigung nach Nummern 13.3 oder 13.4 soll der Auftraggeber — unbeschadet seines
Rechts auf Nachbenennung — die Kiindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kin-
digungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kiindigung
richten sich nach § 648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung
und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der Kiindigung ver-
langen; er hat danach unverzlglich eine pruffahige Rechnung Uber seine ausgefiuhrten Leistun-
gen vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 bleiben unberuhrt.

Fur die Kiindigung bei Versté3en gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

§14
Kindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklarung gesetzten Nachfrist gemal Satz
2 kindigen, wenn der Auftraggeber die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb
einer angemessenen Frist abruft. Eine solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor
Ablauf von sechs Monaten nach vollstéandiger Erfiillung der Leistungen der vorangegangenen
Stufe sowie einer mit einer Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen verbundenen Auffor-
derung in Textform des Auftragnehmers zur Erklarung tGber die Anschlussbeauftragung, die dem
Auftraggeber nicht friiher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf.

Wenn der Auftraggeber mehrere Stufen nach diesem Vertrag abruft, dirfen die hierfir kumuliert
in Anspruch genommenen Abruffristen die Interessen des Auftragnehmers nicht unangemessen
beeintrachtigen; insbesondere darf die Gesamtdauer der vom Auftraggeber in Anspruch genom-
menen Abruffristen 18 Monate nicht Uberschreiten. Aus der Kiindigung nach dieser Regelung
erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschadigungs- oder Vergltungsanspriiche;
die Anspriche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.
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§15
Haftung und Verjahrung

15.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel und
Schadensersatzanspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

15.2 Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a
BGB und beginnen mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf § 9.

§ 16
Haftpflichtversicherung

16.1 Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der ge-
samten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung
eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fir alle im Vertrag vereinbarten Leistun-
gen in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versi-
cherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

16.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leis-
tungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens
des Versicherungsschutzes abhangig machen.

16.3 Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen Anzeige in Textform verpflichtet, wenn und soweit De-
ckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverztglich
durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fur die
gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und nachzuweisen. Lasst der Auftragneh-
mer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos verstreichen, ist der
Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das
Recht des Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

§ 17
Erfiillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

171 Erfllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort
zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

17.2 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunéachst die Fachaufsicht fuhrende
Stelle des Auftraggebers anrufen. Soweit die Fachaufsicht fihrende Stelle nicht im Vertrag be-
zeichnet ist, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Kontaktdaten der zustandigen Stelle
Ubermitteln.

173 Soweit die Voraussetzungen gemaR § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich

der Gerichtsstand fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftragge-
bers zustandigen Stelle. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft

18.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauf-
tragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federflihrung.
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Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenuber. Beschrankun-
gen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind ge-
genuber dem Auftraggeber unwirksam.

Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
auch nach deren Aufldsung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieRlich an den im
Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung ge-
leistet. Auch im Falle der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag
genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr Erléschen in Textform bekannt
gegeben wird.

§19
Anwendbares Recht, Form, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Textform.

Fur die Durchflihrung des Vertrags gilt ausschlielich die deutsche Sprache.

§20
»Equal Pay“ Gebot

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fiir ihn geltenden recht-
lichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmern
wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu gewahren, die
nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Ar-
beitnehmerentsendegesetzes (AENntG) fir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer
nach § 7, §7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung fiir die
betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs.
1 EntgTranspG Frauen und Mannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu
bezahlen. (gem. MS StMWi v. 19.11.2019, Az. Z4-5801/21/5)
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