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Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV 
Leistungen der Generalplanung (Lph. 1-9) für die 
Erweiterung der Feuerwache Hilden und den  
Neubau einer Parkpalette der Stadtwerke Hilden 
EU-Bekanntmachung xxxxxx-2024 

Aufgabenbeschreibung 

Teil A: Beschreibung der Bauaufgabe 

Teil B: Anforderungen an die einzureichenden Angebotsunterlagen 
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Anlagen: Formblatt: Bewertung Honorar 
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Vertragsmuster für die Generalplanung 
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Teil A Beschreibung der Bauaufgabe 

I. Das Vorhaben  

Ausgangslage: 
Die Stadt Hilden liegt westlich der Stadt Solingen und südöstlich der Landeshauptstadt Düssel-

dorf und ist mit rund 58.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt im Kreis Mettmann im Übergang 

vom Niederrhein in das Bergische Land. Sie gehört zu den am dichtesten besiedelten Kommunen 

Deutschlands. 
 
Die Feuerwehr Hilden ist eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Die derzeit rund 

130 ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr Hilden sollen in den nächsten Jahren auf bis zu 

250 Personen erhöht werden. Die Mitglieder sind in drei Löschzüge mit jeweils zwei Löschgrup-

pen eingeteilt. Die Jugendfeuerwehr hat zusätzlich eine Plangröße von 40 Jugendlichen. Als Son-

dergruppen hält die Feuerwehr Hilden die Gruppen IuK (Information und Kommunikation), die 

GSG-Gruppe (Gefährliche Stoffe und Güter) sowie die Tauchgruppe vor.  

Die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Hilden bildet den ersten Alarmabmarsch der Wehr. Die 

rund 100-110 hauptamtlichen Kameraden/innen der Feuerwehr Hilden sind in zwei Wachabtei-

lungen aufgeteilt. Täglich verrichten derzeit 15 und zukünftig ca. 20 Mitarbeitenden ihre 24 Stun-

den-Dienst an der Feuer- und Rettungswache Hilden. Unter der Woche wird die diensthabende 

Wachabteilung der Feuerwehr Hilden noch vom sogenannten "Tagesdienst" mit einer Stärke von 

ca. 14 Mitarbeitenden verstärkt.  
 
Die Feuerwache in Hilden liegt auf einem ca. 6.250 m² großen Grundstück in Hilden-Mitte, Flur 

59, Flurstück 1094. An der südlichen Seite des Grundstücks befinden sich die Straße Am Feuer-

wehrhaus und hieran angrenzend der Hauptfriedhof mit Ehrenfriedhof. An der östlichen Seite 

stehen Wohngebäude in direkter Nähe. Das Gebäude der Stadtwerke Hilden grenzt an die west-

liche Seite des bestehenden Baukörpers mit Fahrzeughalle der Feuerwache. Auf dem Grund-

stück der Stadtwerke Hilden wurden im Jahr 2009 die Baulasten 1457 und 1458, sowie eine 

Baulast hinsichtlich der Parkplätze für die damalige Erweiterung der Feuerwache eingetragen. 

Das Grundstück der Stadtwerke Hilden hat die Flurstücksbezeichnung 1044. 
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An der nördlichen Seite grenzt das Grundstück an Grundstücke der katholischen Kirchenge-

meinde St. Josef mit Krankenhaus und KiTa an. Die Flurstücke 1076, 1074, 1078 und 1080 sind 

gegenwärtig mit der Kita der katholischen Kirchengemeinde St. Josef bebaut. Gegenwärtig läuft 

die Abwicklung des Kaufs dieser Flurstücke durch die Stadt Hilden. Die Flurstücke sind somit als 

Bestandteil der Planungsbetrachtungen zu berücksichtigen. 

 
Es liegt mit Ausnahme des Bebauungsplans 165 B für das Grundstück der Kita, kein Bebauungs-

plan für das Gebiet der sonstigen aufgeführten Grundstücke vor. 

Bauliche Bestandssituation: 
Der gesamte Gebäudekomplex der Feuerwehr besteht aus einem „Altbau“ von 1957 und Erwei-

terungen aus den 70er Jahren entlang der Straße „Am Feuerwehrhaus“, einer Fahrzeughalle von 

1957 entlang der östlichen Grundstücksgrenze zur angrenzenden Wohnbebauung, die im Jahr 

2010 um eine Waschhalle und eine Werkstatt erweitert wurde und einem „Neubau“ aus dem Jahr 

2010 entlang der westlichen Grundstücksgrenze zu den angrenzenden Stadtwerken Hilden. Der 

Altbau ist ein zweigeschossiges Gebäude, welches im Erdgeschoss Fahrzeughallen mit den da-

zugehörigen Nebenräumen, inkl. dem Schwarz- und Weißbereich, sowie einem Sportraum abbil-

det. 

 

Im Obergeschoss liegen der Sitzungssaal, ein Besprechungsraum und der Ruhebereich. Im Jahr 

2010 wurde ein neues Foyer vor dem Altbau errichtet, wodurch die Eingangssituation der Feuer-

wache deutlich aufgewertet wurde. Dieser Foyerbereich, der neben dem erschließenden Trep-

penhaus mit Aufzugsanlage auch einen direkten Zugang zum angrenzenden Gebäude der Stadt-

werke Hilden aufweist, ist mit der Umsetzung der gegenständlichen Erweiterungsmaßnahme 

zwingend zu erhalten bzw. in identischer Funktion nachzubilden. Hierzu besteht die Baulast 1124 

aus dem Jahr 2001. 

 

Der „Neubau“ ist ebenso ein zweigeschossiges Gebäude, das an der westlichen Grenze des 

Grundstücks errichtet wurde. Im Erdgeschoss befinden sich weitere Fahrzeughallen. Im Oberge-

schoss sind sowohl die Büros der Feuerwehr als auch eine Mensa mit Küche vorzufinden. Der 

„Neubau“ ist über ein Treppenhaus direkt mit dem Bestandsgebäude verbunden.  
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Durch die derzeitige Auslastung und die sich ändernden Anforderungen der Arbeitsstättenrichtli-

nien besteht der Bedarf nach zusätzlichen Erweiterungsflächen, die durch einfache Anbauten 

bzw. bauliche Erweiterungen des Bestands nicht ohne Kompromisse umzusetzen sind. Zudem 

werden nach Einschätzung der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde 

bauliche Lösungen verlangt. 
 

Der geplante Zuwachs an Personal im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, zur Sicherstellung der 

definierten Schutzziele und die Bereitstellung von Backup-Lösungen bei zukünftigen Gas- und 

Energiemangellagen, erfordern zudem die Flächenerweiterung in diesen Bereichen. 

Planungsziel: 
Es soll auf den zur Verfügung stehenden Grundstücken der Feuerwehr (Flurstück 1094) und der 

angrenzenden Kita (Flurstücke 1074, 1076,1078 und 1080) eine freie Beplanung zur Umsetzung 

des vorliegenden Raumprogramms unter Berücksichtigung einer möglichen baulichen Modifika-

tion (Umbau / Aufstockung) des aktuellen „Neubaus“ aus 2010 erfolgen. 
 

Dabei sollen die im Außenbereich erforderlichen Stellplätze für Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feu-

erwehr und Besucher, inkl. Alarmstellplätze, Barrierefreie Stellplätze und Fahrradstellplätze in 

einem autarken Parkhausgebäude auf dem Gelände der Stadtwerke Hilden (Flurstück 1044) re-

alisiert werden. Diese hochwertig zu gestaltende Parkpalette soll neben den hier definierten Stell-

plätzen der Feuerwehr auch die Stellplatzanforderungen der Stadtwerke Hilden abbilden. Es sind 

bis zu 4 Parkebenen vorzusehen. Ebenerdig sind bürgernahe Dienste wie z. B. eHubs, Car-Sha-

ring und ggf. eine Radwerkstatt angedacht. Die Dachfläche sollte nach Möglichkeit für die Auf-

stellung von PV-Modulen konzipiert sein. Eine Machbarkeitsstudie der Buddenberg Tauchmann 

Architekten Düsseldorf vom 23.01.2024 zur Unterbringung der Stellplätze wurde im Vorfeld im 

Auftrag der Stadt Hilden erstellt und ist dieser Unterlage zur Kenntnisnahme beigefügt. 
 

Ein Verbindungsbauwerk soll die Parkpalette in obergeschossiger Höhe (mit Unterfahrmöglichkeit 

für Leicht-LKW’s und Transporter) mit dem Feuerwehrhaus für Fußgänger verbinden, da die 

Stadtwerke Hilden als Betreiber kritischer Infrastrukturen hohen Auflagen unterliegt, ist mit der 

Planung zu gewährleisten, dass Feuerwehr-Einsatzkräfte von der Parkpalette zum Feuerwehr-

haus gelangen, ohne das Gelände der Stadtwerke Hilden zu betreten. Eine eigene Zufahrt zur 

Parkpalette unterstützt diesen Ansatz. 
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Im Vorprojekt wurde ein Raumprogramm durch die Buddenberg Tauchmann Architekten Düssel-

dorf im Auftrag der Stadt Hilden erstellt, das zur weiteren Ausarbeitung freigegeben und Grund-

lage dieser Leistungsbeschreibung ist. Die Unterlagen des Raumprogramms zusammen mit der 

Machbarkeitsstudie zur Umstrukturierung der Stellplatzsituation liegen dieser Ausschreibung 

gem. § 7 VgV bei. 

 

Hauptaugenmerk der Aufgabenstellung liegt in der Koordination zur Umsetzung der Baumaß-

nahme unter Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzfähigkeit der örtlichen Feuerwehr. Hierfür 

sind sachgerechte Bauabschnittsbildungen vorzusehen. Im Zuge der Vorbereitung der baulichen 

Umsetzung ist hierzu ein detailliertes Abwicklungskonzept mit dem AG und den Nutzern zu erar-

beiten. 

 
Zusammenfassend sind mit der gegenständlich beschriebenen Maßnahme folgende Leistungs-

bestandteile zu realisieren: 

- Neukonzipierung und Neuplanung der Feuerwehr Hilden am Standort „Am Feuerwehr-

haus“ 

- Vollständige Überplanung der Grundstücke der Feuerwehr und der Kita 

- Erhaltung bzw. Übernahme der Eingangssituation „Foyer“ mit Treppenhaus, Aufzugs- und 

Zugangssituation zu den Stadtwerken Hilden 

- Umsetzung des vorliegenden Raumprogramms 

- Unabhängige 72-h-Notstromversorgung für die gesamte Feuerwehr 

- Bildung von Bauabschnitten / Bauphasen und Interimslösungen zur Umsetzung der Maß-

nahme unter Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr vor Ort 
- Planung von Rückbauten nach Erfordernis des Planungsentwurfs (Feuerwehrgebäude 

und Kita) 

- Planung einer 4-geschossigen nicht öffentlichen Parkpalette mit hochwertigem Gestal-

tungsanspruch auf dem Gelände der Stadtwerke mit separater Zufahrt zur Vermeidung 

von Betriebsfremden auf dem Gelände der Stadtwerke Hilden („sensible Infrastruktur“) 

- Planung eines Verbindungsbauwerks zwischen Parkpalette und Feuerwehrgebäude auf 

Höhe des 1. Obergeschosses („Fußgänger“) 

- Planung einer sachgerechten Außenanlagenfläche für die Feuerwehr (ggf. unter Berück-

sichtigung eines Hubschrauberlandeplatzes) 
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Die gegenständlichen Planungsleistungen werden in der Form einer Generalplanung stufenweise 

beauftragt. 

II. Zu vergebende Leistungen 
Es ist beabsichtigt einen Generalplaner mit den unter Ziffer IV. näher definierten Leistungsphasen 

der folgenden Leistungsbilder zu beauftragen: 

- Objektplanung Gebäude, gem. Teil 3, Abschnitt 1, HOAI, inkl. Herrichten und Erschließen 

- Objektplanung Freianlagen, gem. Teil 3, Abschnitt 2, HOAI 

- Tragwerksplanung, gem. Teil 4, Abschnitt 1, HOAI 

- Fachplanung Technische Ausrüstung, gem. Teil 4, Abschnitt 2, HOAI; Anlagengruppen 

(1), (2), (3), (4), (5), (6) und (8) gem. § 53 Abs. 2 HOAI 
- Leistungen der Bauphysik, gem. Anlage 1.2, HOAI; Bereich Wärmeschutz (nur für die 

Teilmaßnahme der Erweiterung der Feuerwehr Hilden) 

- Leistungen der Bauphysik, gem. Anlage 1.2, HOAI; Bereiche Bau- und Raumakustik 

- Leistungen für Brandschutz, gem. AHO-Heft Nr. 17 

III. Leistungsumfang 
Es erfolgt für die in Ziffer II. genannten Planungsbereiche die Beauftragung einer Generalplanung 

nach den funktionalen Anforderungen gemäß Vertrag und seinen Anhängen. 

IV. Gesamtleistungsumfang 
Die zu beauftragenden Leistungen sind für die vor genannten Leistungsbilder und der Leistungs-

phasen nach HOAI in nachfolgenden Stufen aufgeteilt. Zur Regelung von Leistungsschnittstellen 

im Rahmen der Leistungserbringung ist vorgesehen, folgende Teilleistungen aus den Leistungs-

bildern der Generalplanung zu beauftragen: 

 

Stufe 1 zur Gesamtmaßnahme (Festbeauftragung) 
Leistungsbild Objektplanung Gebäude gemäß Anlage 10.1 HOAI 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffer b) 

inkl. der Besonderen Leistung der technischen Substanzerkundung (für die Teilmaß-

nahme der Erweiterung der Feuerwache) 
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- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis i) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung bei der Kredit- und Fördermittelbeschaffung 

(für die Teilmaßnahme der Erweiterung der Feuerwache) 
Das Ergebnis der Vorplanung (Lph. 2) aus dem gegenständlichen Verhandlungsverfahren 

ist fortzuführen. 

- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis g) komplett 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

 

Leistungsbild Objektplanung Freianlagen gemäß Anlage 11.1 HOAI 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis e) komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis g) komplett 

Das Ergebnis der Vorplanung (Lph. 2) aus dem gegenständlichen Verhandlungsverfahren 

ist fortzuführen. 

- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis g) komplett 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Erstellung des Überflutungsnachweises nach DIN 

1986-100 und der Ermittlung des erforderlichen Gesamt-Rückhaltevolumens mit Lokali-

sierung und Bewertung möglicher kurzweiliger Entspannungspunkte auf Grundlage der 

abgeschlossenen Entwurfsplanung, einschließlich Dokumentation der Ergebnisse als Be-

standteil der Genehmigungsplanung und zur Einreichung des Entwässerungsgesuchs. 

 

Leistungsbild Tragwerksplanung gemäß Anlage 14.1 HOAI 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 
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- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis i) komplett 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett, 

inkl. der Besonderen Leistung der Nachweisführung zum konstruktiven Brandschutz, so-

weit erforderlich unter Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung) 

 

Leistungsbild Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß Anlage 15.1 HOAI 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis g) komplett 

- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis h) komplett 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

 

Leistungsbild der Leistungen der Bauphysik, Anwendungsbereich Wärmeschutz gemäß Anlage 

1.2.1f HOAI – Ausschließlich für die Teilmaßnahme der Erweiterung der Feuerwehr Hilden 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung beim Klären von Vorgaben für Fördermaß-

nahmen und bei deren Umsetzung 

- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis d) komplett 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett,  

inkl. Wärmeschutznachweis, auch für den sommerlichen Wärmeschutz 
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Leistungsbild der Leistungen der Bauphysik,  

Anwendungsbereich Bauakustik (Schallschutz) gemäß Anlage 1.2.4 HOAI und 

Anwendungsbereich Raumakustik gemäß Anlage 1.2.5 HOAI für bis zu 5 maßgebliche Innen-

räume – Ausschließlich für die Teilmaßnahme der Erweiterung der Feuerwehr Hilden 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis d) komplett, 

inkl. Berücksichtigung des Geräuschimmissionsschutzes 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett,  

inkl. baurechtlichem Schallschutz nach DIN 4109-1:2018-01 

 

Leistungsbild der Leistungen der Bauphysik,  

Anwendungsbereich Bauakustik (Schallschutz) gemäß Anlage 1.2.4 HOAI und 

Anwendungsbereich Raumakustik gemäß Anlage 1.2.5 HOAI für bis zu 5 maßgebliche Innen-

räume – Ausschließlich für die Teilmaßnahme der Parkpalette der Stadtwerke Hilden 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis d) komplett, 

inkl. Berücksichtigung des Geräuschimmissionsschutzes 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett,  

inkl. baurechtlichem Schallschutz nach DIN 4109-1:2018-01 

 

 

 

 

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



 
 

 
 

Stadt Hilden Feuerwache Hilden Seite 11 / 32 
 

Leistungsbild der Leistungen für Brandschutz gemäß Ziffer 1.4 AHO-Heft Nr. 17 

- Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung 
Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 3 komplett 

- Leistungsphase 2 - Vorplanung 
Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 4 komplett 
inkl. der Besonderen Leistung der Teilnahme an Besprechungen an denen der Brand-

schutz nicht gebündelt behandelt wird 
- Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung 

Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 4 komplett 

- Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung 
Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 4 komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Überprüfung von Bauvorlagen der Objektplanung auf 

die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem 

Erläuterungsbericht 

inkl. der Besonderen Leistung der Fortschreibung des prinzipiell genehmigungsfähigen 

Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden        

oder Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs 

 
Stufe 2 zur Teil-Maßnahme Erweiterung der Feuerwehr Hilden (Abrufoption) 
Leistungsbild Objektplanung Gebäude gemäß Anlage 10.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern c) bis e) und g) 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten mit Aus-

wirkungen auf die abgestimmte Planung und der Mitwirkung bei der Prüfung von bauwirt-

schaftlich begründeten Nachtragsangeboten 
- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

Grundleistungen der Ziffern a) bis p) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Aufstellung, Überwachung und Fortschreibung eines 

Zahlungsplans 
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- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Erstellung einer Gebäudebestandsdokumentation, der 

Aufstellung von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen und der Erstellung von War-

tungs- und Pflegeanweisungen 

 
Leistungsbild Objektplanung Freianlagen gemäß Anlage 11.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis g) komplett 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis g) komplett 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
Grundleistungen der Ziffern a) bis q) komplett 

- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

 
Leistungsbild Tragwerksplanung gemäß Anlage 14.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis e) komplett 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung 
inkl. der Besonderen Leistung der ingenieurtechnischen Kontrolle der Ausführung des 

Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen 

 

Leistungsbild Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß Anlage 15.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung und Anerkennung von Schalplänen des Trag-

werksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung 
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- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Grundleistungen der Ziffern a) bis e) 

inkl. der Besonderen Leistung der Erarbeitung der Wartungsplanung und -organisation 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern b) bis e) 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
Grundleistungen der Ziffern a) bis p) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Fortschreibung der Ausführungspläne (zum Beispiel 

Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand 

inkl. der Besonderen Leistung der Erstellung fachübergreifender Betriebsanleitungen 

- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

 
Leistungsbild der Leistungen der Bauphysik, Anwendungsbereich Wärmeschutz gemäß Anlage 

1.2.1f HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung beim Prüfen und Anerkennen der Montage- 

und Werkstattplanung der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Aus-

führungsplanung 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen komplett 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung von Nebenangeboten 
- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung bei der Baustellenkontrolle 

inkl. der Besonderen Leistung der messtechnischen Überprüfung der Qualität der Bau-

ausführung und von Bauteil- oder Raumeigenschaften 
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Leistungsbild der Leistungen der Bauphysik,  

Anwendungsbereich Bauakustik (Schallschutz) gemäß Anlage 1.2.4 HOAI und 

Anwendungsbereich Raumakustik gemäß Anlage 1.2.5 HOAI für bis zu 5 maßgebliche Innen-

räume 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung beim Prüfen und Anerkennen der Montage- 

und Werkstattplanung der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Aus-

führungsplanung 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen komplett 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung von Nebenangeboten 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung bei der Baustellenkontrolle 

inkl. der Besonderen Leistung der messtechnischen Überprüfung der Qualität der Bau-

ausführung und von Bauteil- oder Raumeigenschaften 

 

Leistungsbild der Leistungen für Brandschutz gemäß Ziffer 1.4 AHO-Heft Nr. 17 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 7 komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung von Ausführungs- und Montageplänen der Ob-

jekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes 
inkl. der Besonderen Leistung der Planung der Ausstattung mit Feuerlöschern 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Besondere Leistung der Beratung der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung der 

brandschutz-relevanten Teile der Leistungsverzeichnisse oder zur Leistungsbeschrei-

bung mit Leistungsprogramm 
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- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 

Besondere Leistung der Beratung der Objekt- und Fachplaner bei der Auswertung der 

brandschutz-relevanten Teile der Leistungsverzeichnisse oder zur Leistungsbeschrei-

bung mit Leistungsprogramm 
- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 5 komplett, 

inkl. der Besonderen Leistung der Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichpro-

benartige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung bei der fachtechnischen Abnahme von Son-

derbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln 

- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 

Besondere Leistung der Aktualisierung des Erläuterungsberichts und der Brandschutz-

pläne 

Besondere Leistung der Erstellung von Feuerwehrplänen (inkl. Herbeiführung der Frei-

gabe durch die zuständige Feuerwehr), Flucht- und Rettungsplänen im dafür notwendigen 

Umfang und der Brandschutzordnung 
 
Stufe 3 zur Teil-Maßnahme Neubau Parkpalette der Stadtwerke Hilden (Abrufoption) 
Leistungsbild Objektplanung Gebäude gemäß Anlage 10.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern c) bis e) und g) 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten mit Aus-

wirkungen auf die abgestimmte Planung und der Mitwirkung bei der Prüfung von bauwirt-

schaftlich begründeten Nachtragsangeboten 
- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

Grundleistungen der Ziffern a) bis p) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Aufstellung, Überwachung und Fortschreibung eines 

Zahlungsplans 
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- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Erstellung einer Gebäudebestandsdokumentation, der 

Aufstellung von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen und der Erstellung von War-

tungs- und Pflegeanweisungen 

 
Leistungsbild Tragwerksplanung gemäß Anlage 14.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis e) komplett 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung 
inkl. der Besonderen Leistung der ingenieurtechnischen Kontrolle der Ausführung des 

Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen 

 

Leistungsbild Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß Anlage 15.1 HOAI 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis f) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung und Anerkennung von Schalplänen des Trag-

werksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern a) bis e) 

inkl. der Besonderen Leistung der Erarbeitung der Wartungsplanung und -organisation 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffern b) bis e) 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
Grundleistungen der Ziffern a) bis p) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Fortschreibung der Ausführungspläne (zum Beispiel 

Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand 

inkl. der Besonderen Leistung der Erstellung fachübergreifender Betriebsanleitungen 

- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis c) komplett 
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Leistungsbild der Leistungen der Bauphysik,  

Anwendungsbereich Bauakustik (Schallschutz) gemäß Anlage 1.2.4 HOAI und 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Ziffern a) bis b) komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung beim Prüfen und Anerkennen der Montage- 

und Werkstattplanung der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Aus-

führungsplanung 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 
Grundleistungen komplett 

- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung von Nebenangeboten 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung bei der Baustellenkontrolle 

inkl. der Besonderen Leistung der messtechnischen Überprüfung der Qualität der Bau-

ausführung und von Bauteil- oder Raumeigenschaften 

 
Leistungsbild der Leistungen für Brandschutz gemäß Ziffer 1.4 AHO-Heft Nr. 17 

- Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung 
Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 7 komplett 

inkl. der Besonderen Leistung der Prüfung von Ausführungs- und Montageplänen der Ob-

jekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes 
inkl. der Besonderen Leistung der Planung der Ausstattung mit Feuerlöschern 

- Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe 

Besondere Leistung der Beratung der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung der 

brandschutz-relevanten Teile der Leistungsverzeichnisse oder zur Leistungsbeschrei-

bung mit Leistungsprogramm 
- Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 

Besondere Leistung der Beratung der Objekt- und Fachplaner bei der Auswertung der 

brandschutz-relevanten Teile der Leistungsverzeichnisse oder zur Leistungsbeschrei-

bung mit Leistungsprogramm 

 
 

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



 
 

 
 

Stadt Hilden Feuerwache Hilden Seite 18 / 32 
 

- Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
Grundleistungen der Spiegelstriche 1 bis 5 komplett, 

inkl. der Besonderen Leistung der Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichpro-

benartige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen 

inkl. der Besonderen Leistung der Mitwirkung bei der fachtechnischen Abnahme von Son-

derbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln 

- Leistungsphase 9 - Objektbetreuung 

Besondere Leistung der Aktualisierung des Erläuterungsberichts und der Brandschutz-

pläne 

Besondere Leistung der Erstellung von Feuerwehrplänen (inkl. Herbeiführung der Frei-

gabe durch die zuständige Feuerwehr), Flucht- und Rettungsplänen im dafür notwendigen 

Umfang und der Brandschutzordnung 

 
V. Festbeauftragung 
Die Festbeauftragung erfolgt für die vor genannten Teil-Leistungen zunächst für die Stufe I (HOAI- 

bzw. AHO-Leistungsphasen 1 bis 4).  
 
Mit Bestätigung der Feststellungsreife durch Ratsentscheid des AG, mit Einreichung der maß-

geblichen Unterlagen zur Beantragung der Erteilung einer Baugenehmigung und unter dem Vor-

behalt der Mittelbereitstellung durch die Stadt Hilden zur Umsetzung der Maßnahme sollen die 

Stufen II bzw. III schriftlich abgerufen werden. 

 
Die Beauftragung über die Leistungen der Stufe I hinaus, steht unter dem Vorbehalt der Abrufop-

tion der vertraglichen Vereinbarung. 

 
Der einzuhaltende Kostenrahmen der Kostengruppe 200 – 600 beläuft sich auf 39,0 Mio. € brutto 

für die Teil-Maßnahme der Erweiterung der Feuerwehr und auf 6,0 Mio. € brutto für die Teil-

Maßnahme zum Neubau der Parkpalette mit Verbindungsbauwerk auf dem Gelände der Stadt-

werke Hilden. 

Mit der Vorplanung (Lph. 2) werden von den Entwurfsverfassern eigene Kostenangaben in Form 

einer Kostenschätzung (2. Ebene der DIN 276 bzw. nach Gewerkegliederung) verlangt. Der Kos-

tenrahmen ist bei der Bearbeitung der Vorplanung zu beachten und zwingend einzuhalten. 
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Im Falle der Auftragserteilung wird die im Rahmen des Beschaffungsverfahrens bereits geleistete 

Aufwandsentschädigung des Auftraggebers für die Abrechnung der Generalplanung angerech-

net, wenn die Vorplanung in ihren wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung zu-

grunde gelegt wird. 

VI. Zeitliche Vorgaben  
Mit der Erbringung der Generalplanungsleistungen ist unverzüglich nach Auftragserteilung zu be-

ginnen.  

Die Erweiterung soll umgehend nach erfolgter Planung und Erteilung der Baugenehmigung um-

gesetzt werden. Die bauliche Ausführung soll ab 2027 erfolgen. 

 

Die Bieter haben mit dem nach Teil B, Abschnitt 1 dieser Aufgabenbeschreibung einzureichenden 

Vorplanung (Lph. 2) einen Ablaufplan einzureichen, in dem die Projektvorbereitung (inkl. Grund-

lagenermittlung), Planung (Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung), Ausführungsvorberei-

tung (Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe und Mitwirken der Vergabe), Bauphase (Ob-

jektüberwachung und Dokumentation) und der Projektabschluss grob darzustellen und in Mona-

ten anzugeben sind. 
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Teil B Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen  

Um eine vergleichbare Bewertung aller Beteiligten zu gewährleisten bitten wir Sie folgende Auf-

gabe als Bestandteil der Angebotsunterlagen zu bearbeiten.  

I. Aufgabenstellung Vorplanung (Lph. 2) 
Geplant werden soll die Erweiterung einer Feuerwache auf dem zugewiesenen Gelände des Be-

standsgebäudes und der angrenzenden Kita (Flurstücke 1074, 1076, 1078, 1080 und 1094 mit in 

Summe ca. 8.500 m²). 

Die vorgesehene Zielgröße des Feuerwehrgebäudes ergibt sich aus dem beigefügten Raumpro-

gramm der Stadt Hilden vom 02.05.2024 in Höhe von ca. 10.000 m² NF (davon ca. 1.500 m² im 

Bestand) zzgl. Außen- und Verkehrsflächen. Hiervon sind Raumnutzungen in einer Größenord-

nung von ca. 2.050 m² NF gem. Raumprogramm definiert, die unabdingbar im Erdgeschoss an-

zusiedeln sind (Vgl. Spalte „Geschoss“ im beigefügten Raumprogramm). 

Das hierfür zu Grunde zu liegende Raum- und Funktionsprogramm der Maßnahme sieht zusam-

mengefasst folgende Raumgruppierungen vor: 

 
• Fahrzeughallen (Titel 1.00 mit ca. 1.820 m²) 

• Nebenräume der Fahrzeughallen (Titel 2.00 mit ca. 66 m²) 

• Sozialtrakt Wachabteilung (Titel 3.00 mit ca. 765 m²) 

• Sozialtrakt Freiwillige Feuerwehr (Titel 4.00 mit ca. 350 m²) 

• Sport- und Fitnessbereich (Titel 5.00 mit ca. 310 m²) 

• Schwarz-Weiß-Bereich (Titel 6.00 mit ca. 700 m²) 

• Bürobereich (Titel 7.00 mit ca. 450 m²) 

• Schulung (Titel 8.00 mit ca. 660 m²) 

• Stabsräume (Titel 9.00 mit ca. 130 m²) 

• Werkstätten & Lager (Titel 10.00 mit ca. 1.480 m²) 

• Reinigungskräfte (Titel 11.00 mit jeweils ca. 33 m² - Anzahl obliegt dem Konzept des Bieters) 

• Technikflächen (Titel 12.00 mit Flächenerfordernis je nach vorgesehenem Energiekonzept) 

• Verkehrsflächen (Titel 13.00 mit Flächenerfordernis je nach Vorplanungskonzept) 

• Außenraum (Titel 14.00 ohne Flächenvorgabe) 

 

Das gesamte Gebäude ist barrierefrei nach den Vorgaben der DIN 18040-1 auszugestalten. 
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Das Gebäude soll einen hohen energetischen Standard aufweisen und erneuerbare Energien 

nutzen. 

Eine extensive Dachbegrünung in Kombination mit Aufstellflächen für Photovoltaik ist bei der Pla-

nungsentwicklung sachgerecht zu berücksichtigen. 

II. Anforderungen an die einzureichende Vorplanung 
Auf Grundlage der beigefügten Unterlagen soll eine eigenständige Vorplanung für die geplante 

Erweiterung entwickelt werden. Das Teil-Projekt der Parkpalette auf dem Gelände der Stadtwerke 

Hilden und des erforderlichen Verbindungsbauwerks zwischen Feuerwehrgebäude und der Park-

palette sind ausdrücklich geforderter Bestandteil der einzureichenden Vorplanung. 

Erwartet wird im Ergebnis eine ausgearbeitete Vorplanung zur gestellten Bauaufgabe, die jedoch 

nicht die erforderlichen Abstimmungen mit dem Bauherrn abdeckt. Diese erfolgen nach Verfah-

rensabschluss mit dem Zuschlagsbieter zu dessen Vorplanungskonzept. 

Neben der architektonischen und gestalterischen Qualität wird Wert auf eine funktionale und wirt-

schaftliche Umsetzbarkeit gelegt. 

Es werden Aussagen zu 

• Gestaltung und der gewählten Materialität, 

• Gebäudeerschließung für die Nutzer (Zugänge, ggf. Besucherströme, Wegebeziehungen 

für unterschiedliche Szenarien, z. B. Alarmfall), 

• Strukturierung von Bauphasen und Interimslösungen zur Gewährleistung der ständigen 

Einsatzbereitschaft der örtlichen Feuerwehr während der Bauzeit, 

• Berücksichtigung der Barrierefreiheit (Erreichbarkeit und Nutzbarkeit der Räume, Leitung 

von Sinnesbehinderten; In der frühen Planungsphase werden schlüssige Anregungen und 

Umsetzungen der Anforderungen zum barrierefreien Bauen erwartet) und 

• Energiekonzeption (Erneuerbare Energien, Versorgung des Gebäudes mit Medien) 

erwartet, die im Erläuterungsbericht oder den einzureichenden Planunterlagen getroffen werden 

und entsprechend darzustellen sind. 

 

In den Plandarstellungen sind die wesentlichen Maßketten und Flächenangaben (Raumstempel) 

zur Ermittlung bzw. Feststellung der Flächenwerte aufzuführen. Fehlende oder unvollständige 

Angaben zur Flächenbewertung führen zum Punktabzug (Vgl. Wertungsmatrix zur Vorprüfung). 
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Ein Modell wird ausdrücklich nicht gefordert bzw. gewünscht. 

 
Im Einzelnen werden vom Verfahrensteilnehmer folgende Leistungen gefordert: 

 
1. Lageplan M 1 : 500 

Auf der Grundlage des zur Verfügung gestellten Lageplanes sind darzustellen:  

• Gesamtsituation mit Baukörpern (Dachaufsichten und Gebäudehöhen) 

• Zuwegung an bzw. in das/die Gebäude 

 
2. Grundrissdarstellungen M 1 : 200 

Darzustellen sind sämtliche Grundrisse, so, dass die Ausrichtung mit der gelieferten La-

geplanvorlage übereinstimmt („genordet“). Die Raumbezeichnungen sind unmittelbar in 

die Grundrisse einzutragen. 

 
3. Ansichten / Schnitte M 1 : 200 

Darzustellen sind die Ansichten aller Gebäudeseiten, sowie erforderliche Schnitte (Min-

destens 2 aussagekräftige Schnitte). In den Schnitten ist die Erdgeschoß-Fußbodenhöhe 

auf Normal-Null zu beziehen. Die Ansichten des Gebäudes sind mit der Richtungsbe-

zeichnung darzustellen. 

 
4. Fassadenschnitt mit Ansicht M 1 : 20 

Zur Darstellung der gewählten Materialität und Baukonstruktion 

 
5. Freianlagenplan M 1 : 500 

Darzustellen sind die geplanten Außenanlageflächen für Grünanlagen, baukonstruktive 

Einbauten, befestigte Flächen (Wege, Plätze, …) und erforderliche Schleppkurven zur Zu- 

und Abfahrten der Fahrzeughallen. Sofern ein Hubschrauberlandeplatz im Vorplanungs-

konzept aufgenommen werden kann, ist dieser ebenfalls darzustellen. 

 
6. Grundrissdarstellungen M 1:200 und Schemata zur Technischen Gebäudeausrüstung 

Darzustellen sind die geplanten Installationen und wesentliche Leitungswege der Techni-

schen Gebäudeausrüstung der sanitär, heizungs-, lüftungs- und elektrotechnischen In-

stallationen. Über Schemata (ohne Maßstab) sind die geschoss- bzw. gebäudeübergrei-

fenden Leitungswege und -verbindungen aufzuzeigen.  
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7. Erläuterungen / Darstellungen Energiekonzept 

Das Energiekonzept soll darstellen, welche Formen von Energie das Gebäude versorgen 

und wie diese an das Gebäude heran und durch das Gebäude an die entsprechenden 

Abnahmestellen hindurchgeführt werden. 

 
8. Erläuterungen / Darstellungen vorbeugender Brandschutz 

Es sind die maßgeblichen brandschutztechnischen Vorgaben bei der Vorplanung zu be-

rücksichtigen und die Grundzüge eines Brandschutzkonzeptes z. B. in der Form von 

Brandschutzskizzen darzustellen. 

 
9. Erläuterungen / Darstellungen statisches Vorkonzept 

Das statische Vorkonzept soll die statische Umsetzbarkeit der gewählten Gebäudestruk-

tur im Hinblick auf die gewählte Ausdehnung des Gebäudes und die Materialität darstel-

len. 

 
10. Gestaltungsaussagen 

Die Erläuterung und Darstellung gestalterischer Gebäudeeigenschaften, Farb- und Mate-

rialwahl kann beispielhaft durch eine Perspektive / Rendering unterstützt werden. 

 
11. Erläuterungsbericht Architektur mit Baubeschreibung 

Der Erläuterungsbericht soll die Konzeption der Entwurfsverfasser erläutern und die für 

die Beurteilung der Arbeit maßgeblichen Hinweise liefern, die nicht aus den Zeichnungen 

hervorgehen. Es werden zudem Erläuterungen zur Barrierefreiheit und der einzelnen Bau-

phasen mit Interimslösungen zur Aufrechterhaltung des Feuerwehr- und Rettungsdienst-

Betriebes erwartet. 

Die Baubeschreibung erläutert Materialwahl, ggf. Gründung, Konstruktion; sie macht An-

gaben zu Decken-, Dach-, Fassaden- und Wandaufbau und macht Aussagen zu Maßnah-

men wirtschaftlichen Bauens. 

Der Umfang soll 6 Seiten Text (DIN A4) nicht überschreiten. 

 
12. Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung als Bestandteil der Vorplanung (Lph. 2) kann sowohl nach DIN 276 

bis in die Ebene der DIN, als auch gewerkegegliedert aufgestellt werden und hat alle we-

sentlichen Kostenbestandteile der Planungsinhalte aufzuführen. 
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13. Terminplanung 

Im Terminplan sind die wesentlichen Vorgänge der Planung und Bauausführung mit Pro-

jektvorbereitung (inkl. Grundlagenermittlung), Planung (Vor-, Entwurfs- und Genehmi-

gungsplanung), Ausführungsvorbereitung (Ausführungsplanung, Vorbereiten der 

Vergabe und Mitwirken der Vergabe), Bauphase (Objektüberwachung und Dokumenta-

tion) und der Projektabschluss grob darzustellen und in Monaten anzugeben. 

 
Die gesamten Angebots-Unterlagen 

• 2 Stück Pläne im Format DIN A0 zur Darstellung der Vorplanung an das Wertungs-
gremium. Die Auswahl und die Gestaltung dieser beiden Planunterlagen sind dem 
jeweiligen Bieter freigestellt. Die Pläne dienen der unterstützenden Darstellung, er-
setzen jedoch nicht die im Weiteren geforderten Angebotsunterlagen. 

• Geforderte Planunterlagen der Vorplanung (Lph. 2) gem. Teil B, Ziffer II., Abs. 1. bis 
6., 10. und 13. 

• Erläuterungsberichte gem. Teil B, Ziffer II, Abs. 7. bis 12. im Format DIN A4 

• Angebotspräsentation zur Vorstellung der Vorplanung gem. Teil B, Ziffer III., inkl. 
dem geforderten Organisations-/Ablaufkonzept gem. Teil B, Ziffer IV. 

• vollständig ausgefülltes Honorar-Formblatt gem. Anlage 1 
sind fristgerecht über das Beschafferprofil der Vergabestelle elektronisch einzureichen.  

 
Alle Unterlagen sind zwingend im PDF-Format einzureichen! 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Übermittlung großer Datenvolumen ggf. mehr Zeit einzukalkulie-

ren ist. Übermitteln Sie Ihre Angebots-Unterlagen rechtzeitig vor dem Einreichungstermin. 

III. Vorstellung der Vorplanungsergebnisse 
Nach fristgerechter Abgabe und formeller Prüfung der eingereichten Vorplanungen werden die 

Bieter aufgefordert, ihr Konzept in einer 60-minütigen Präsentation vorzustellen. Der Termin für 

die Präsentationen wird voraussichtlich am Freitag, den xx.yy.2025 stattfinden. Den genauen 

Termin erhalten Sie rechtzeitig über die Kommunikationsplattform der Vergabestelle mitgeteilt. 
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Für die Präsentation werden die 2 von Ihnen im eVergabe-Verfahren eingereichten digitalen Plan-

unterlagen im Format DIN A0 durch die Vergabestelle geplottet und auf Stellwänden aufgehängt. 

Sie sollen der Veranschaulichung Ihrer Erläuterungen dienen und ersetzen nicht die geforderte 

Angebotspräsentation. 

 

Es wird erwartet, dass der für die Umsetzung des Projektes vorgesehene Projektleiter aktiv an 

der Vorstellung der Vorplanung mitwirkt. 

IV. Auftragsbezogenes Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters 
Das auftragsbezogene Organisations- und Ablaufkonzept hat als Bestandteil der Angebotsprä-

sentation darzustellen, welche organisatorischen Dispositionen vom Bieter im Auftragsfall zur 

Umsetzung der gegenständlich ausgeschriebenen Leistung getroffen werden. Die vorzulegende 

Konzeptdarstellung hat auf folgende Aspekte einzugehen: 

 
- Darstellung der Projektorganisation anhand eines Organigramms, 

- Erläuterung der Projektorganisation mit Zuweisungen der Zuständigkeiten, Kompetenzen 

und fachlicher Verantwortung für die verschiedenen Planungsdisziplinen in den einzelnen 

Organisationseinheiten (Leistungsphasen) und Hierarchiestrukturen, insbesondere bei 

Konstitution von Bietergemeinschaften zur Erfüllung der sächlichen und personellen Leis-

tungsfähigkeit  

- Darstellung der organisatorischen und fachlichen Arbeitsebenen der Generalplanung, 

- Personaleinsatzplan mit Darstellung der Einsatzintensität und Einsatzdauer der nach der 

Projektorganisation in den einzelnen Organisationseinheiten (Leistungsphasen) vorgese-

henen Projektbearbeiter. 

- Organisation der internen Ablaufplanung zur Sicherstellung einer qualitätsvollen und ter-

mingerechten Leistungserbringung mit Angaben zu: 

• Darstellung der internen auftragsbezogenen Kontrollmaßnahmen, insbesondere bei 

der Konstitution von Bietergemeinschaften zur Erfüllung der sächlichen und personel-

len Leistungsfähigkeit 

• Angaben bei zusätzlichen Personaleinsatz bei objektiver Notwendigkeit nach Anforde-

rung 
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V. Generalplanervertrag 
Den Vergabeunterlagen ist der Entwurf des maßgeblichen Vertrages beigefügt. Mit der Ange-

botsabgabe erklärt der Bieter sein grundsätzliches Einverständnis in den Vertragsentwurf.  

VI. Honorarangebot  
Das Honorarangebot ist unter Verwendung des als Anlage beigefügten Formblattes „Bewertung 

Honorar“ zu erstellen. Bei elektronischer Einreichung über das Beschafferprofil der Vergabestelle 

verbleibt der Angebots-Bestandteil des Honorarangebots in der Verwahrung der submittierenden 

Dienststelle und wird erst nach Abschluss der Wertung der Angebotspräsentationen und ggf. ei-

ner Verhandlungsrunde dem vorläufig abschließenden Wertungsergebnis zugeführt. 

Der Bieter hat für die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2, Ziffer 1-2 und 4-6 HOAI eine Pauschale 

bezogen auf das Gesamthonorar anzubieten. Die Nebenkostenpauschale gilt auch bei besonde-

ren Leistungen oder im Stundensatz abzurechnenden zusätzlichen Leistungen. Honorarange-

bote mit einer hiervon abweichenden Honorierungssystematik werden nicht zugelassen. 
 

- Die vorliegend ausgeschriebenen Planungsleistungen fallen in den Anwendungsbereich 
der HOAI. Der Bieter verpflichtet sich, bei seinem Honorarangebot die preisrechtlichen Vor-
gaben der HOAI 2021 einzuhalten und ein Honorar für einzelne Leistungsphasen anzubie-
ten.  

- Ist der Bieter der Auffassung, dass eine Reduzierung von Teilleistungen im Verhältnis zur 
HOAI-Bewertung in Betracht kommt, so hat er den Auftraggeber vor Abgabe des Angebots 
zu informieren. Es ist nicht zulässig, derartige Reduzierungen ohne vorherige Zustimmung 
des Auftraggebers dem Angebot zugrunde zu legen. Gleiches gilt für den Fall, dass der 
Bieter meint, andere Vorgaben des Auftraggebers im Hinblick auf das nach der HOAI zwin-
gende Honorar seien inhaltlich unrichtig. Auch in derartigen Fällen hat der Bieter vor Ange-
botsabgabe die Entscheidung des Auftraggebers einzuholen.   

- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass das angebotene Honorar auch bei über-
lappenden Leistungsphasen parallel durchgeführter Bauabschnitte gilt. Der Bieter bestätigt 
dies mit Einreichung seines Angebotes. 

- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass der Planer Abschlagszahlungen gemäß 
tatsächlichem Leistungsfortschritt erhalten wird. Der Bieter bestätigt dies mit Einreichung 
seines Angebotes. 
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- Das Honorarangebot muss Stundensätze für etwaige vergütungspflichtige Zusatzarbeiten      
oder Änderungsleistungen enthalten, abgestuft ausschließlich nach folgender Qualifikation 
der eingesetzten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: 

• Büroinhaber / Partner 

• Ingenieur / Architekt 

• Techniker / Zeichner sowie Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische     

oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen. 

VII. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter 

unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe über das Beschafferprofil der Vergabestelle 

darauf hinzuweisen. Eingegangene Fragen und deren Beantwortung zum laufenden Verfahren, 

werden stets allen Bietern zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 

Der Bieter hat in gleicher Weise zu verfahren, wenn sich für ihn aus der Leistungsbeschreibung 

und den sonstigen ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen die Ausführung der Leistung nicht 

mit hinreichender Klarheit ergibt, er aber in seiner Kalkulation darauf abstellen will. 

Den Teilnehmern wird die Möglichkeit zur Besichtigung des Standortes gegeben.  

Hierzu kann bei der Vergabestelle, vertreten durch das Technische Gebäudemanagement (IV / 

26.2) ein Termin in der xx. oder yy. KW 2025 vereinbart werden. Die Terminvereinbarung er-

folgt über den folgenden Kontakt: 

 

Stadt Hilden 

Amt für Gebäudewirtschaft 

Technisches Gebäudemanagement (IV / 26.2) 

Herr Holger Kottenstein 

E-Mail: holger.kottenstein@hilden.de 
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Teil C Angebotswertung 
Der Auftrag wird dem Bieter erteilt, der das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat (§ 127 Abs. 

1 Satz 1 GWB). Dabei werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

I. Zuschlagskriterien und Gewichtung im Überblick  
Vorplanung 1: Städtebauliches & architektonisches Konzept: 5 % 

Vorplanung 2: Gestalterische & räumliche Qualität 5 % 

Vorplanung 3: Raumprogramm & funktionale Anforderungen 5 % 

Vorplanung 4: Struktur der Bauphasen und Interimslösungen 5 % 

Vorplanung 5: Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb 5 % 

Vorplanung 6: Barrierefreiheit 5 % 

Vorplanung 7: Energiekonzept 5 % 

Organisations- und Ablaufkonzept 10 %  

Gesamteindruck im Präsentationsgespräch 5 %  

Vorprüfungsergebnis: Raumprogramm 10 % 

Vorprüfungsergebnis: Spezifische Angaben 5 % 

Honorarangebot 35 %  

II. Wertungsmethodik 
Für jedes der unter I. genannten Kriterien werden maximal 10 Basispunkte vergeben. Die für das 

jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem Prozentsatz der Gewichtung des Kriteri-

ums sowie zusätzlich mit dem Faktor 10 zur Wertungspunktzahl multipliziert. Die Summe der 

Wertungspunkte aller Kriterien ergibt die Gesamtwertungspunktzahl (maximal 100). Den Zu-

schlag erhält der Bieter, dessen Angebot die höchste Gesamtwertungspunktzahl erreicht.  

Bewertungsmaßstab für die Kriterien 1 bis 9 bildet ein Notensystem von sehr gut bis ungenügend.  
 

Den Noten werden folgende Basispunktwerte zugeordnet:  

- sehr gut 10 Punkte  

- gut 8 Punkte  

- befriedigend 6 Punkte  

- ausreichend 4 Punkte  

- mangelhaft 2 Punkte  

- ungenügend 0 Punkte  
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Die Notenvergabe richtet sich nach folgender Vorgabe:  

sehr gut: Die Darlegungen des Bieters überzeugen in herausragendem Maße, die 

Projektinhalte sind uneingeschränkt erkannt.  

gut: Die Darlegungen des Bieters überzeugen uneingeschränkt, ohne in beson-

derem Maße herauszuragen, die Projektinhalte sind uneingeschränkt er-

kannt.  

befriedigend: Die Darlegungen überzeugen im Wesentlichen, die Projektinhalte sind 

grundsätzlich erkannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge 

der Projektbearbeitung eine noch erforderliche vertiefende Auseinander-

setzung mit den Inhalten stattfindet.  

ausreichend: Die Darlegungen überzeugen das Bewertungsgremium nur bedingt bzw. 

eingeschränkt, die Projektinhalte sind nur in Teilbereichen erkannt.  

mangelhaft: Die Darlegungen überzeugen in entscheidenden Punkten deutlich nicht, 

wesentliche Projektinhalte sind nicht erkannt.  

ungenügend: Die Darlegungen überzeugen in allen Punkten deutlich nicht, eine Einar-

beitung in die Projektinhalte hat erkennbar nicht stattgefunden.  

III. Hinweise zu den einzelnen Kriterien  
Bei der Wertung der unter I. benannten Wertungskriterien legt der Auftraggeber besonderen Wert 

auf Darstellung der Bieter zu den nachfolgend dargestellten Aspekten. Die Bieter sind ausdrück-

lich aufgefordert, Aussagen dazu zu machen. 

1. Vorplanung (Lph. 2) 

 
1. Städtebauliches und architektonisches Konzept (Gesamtheit der umliegenden Bebauung, 

Topografie, Form und Anordnung der Straßen, Zuwegungen und angrenzenden Freiflä-

chen) 

2. Gestalterische und räumliche Qualität (Proportion, Komposition, Gesamtanmutung, Form, 

Flexibilität, Nutzfreundlichkeit, Orientierung, Blickbeziehungen, Raumbezüge) 

3. Raumprogramm und funktionale Anforderungen (Bereichsbeziehungen oder Funktions-

abläufe) 
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4. Bauphasen und Interimslösungen zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung der ständi-

gen Einsatzbereitschaft der örtlichen Feuerwehr (Abfolge von Bauabschnitten, Auslage-

rung von Nutzungen) 

5. Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb (Materialität, bauliche Systeme/Abläufe, Lebenszyk-

luskosten für Wärme, Strom, Reinigung, Wartung und Instandhaltung) 

6. Barrierefreiheit (Nutzeranforderungen motorischer, sensorischer oder kognitiver Art, We-

geführung für Mobilitäts- oder Sinnesbehinderte) 

7. Energiekonzept (Berücksichtigung von Wärmeerzeugung, Stromerzeugung und eines 

energieautarken Betriebs, Aufstellflächen der technischen Anlagen, Umsetzbarkeit) 

 
 
Für die Präsentation steht ein Beamer oder ein ActiveBoard mit HDMI-Anschlussmöglich-
keit oder Drahtlosverbindung zur Verfügung. Die Bieter werden aufgefordert das Präsen-
tationsmedium (Notebook, Tablet o. dgl.) selbst mitzubringen. 

 

2. Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters 
Unter diesem Kriterium werden die bereitgestellte Projektorganisation des Bieters und deren 

Schlüssigkeit beurteilt. 

3. Vorprüfung  
Unter diesem Kriterium wird das Ergebnis der formalen und inhaltlichen Vorprüfung in die Wer-

tung mit einbezogen. 

Die Vorprüfung erfolgt in 2 Teilen. Zunächst werden im formalen Teil der fristgerechte Eingang 

und die Vollständigkeit der Angebotsunterlagen in Bezug auf die „körperliche“ Vollständigkeit 

(Planunterlagen, Erläuterungsbericht, Angebotspräsentation, Kostenschätzung, Terminplan, Ho-

norarangebot) überprüft. Sind die eingereichten Unterlagen unvollständig oder fehlen maßgebli-

che Raumgruppen, kann die Angebotsausarbeitung nicht gewertet werden und ist zwingend von 

der weiteren Wertung auszuschließen.  

Im zweiten Teil der Vorprüfung wird die Übernahme des geforderten Raumprogramms und der 

vorgegebenen Zielgrößen mit dem Leistungssoll abgeglichen und der Inhalt der Unterlagen auf 

die Vollständigkeit der zu treffenden spezifischen Aussagen bzw. Angaben überprüft. 
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Je Vorprüfungsteil werden 10 Basispunkte vergeben. Die für das jeweilige Kriterium erzielte Ba-

sispunktzahl wird mit dem Prozentsatz der Gewichtung des Kriteriums sowie zusätzlich mit dem 

Faktor 10 zur Wertungspunktzahl multipliziert. – Vgl. Teil C – Ziffer I.  

4. Gesamteindruck im Präsentationsgespräch  
Unter diesem Kriterium werden das Auftreten des Projektteams im Präsentationsgespräch, die 

Kommunikationskultur des Bieters, die inhaltliche und formale Qualität der Präsentation, die 

Durchdringung des Projektinhaltes sowie insgesamt die Nachvollziehbarkeit und Überzeugungs-

kraft der Aussagen des Bieters im Gespräch beurteilt. Es wird erwartet, dass neben der Gesamt-

Projektleitung, die Teil-Projektleiter am Präsentationsgespräch mitwirken und hierzu vortragen. 

Erscheinen im Präsentationsgespräch weder die Gesamt- und Teil-Projektleiter für Objektpla-

nung Gebäude, Tragwerksplanung und Fachplanung Technische Ausrüstung noch deren Stell-

vertreter, erhält der Bieter unter diesem Kriterium 0 Punkte. 

5. Honorarangebot  
Unter diesem Kriterium wird die Höhe des vom Bieter angebotenen Honorars in die Auftragsent-

scheidung einbezogen. Maßgeblich sind die im Honorarangebotsformular gemachten Angaben. 

Das preisgünstigste wertbare Honorarangebot wird mit der vollen Punktzahl angesetzt und ent-

spricht einer Bewertung von 10 Punkten. 

Ein fiktives Angebot mit einer um 50 % höheren Honorarsumme erhält 50 % der Punkte, dies 

entspricht 5 Punkten.  

Dazwischen erfolgt eine lineare Punktvergabe mit einer Nachkommastelle. 

IV. Aufwandsentschädigung  
Für die Ausarbeitung und Erstellung der Vorplanungen (Lph. 2) erhält jeder Teilnehmer, der frist-

gerecht einen vollständigen Unterlagensatz nach den unter Ziffer II. genannten Kriterien einreicht, 

eine Aufwandsentschädigung in Höhe von brutto 200.000,- € zur Verfügung nach entsprechender 

Rechnungsstellung. 

Unvollständige oder verspätet eingegangene Angebotsunterlagen bzw. Vorplanungsergebnisse 

können nicht vergütet werden. 
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Im Falle der Auftragserteilung wird die im Rahmen des gegenständlichen Beschaffungsverfah-

rens geleistete Aufwandsentschädigung des Auftraggebers auf o. g. Rechnungsstellung des AN 

für die Abrechnung der Generalplanungsleistungen angerechnet, wenn die Vorplanung in ihren 

wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird. Der geleistete 

Auszahlungsbetrag wird am Freigabebetrag der 1. Abschlagrechnung der Generalplanungsleis-

tungen in Abzug gebracht. 

V. Eigentum und Urheberrecht / Nutzung 
Vorplanungsergebnisse dürfen von der Vergabestelle veröffentlicht werden. Sie dürfen für den 

vorgesehenen Zweck genutzt werden, wenn der Verfasser mit der weiteren Bearbeitung beauf-

tragt ist. Ansonsten bleiben alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bei den Verfassern. Die 

mit Aufwandsentschädigungen versehenen Vorplanungen werden Eigentum der Vergabestelle 

der Stadt Hilden. 
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Honorar: Objektplanung Gebäude, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 200
Herrichten und Erschließen

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 200

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400
mit 25 % der sonstigen anr. Kosten zu 100 %
mit 50 % mit der um 25 % der sonstigen
anr. Kosten übersteigenden Betrag

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §34 - Zone III,  ……...…... -Satz

Zonierung gem. HOAI Anlage 10.2 - Objektlisten: "Feuerwachen"

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,25%

2. Vorplanung 7% 7,0%

3. Entwurfsplanung 15% 15,0%

4. Genehmigungsplanung 3% 3,0%

5. Ausführungsplanung 25% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 10% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 4% 0,0%

8. Objektüberwachung 32% 0,0%

9. Objektbetreuung 2% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 25,3%

Stufe I
% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

18.000.000,00 €
18.000.000,00 €

6.131.250,00 €

5.737.500,00 €
18.000.000,00 €

19.800.000,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Objektplanung Gebäude

19.800.000,00 €
19.800.000,00 €

3.150.000,00 €
3.150.000,00 €

Besondere Leistungen:
technische Substanzerkundung (Lph. 1 - nur für Teilmaßnahme Feuerwache)
Mitwirken bei der Kredit- und Fördermittelbeschaffung (Lph. 2 - nur für 
Teilmaßnahme Feuerwache)

3.150.000,00 €

34.818.750,00 €

Stufe II 
bzw. III

Stufe I

29.259.453,78 €
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Honorar: Objektplanung Gebäude, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 200
Herrichten und Erschließen

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 200

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400
mit 25 % der sonstigen anr. Kosten zu 100 %
mit 50 % mit der um 25 % der sonstigen
anr. Kosten übersteigenden Betrag

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §34 - Zone III,  ……...…... -Satz

Zonierung gem. HOAI Anlage 10.2 - Objektlisten: "Feuerwachen"

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 7% 0,0%

3. Entwurfsplanung 15% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 3% 0,0%

5. Ausführungsplanung 25% 25,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 10% 10,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 4% 3,6%

8. Objektüberwachung 32% 32,0%

9. Objektbetreuung 2% 2,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 72,6%

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

4.612.500,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Objektplanung Gebäude

3.150.000,00 €
3.150.000,00 €

15.300.000,00 €
15.300.000,00 €

16.500.000,00 €
16.500.000,00 €

3.150.000,00 €

15.300.000,00 €

16.500.000,00 €

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte 
Planung (Lph. 7)
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten 
(Lph. 7)

Besondere Leistungen II:
Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes (Lph. 8)
Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation, Aufstellen von Ausrüstungs- und 
Inventarverzeichnissen, Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen (Lph. 9)

Stufe II

5.943.750,00 €

29.006.250,00 €
24.375.000,00 €

Stufe I

Stufe II
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Honorar: Objektplanung Gebäude, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 200
Herrichten und Erschließen

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 200

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400
mit 25 % der sonstigen anr. Kosten zu 100 %
mit 50 % mit der um 25 % der sonstigen
anr. Kosten übersteigenden Betrag

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §34 - Zone III,  ……...…... -Satz

Zonierung gem. HOAI Anlage 10.2 - Objektlisten: "Parkhäuser mit integrierten weiteren Nutzungsarten"

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 7% 0,0%

3. Entwurfsplanung 15% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 3% 0,0%

5. Ausführungsplanung 25% 25,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 10% 10,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 4% 3,6%

8. Objektüberwachung 32% 32,0%

9. Objektbetreuung 2% 2,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 72,6%

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

1.125.000,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Objektplanung Gebäude

0,00 €
0,00 €

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €

0,00 €

4.500.000,00 €

1.500.000,00 €

Besondere Leistungen II:
Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes (Lph. 8)
Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation, Aufstellen von Ausrüstungs- und 
Inventarverzeichnissen, Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen (Lph. 9)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte 
Planung (Lph. 7)
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten 
(Lph. 7)Stufe III

187.500,00 €

5.812.500,00 €
4.884.453,78 €

Stufe I

Stufe III
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Honorar: Objektplanung Freianlage, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 200
Herrichten und Erschließen

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

Kostengruppe 500
Außenanlage

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 500

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §39 - Zone III,  ……...…... -Satz

Zonierung gem. HOAI Anlage 11.2 - Objektlisten: "Freiflächen mit Bauwerksbezug"

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 3,0%

2. Vorplanung 10% 10,0%

3. Entwurfsplanung 16% 16,0%

4. Genehmigungsplanung 4% 4,0%

5. Ausführungsplanung 25% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 3% 0,0%

8. Objektüberwachung 30% 0,0%

9. Objektbetreuung 2% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 33,0%

Stufe I
% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Besondere Leistungen:
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 und Ermittlung des erforderlichen 
Gesamt-Rückhaltevolumens sowie Lokalisierung und Bewertung möglicher 
kurzweiliger Entspannungspunkte (Lph. 4)

Stufe II

Stufe I

19.800.000,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Objektplanung Freianlagen

3.150.000,00 €
3.150.000,00 €

19.800.000,00 €

1.890.756,30 €

18.000.000,00 €
18.000.000,00 €

2.250.000,00 €
2.250.000,00 €

2.250.000,00 €

2.250.000,00 €
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Honorar: Objektplanung Freianlage, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 200
Herrichten und Erschließen

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

Kostengruppe 500
Außenanlage

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 500

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §39 - Zone III,  ……...…... -Satz

Zonierung gem. HOAI Anlage 11.2 - Objektlisten: "Freiflächen mit Bauwerksbezug"

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 0,0%

2. Vorplanung 10% 0,0%

3. Entwurfsplanung 16% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 4% 0,0%

5. Ausführungsplanung 25% 25,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 3% 3,0%

8. Objektüberwachung 30% 30,0%

9. Objektbetreuung 2% 2,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 67,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

19.800.000,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Objektplanung Freianlagen

3.150.000,00 €
3.150.000,00 €

19.800.000,00 €

1.890.756,30 €

Stufe I

Stufe II

18.000.000,00 €
18.000.000,00 €

2.250.000,00 €
2.250.000,00 €

2.250.000,00 €

2.250.000,00 €
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Honorar: Tragwerksplanung, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300
gem. § 50 (1) - 55% der KGR 300

Kostengruppe 400
gem. § 50 (1) - 10% der KGR 400

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §52 - Zone III,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 3%

2. Vorplanung 10% 10%

3. Entwurfsplanung 15% 15%

4. Genehmigungsplanung 30% 30%

5. Ausführungsplanung 40% 0%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 0%

Honorar für Grundleistungen 100% 58%

Stufe I
% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Stufe II 
bzw. III

Stufe I

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Tragwerksplanung

19.800.000,00 €
19.800.000,00 €

10.890.000,00 €

18.000.000,00 €
18.000.000,00 €

19.800.000,00 €

Besondere Leistungen:
Nachweise zum konstruktiven Brandschutz (Lph. 4)

18.000.000,00 €

10.663.865,55 €

1.800.000,00 €

12.690.000,00 €

05_Honorar-Formblatt_GP_FWH_241206_Rev02 TWP 1-4 06.12.2024 Seite 6 von 35

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



Honorar: Tragwerksplanung, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-6

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300
gem. § 50 (1) - 55% der KGR 300

Kostengruppe 400
gem. § 50 (1) - 10% der KGR 400

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §52 - Zone III,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 0%

2. Vorplanung 10% 0%

3. Entwurfsplanung 15% 0%

4. Genehmigungsplanung 30% 0%

5. Ausführungsplanung 40% 40%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 2%

Honorar für Grundleistungen 100% 42%

Stufe II % od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

16.500.000,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Tragwerksplanung

15.300.000,00 €
15.300.000,00 €

16.500.000,00 €

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung 
mit den geprüften statischen Unterlagen (Lph. 8)

15.300.000,00 €
8.415.000,00 €

16.500.000,00 €
1.650.000,00 €

10.065.000,00 €
8.457.983,19 €
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Honorar: Tragwerksplanung, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-6

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300
gem. § 50 (1) - 55% der KGR 300

Kostengruppe 400
gem. § 50 (1) - 10% der KGR 400

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §52 - Zone III,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 0%

2. Vorplanung 10% 0%

3. Entwurfsplanung 15% 0%

4. Genehmigungsplanung 30% 0%

5. Ausführungsplanung 40% 40%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 2%

Honorar für Grundleistungen 100% 42%

Stufe III % od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

1.500.000,00 €

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Tragwerksplanung

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €

1.500.000,00 €

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung 
mit den geprüften statischen Unterlagen (Lph. 8)

4.500.000,00 €
2.475.000,00 €

1.500.000,00 €
150.000,00 €

2.625.000,00 €
2.205.882,35 €
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Honorar: Fachplanung TGA (1) - Sanitäranlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 2.412.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 2.026.890,76 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Stufe II 
bzw. III

Stufe I
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Honorar: Fachplanung TGA (1) - Sanitäranlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 2.211.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 1.857.983,19 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (1) - Sanitäranlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 1.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 201.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 150.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 420.000,00 €
440 Starkstromanlagen 376.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 207.000,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 145.500,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 201.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 168.907,56 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe III
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Honorar: Fachplanung TGA (2) - Heizungsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 2.538.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 2.132.773,11 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Wärmeversorgungsanlagen

Stufe I

Stufe II 
bzw. III
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Honorar: Fachplanung TGA (2) - Heizungsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 2.326.500,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 1.955.042,02 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Wärmeversorgungsanlagen

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (2) - Heizungsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 1.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 201.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 150.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 420.000,00 €
440 Starkstromanlagen 376.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 207.000,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 145.500,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 150.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 126.050,42 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Wärmeversorgungsanlagen

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe III
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Honorar: Fachplanung TGA (3) - Lüftungsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 4.320.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 3.630.252,10 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für lufttechnische Anlagen

Stufe I

Stufe II 
bzw. III
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Honorar: Fachplanung TGA (3) - Lüftungsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 3.960.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 3.327.731,09 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für lufttechnische Anlagen

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (3) - Lüftungsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 1.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 201.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 150.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 420.000,00 €
440 Starkstromanlagen 376.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 207.000,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 145.500,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 420.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 352.941,18 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für lufttechnische Anlagen

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe III
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Honorar: Fachplanung TGA (4) - Starkstromanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 4.518.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 3.796.638,66 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Starkstromanlagen

Stufe I

Stufe II 
bzw. III
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Honorar: Fachplanung TGA (4) - Starkstromanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 4.141.500,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 3.480.252,10 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Starkstromanlagen

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (4) - Starkstromanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 1.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 201.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 150.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 420.000,00 €
440 Starkstromanlagen 376.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 207.000,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 145.500,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 376.500,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 316.386,55 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Starkstromanlagen

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe III
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Honorar: Fachplanung TGA (5) - Schwachstromanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 2.484.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 2.087.394,96 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Fernmelde- und IT-Anlagen

Stufe I

Stufe II 
bzw. III
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Honorar: Fachplanung TGA (5) - Schwachstromanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 2.247.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 1.888.235,29 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Fernmelde- und IT-Anlagen

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (5) - Schwachstromanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 1.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 201.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 150.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 420.000,00 €
440 Starkstromanlagen 376.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 207.000,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 145.500,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 207.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 173.949,58 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Fernmelde- und IT-Anlagen

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe III
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Honorar: Fachplanung TGA (6) - Aufzugsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 360.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 302.521,01 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Förderanlagen

Stufe I

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (6) - Aufzugsanlagen, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 360.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 302.521,01 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Förderanlagen

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II

05_Honorar-Formblatt_GP_FWH_241206_Rev02 TGA AZ 5-9 (FW) 06.12.2024 Seite 25 von 35

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



Honorar: Fachplanung TGA (8) - Gebäudeautomation, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 18.000.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.412.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.538.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 4.320.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.518.000,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.484.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.368.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 1.368.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 1.149.579,83 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 2,0%

2. Vorplanung 9% 9,0%

3. Entwurfsplanung 17% 17,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 2,0%

5. Ausführungsplanung 22% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 0,0%

8. Objektüberwachung 35% 0,0%

9. Objektbetreuung 1% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 30,0%

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Gebäudeautomation

Stufe I

Stufe II 
bzw. III
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Honorar: Fachplanung TGA (8) - Gebäudeautomation, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 16.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 2.211.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 2.326.500,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 3.960.000,00 €
440 Starkstromanlagen 4.141.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 2.247.000,00 €
460 Förderanlagen 360.000,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 1.254.000,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 1.254.000,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 1.053.781,51 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Gebäudeautomation

Stufe I

Stufe II

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe II
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Honorar: Fachplanung TGA (8) - Gebäudeautomation, HOAI 2021

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-9

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400 1.500.000,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitär) 201.000,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen (Heizung) 150.000,00 €
430 Lufttechnische Anlagen (Lüftung) 420.000,00 €
440 Starkstromanlagen 376.500,00 €
450 Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom) 207.000,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €
480 Gebäudeautomation 145.500,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0,00 €

anrechenbare Baukosten in brutto € 145.500,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 122.268,91 €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 2% 0,0%

2. Vorplanung 9% 0,0%

3. Entwurfsplanung 17% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 2% 0,0%

5. Ausführungsplanung 22% 22,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 7% 7,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 5% 4,8%

8. Objektüberwachung 35% 35,0%

9. Objektbetreuung 1% 1,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,8%

% od.
psch

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme II

Nebenkosten %

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: TGA-Planung für Gebäudeautomation

Stufe I

Stufe III

Besondere Leistungen III:
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
bis zum Bestand (Lph. 8)
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (Lph. 8)

Besondere Leistungen II:
Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation (Lph. 6)
Prüfen und Werten von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen I:
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (Lph. 5)

Stufe III
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Honorar: Wärmeschutz, Anlage 1.2 HOAI

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner
Leistungsbild: Bauphysik - Wärmeschutz

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400
mit 25 % der sonstigen anr. Kosten zu 100 %
mit 50 % mit der um 25 % der sonstigen
anr. Kosten übersteigenden Betrag

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI Anl. 1.2.3 - Zone III,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 3,0%

2. Vorplanung 20% 20,0%

3. Entwurfsplanung 40% 40,0%

4. Genehmigungsplanung 6% 6,0%

5. Ausführungsplanung 27% 27,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 2,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 2% 2,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 100,0%

Stufe I % od.
psch

psch od. %

psch od. %

psch od. %

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Stufe II

Besondere Leistungen I:
Mitwirken beim Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung der 
ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung (Lph. 
5)
Besondere Leistungen II:
Prüfen von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen III:
Mitwirken bei der Baustellenkontrolle (Lph. 8)
Messtechnisches Überprüfen der Qualität der Bauausführung und von Bauteil- oder 
Raumeigenschaften (Lph. 8)

Besondere Leistungen:
Mitwirkung beim Klären von Vorgaben für Fördermaßnahmen und bei deren 
Umsetzung (Lph. 2)

Stufe II

Stufe I

Formblatt: Honorar

15.300.000,00 €

16.500.000,00 €
3.825.000,00 €

6.337.500,00 €

15.300.000,00 €

21.397.058,82 €

15.300.000,00 €

16.500.000,00 €
16.500.000,00 €

25.462.500,00 €
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Honorar: Schallschutz, Anlage 1.2 HOAI

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner
Leistungsbild: Bauphysik - Bau- und Raumakustik

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 1-4

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI Anl. 1.2.4 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 3,0%

2. Vorplanung 20% 20,0%

3. Entwurfsplanung 40% 40,0%

4. Genehmigungsplanung 6% 6,0%

5. Ausführungsplanung 27% 0,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 0,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 2% 0,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 69,0%

% od.
psch

% od.
psch

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

18.000.000,00 €

Formblatt: Honorar

19.800.000,00 €
19.800.000,00 €

Stufe I

Besondere Leistungen II:
Raumakustik für 5 maßgebliche Räume

18.000.000,00 €

19.800.000,00 €

18.000.000,00 €

31.764.705,88 €
37.800.000,00 €

Stufe II 
bzw. III

Stufe I

Besondere Leistungen I:
Mitwirkung beim Klären von Vorgaben für Fördermaßnahmen und bei deren 
Umsetzung (Lph. 2)
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Honorar: Schallschutz, Anlage 1.2 HOAI

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner
Leistungsbild: Bauphysik - Bau- und Raumakustik

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-7

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI Anl. 1.2.4 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 0,0%

2. Vorplanung 20% 0,0%

3. Entwurfsplanung 40% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 6% 0,0%

5. Ausführungsplanung 27% 27,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 2,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 2% 2,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 31,0%

psch od. %

psch od. %

psch od. %

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

15.300.000,00 €
15.300.000,00 €

Stufe II

Besondere Leistungen I:
Mitwirken beim Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung der 
ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung (Lph. 
5)
Besondere Leistungen II:
Prüfen von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen III:
Mitwirken bei der Baustellenkontrolle (Lph. 8)
Messtechnisches Überprüfen der Qualität der Bauausführung und von Bauteil- oder 
Raumeigenschaften (Lph. 8)
Raumakustik für 5 maßgebliche Räume

16.500.000,00 €

Stufe II

16.500.000,00 €

15.300.000,00 €

16.500.000,00 €

31.800.000,00 €
26.722.689,08 €

Stufe I
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Honorar: Schallschutz, Anlage 1.2 HOAI

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner
Leistungsbild: Bauphysik - Bau- und Raumakustik

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

Lph. 5-7

STAND DER BERECHNUNGEN 06.12.2024

Kostengruppe 300
Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400
Bauwerk - Technische Ausrüstung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 300

Kostengruppe 400

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI Anl. 1.2.4 - Zone II,  ……...…... -Satz

Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz

1. Grundlagenermittlung 3% 0,0%

2. Vorplanung 20% 0,0%

3. Entwurfsplanung 40% 0,0%

4. Genehmigungsplanung 6% 0,0%

5. Ausführungsplanung 27% 27,0%

6. Vorbereitung der Vergabe 2% 2,0%

7. Mitwirkung der Vergabe 2% 2,0%

Honorar für Grundleistungen 100% 31,0%

psch od. %

psch od. %

psch od. %

Zwischensumme I

Umbauzuschlag %

Zwischensumme I

Nebenkosten %

Zwischensumme II

Angebotssumme netto

19 % MwSt €

Honorar einschl. MwSt. 

Formblatt: Honorar

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €

Stufe III

Besondere Leistungen I:
Mitwirken beim Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung der 
ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung (Lph. 
5)
Besondere Leistungen II:
Prüfen von Nebenangeboten (Lph. 7)

Besondere Leistungen III:
Mitwirken bei der Baustellenkontrolle (Lph. 8)
Messtechnisches Überprüfen der Qualität der Bauausführung und von Bauteil- oder 
Raumeigenschaften (Lph. 8)

1.500.000,00 €

Stufe III

1.500.000,00 €

4.500.000,00 €

1.500.000,00 €

6.000.000,00 €
5.042.016,81 €

Stufe I
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Honorar: bauordnungsrechtlicher Brandschutz, AHO-Heft Nr. 17

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Gesamtmaßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

ÜBERTRAGUNG DER WESENTLICHEN HONORARPARAMETER

Ansatz

1 Angebotswert für Lph. 1-4 der Gesamtmaßnahme in netto €

2 Zuschläge oder Nachlässe zu Ziffer 1 in Summe in netto € % od. psch

3
Teilnehmen an Besprechungen an denen der 
Brandschutz nicht gebündelt behandelt wird (Lph. 2) % od. psch

4

Überprüfen von Bauvorlagen der Objektplanung auf 
die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung 
und auf Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht 
(Lph. 4) % od. psch

5

Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfähigen 
Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der 
Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder 
Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs 
(Lph. 4) % od. psch

6 Nebenkosten gem. Ziffer 1.6, Satz 3 AHO-Heft Nr. 17 %

7

8 Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Stufe I

Stufe I

Honorar einschl. MwSt.

Formblatt: Honorar

Honorar für die Grund- und Besonderen Leistungen der Lph. 1-4 gem. AHO-Heft Nr. 17

Zwischensumme III

Leistungsbild: Leistungen für bauordnungsrechtlichen Brandschutz

Zwischensumme I

Angebotssumme netto

Zwischensumme II
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Honorar: bauordnungsrechtlicher Brandschutz, AHO-Heft Nr. 17

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Erweiterung Feuerwache Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

ÜBERTRAGUNG DER WESENTLICHEN HONORARPARAMETER

Ansatz

9 Angebotswert für Lph. 5-8 der Teil-Maßnahme "Erweiterung Feuerwehr" in netto €

10 Zuschläge oder Nachlässe zu Ziffer 9 in Summe in netto € % od. psch

11
Prüfen von Ausführungs- und Montageplänen der 
Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen 
Brandschutzes (Lph. 5) % od. psch

12 Planung der Ausstattung mit Feuerlöschern (Lph. 5)
% od. psch

13
Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung 
und Auswertung der brandschutz-relevanten Teile der 
Leistungsverzeichnisse oder zur Leistungsbeschreibung 
mit Leistungsprogramm (Lph. 6+7) % od. psch

14
Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-
stichprobenartige und ggf. zerstörende Kontrolle von 
baulichen Brandschutzmaßnahmen (Lph. 8) % od. psch

15
Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von 
Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur 
Feststellung von Mängeln (Lph. 8) % od. psch

16
Aktualisierung des Erläuterungsberichts und der 
Brandschutzpläne (Lph. 9) % od. psch

17
Erstellen von Feuerwehrplänen, Flucht- und 
Rettungsplänen und der Brandschutzordnung (Lph.9) % od. psch

18 Nebenkosten gem. Ziffer 1.6, Satz 3 AHO-Heft Nr. 17 %

19

20 Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Stufe II

Stufe II

Zwischensumme II

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

Honorar einschl. MwSt.

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Leistungen für bauordnungsrechtlichen Brandschutz

Honorar für die Grund- und Besonderen Leistungen der Lph. 1-4 gem. AHO-Heft Nr. 17

Zwischensumme I

05_Honorar-Formblatt_GP_FWH_241206_Rev02 BS 1-5 (FW) 06.12.2024 Seite 34 von 35

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



Honorar: bauordnungsrechtlicher Brandschutz, AHO-Heft Nr. 17

Auftraggeber Stadt Hilden, Amt für Gebäudewirtschaft
Techn. Gebäudemanagement (IV/26.2)

Generalplaner

zum Bauvorhaben Teil-Maßnahme Parkpalette Stadtwerke Hilden
Grundlage der Ermittlung Budgetangaben Stadt Hilden vom 15.11.2024

ÜBERTRAGUNG DER WESENTLICHEN HONORARPARAMETER

Ansatz

21 Angebotswert für Lph. 5-8 der Teil-Maßnahme "Parkpalette Stadtwerke Hilden" in netto €

22 Zuschläge oder Nachlässe zu Ziffer 21 in Summe in netto € % od. psch

23
Prüfen von Ausführungs- und Montageplänen der 
Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen 
Brandschutzes (Lph. 5) % od. psch

24 Planung der Ausstattung mit Feuerlöschern (Lph. 5)
% od. psch

25
Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung 
und Auswertung der brandschutz-relevanten Teile der 
Leistungsverzeichnisse oder zur Leistungsbeschreibung 
mit Leistungsprogramm (Lph. 6+7) % od. psch

26
Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-
stichprobenartige und ggf. zerstörende Kontrolle von 
baulichen Brandschutzmaßnahmen (Lph. 8) % od. psch

27
Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von 
Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur 
Feststellung von Mängeln (Lph. 8) % od. psch

28
Aktualisierung des Erläuterungsberichts und der 
Brandschutzpläne (Lph. 9) % od. psch

29
Erstellen von Feuerwehrplänen, Flucht- und 
Rettungsplänen und der Brandschutzordnung (Lph.9) % od. psch

30 Nebenkosten gem. Ziffer 1.6, Satz 3 AHO-Heft Nr. 17 %

31

32 Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Allgemein: Stundensätze für Generalplanung

für den Inhaber/Partner persönlich €/h

für den technischen Mitarbeiter (Ingenieure) €/h

für sonstige Mitarbeiter (techn. Zeichner) €/h

Stundensätze für ggf. anfallende Besondere Leistungen der Generalplanung

Formblatt: Honorar

Leistungsbild: Leistungen für bauordnungsrechtlichen Brandschutz

Honorar für die Grund- und Besonderen Leistungen der Lph. 1-4 gem. AHO-Heft Nr. 17

Zwischensumme I

Zwischensumme II

Zwischensumme III

Angebotssumme netto

Honorar einschl. MwSt.

Stufe III

Stufe III
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Erweiterung der Feuerwache Hilden mit Neubau Parkpalette der Stadtwerke Hilden

Generalplanerleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft-Nr. 17

Vorprüfung der Vorplanung (Lph. 2) Datum:

Bieter-Nr.:

Formale Prüfung: Ausschlusskriterien Ja Nein

Eingang der Unterlagen

Vollständigkeit der Angebotsunterlagen

Honorar-Formblätter der Generalplanungsleistungen vollständig
Lageplan 1:500
Grundrissdarstellungen aller Ebenen 1:200
Alle Ansichten und mindestens 2 aussagekräftige Schnitte 1:200
Fassadenschnitt 1:20
Freianlagenplan 1:500

Erläuterungen und Darstellungen zum energetischen Konzept
Erläuterungen und Darstellungen zum brandschutztechnischen Vorkonzept
Erläuterungen und Darstellungen zum statischen Vorkonzept
Erläuterungen und Darstellungen zu Bauphasen und Interimslösungen
Gestaltungsaussagen (textlich oder planerisch)
Erläuterungsbericht Architektur und Baubeschreibung

Terminplan 
Angebotspräsentation 

Kostenschätzung KGR 300-500 
 nach DIN 276 (2. Ebene) oder Gewerkegliederung

Grundrissdarstellungen und Schemata zur TGA
 (kombiniert oder je Anlagengruppe) 1:200

xx.xx.2025

Bieter:

1. Grundsätzliche Leistungsanforderung erfüllt?

0. Fristgerechter Eingang der Unterlagen

Stadt Hilden Erweiterung Feuerwehr Hilden Seite 1 von 3

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



Erweiterung der Feuerwache Hilden mit Neubau Parkpalette der Stadtwerke Hilden

Generalplanerleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft-Nr. 17

Vorprüfung der Vorplanung (Lph. 2)

Bieter-Nr.:

Vorprüfung: Inhaltliche Prüfung

maximale
Punkte

erreichte
Punkte

8,0

12.00 Technikflächen (12.01 bis 12.08, zzgl. sonstige nach 
Energiekonzept) und 14.00 Außenraum (14.01 bis 14.14):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

10.00 Werkstätten & Lager für Atemschutz, Schlauch, 
Rettungsdienst und Allgemeines (10.01 bis 10.29) und 4 
Einheiten zu 11.00 Reingiungskräfte (11.01 bis 11.04):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

9.00 Stabsräume (9.01 bis 9.06):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

7.00 Bürobereich, inkl. Bereiche für Leitungsfunktionen (7.01 
bis 7.31) und 8.00 Schulungsbereich, inkl. Lagerflächen (8.01 
bis 8.14):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

6.00 Schwarz-Weiß-Bereich mit Spind- und Sanitärräumen 
(6.01 bis 6.24):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

1.00 Stellplätze, Bewegungsfläche und "Sonstiges" (1.01 bis 
1.38) und 2.00 Nebenraumprogramm der Fahrzeughallen 
(2.01 bis 2.06):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

3.00 Sozialtrakt Wachabteilung mit Ruhe-, Spindräumen und 
Küchen-/Aufenthaltsbereichen (3.01. bis 3.56) und 4.00 
Sozialtrakt Freiwillige Feuerwehr (4.01. bis 4.06):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

5.00 Sport- und Fitnessbereich (5.01 bis 5.03):
Einhaltung: 100%: 1,0 Pkt; 90-99%: 0,8 Pkt.; 80-89%: 0,6 
Pkt.; 65-79%: 0,4 Pkt.; 50-64%: 0,2 Pkt.; > 50%: 0,0 Pkt.

1,0

Bieter:

BemerkungenVollständigkeit des geforderten Raumprogramms

entspricht mittlerer Basispunktzahl zu 9.Wurde das Raumprogramm eingehalten?
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Erweiterung der Feuerwache Hilden mit Neubau Parkpalette der Stadtwerke Hilden

Generalplanerleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft-Nr. 17

Vorprüfung der Vorplanung (Lph. 2)

Bieter-Nr.:

Vorprüfung: Inhaltliche Prüfung

maximale
Punkte

erreichte
Punkte

2,0

10,0

Name Vorprüfender: Unterschrift:

Angaben zu Abmessungen und Dimensionen (Raumstempel, 
Maßketten) sind in den eingereichten Planunterlagen vollständig 
enthalten.
(Bei "Ja": 2,0 Pkt.)

2,0

Aussagen zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit in Bezug der 
Erreichbarkeit der Räume sind in den eingereichten 
Planunterlagen und/oder dem Erläuterungsbericht getroffen.
(Bei "Ja": 2,0 Pkt.)

2,0

Aussagen zum geplanten Energiekonzept sind in den 
eingereichten Planunterlagen und/oder dem Erläuterungsbericht 
getroffen.
(Bei "Ja": 2,0 Pkt.)

2,0

Gestaltungsaussagen zur Materialität sind in den eingereichten 
Planunterlagen und/oder dem Erläuterungsbericht getroffen.
(Bei "Ja": 2,0 Pkt.)

2,0

Aussagen zur Gebäudeerschließung (Zugänge) sind in den 
eingereichten Planunterlagen und/oder dem Erläuterungsbericht 
getroffen.
(Bei "Ja": 2,0 Pkt.)

2,0

Spezifische Angaben / Aussagen entspricht mittlerer Basispunktzahl zu 10.

Bieter:

Bemerkungen

Einhaltung der vorgegebenen Zielgröße gem. 
Raumprogramm [10.000 m² NUF]

entspricht mittlerer Basispunktzahl zu 9.

Punkte nach Abweichung von der vorgegebenen Zielgröße:
< 5%: 2,0 Pkt; 5-9,9%: 1,9 Pkt.; 10-19,9%: 1,7 Pkt.; 20-
29,9%: 1,4 Pkt.; 30-50%: 1,0 Pkt.; > 50%: 0,5 Pkt.

2,0
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17 Bieter:

Ermittlung Gesamtpunktzahl

> NAME < > NAME < > NAME < > NAME < > NAME < > NAME < > NAME < > NAME < > NAME < > NAME <

1. Städtebauliches & architektonisches Konzept 5% 0,0 10 0,0

2. Gestalterische & räumliche Qualität 5% 0,0 10 0,0

3. Raumprogramm & funktionale Anforderung 5% 0,0 10 0,0

4. Struktur der Bauphasen und Interimslösungen 5% 0,0 10 0,0

5. Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb 5% 0,0 10 0,0

6. Barrierefreiheit 5% 0,0 10 0,0

7. Energiekonzept 5% 0,0 10 0,0

8. Organisations-/Ablaufkonzept (Teil B - II) 10% 0,0 10 0,0

9. Gesamteindruck im Präsentationsgespräch 5% 0,0 10 0,0

10. Vorprüfungsergebnis: Raumprogramm 10% 10 0,0

11. Vorprüfungsergebnis: Spezifische Angaben 5% 10 0,0

12. Honorar (Teil B - IV) 35% 0,0 10 0,0

100%

0,0

Erläuterungen:

> BIETER <

Wertungs-
punktzahl

Das Angebot wird bewertet mit Punkten von: (max. 100 Punkte)

Punktevergabe durch Bewertungsgremium

Die Punktevergabe für die Vorprüfungsergebnisse (Ziffern 9. und 10.) erfolgen gemäß der separaten Unterlage zur Vorprüfung. Die Punktevergabe für Honorar (maximal 35 Pkt.) erfolgt gemäß Blatt "Bewertung Honorarangebot".
Die Mittlere Punktezahl ergibt sich aus dem Mittelwert der Punkte der Mitglieder des Bewertungsgremiums. Die für das jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem Prozentsatz der Gewichtung sowie zusätzlich mit einem Faktor 10 zur Wertungspunktzahl multipliziert. 
Wertungspunktzahl entspricht Wertungsprozent.

Kriterium Wichtung

mittlere 
Basis-

punktzahl Faktor
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Bewertung Honorarangebot des Büros: > BIETER <

1. Honorarangebot

1.1 Honorarangebot des Bieters

Gesamthonorarsumme (inkl. NK, geprüft)

1.2 Maßgebliche Honorarabstufung

Honorarsumme preisgünstigstes Angebot

Fiktives Angebot mit um 50 % höherer Honorarsumme

1.3 Lineare Punktevergabe des Honorarangebotes maximale Punkte erzielte Punkte

Wertungssumme 10,0 0,0
Alle Angaben in brutto Euro

Das preisgünstigste wertbare Honorar-Angebot erhält die volle 
Punktzahl (10,0 Punkte).
Ein fiktives Angebot mit einer um 50 % höheren Honorarsumme erhält 
50 % der Punkte (5 Punkte).
Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe mit einer 
Nachkommastelle.

0,00 €     
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Termin: ------ Uhrzeit:  ------ Uhr

Bieter:

Wichtung

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

5%

10%

5%

35%

100%

Die Bieter wurden aufgefordert, im Rahmen einer maximal 60-minütigen Präsentation die folgenden 
Kriterien zu erörtern.
Um die Präsentation zu werten, sind von jedem Bewerter des Gremiums die Aussagen zu den 
folgenden Kriterien zu bewerten. Notieren Sie Ihre Einschätzung und Ihre Bewertung zum jeweiligen 
Punkt auf den Folgeseiten.

Summe

3. Raumprogramm & funktionale Anforderungen

2. Gestalterische & räumliche Qualität

1. Städtebauliches & architektonisches Konzept

12. Honorar (Teil B - IV)

Kriterium - Zusammenfassung

4. Struktur der Bauphasen und Interimslösungen

10. Vorprüfungsergebnis: Flächen

11. Vorprüfungsergebnis: Spezifische Angaben

6. Barrierefreiheit

7. Energiekonzept

8. Organisations- und Ablaufkonzept

9. Gesamteindruck im Präsentationsgespräch

5. Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Städtebaulich und architektonisch sehr gut 10 Punkte

Städtebaulich und architektonisch gut 8 Punkte

Städtebaulich und architektonisch befriedigend 6 Punkte

Städtebaulich und architektonisch ausreichend 4 Punkte

Städtebaulich und architektonisch mangelhaft 2 Punkte

Städtebaulich und architektonisch ungenügend 0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

Sie bewerten, ob Sie der Lösungsvorschlag sowohl in der städtebaulichen Einbindung, als auch durch 
seine architektonische Darstellung überzeugt hat.
Das äußere Erscheinungsbild des Bürgerhauses soll sich nach der Gesamtheit der umliegenden 
Bebauung ausrichten. Dabei sind Topografie, Form und Anordnung der Straßen, Zuwegungen und 
angrenzende Freiflächen zu berücksichtigen.
Der Ersatzneubau soll ebenso autark in Architektur und Gestaltung wirken.

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

1. Beurteilung Vorplanung: Städtebauliches & architektonisches Konzept
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Gestalterische und räumliche Qualität sehr gut 10 Punkte

Gestalterische und räumliche Qualität gut 8 Punkte

Gestalterische und räumliche Qualität befriedigend 6 Punkte

Gestalterische und räumliche Qualität ausreichend 4 Punkte

Gestalterische und räumliche Qualität mangelhaft 2 Punkte

Gestalterische und räumliche Qualität ungenügend 0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

2. Beurteilung Vorplanung: Gestalterische & räumliche Qualität

Sie bewerten, ob Sie die gestalterische und räumliche Qualität des Lösungsvorschlags überzeugt hat.
Unter dem Begriff der gestalterischen Qualität sind Aspekte wie Proportion, Komposition und die 
Gesamtanmutung des Projektes zu verstehen, ebenso wie Form und Flexibilität, als auch 
nutzerfreundliche Aspekte, wie die Orientierung, Blickbeziehungen und Raumbezüge.

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Raumprogramm und funktionale Anforderungen sehr gut 
umgesetzt

10 Punkte

Raumprogramm und funktionale Anforderungen gut 
umgesetzt

8 Punkte

Raumprogramm und funktionale Anforderungen 
befriedigend umgesetzt

6 Punkte

Raumprogramm und funktionale Anforderungen 
ausreichend umgesetzt

4 Punkte

Raumprogramm und funktionale Anforderungen 
mangelhaft umgesetzt

2 Punkte

Raumprogramm und funktionale Anforderungen 
ungenügend umgesetzt

0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

Sie bewerten, ob die funktionalen Anforderungen an ein Bürgerhaus (z.B. Bereichsbeziehungen oder 
Funktionsabläufe) sachgerecht und zutreffend konzipiert sind.
Die Umsetzung des Raumprogramms ist mit der formalen Vorprüfung bereits erfolgt. 

Das Ergebnis der Vorprüfung fließt unter den Kriterien 9. und 10. separat in die Wertung ein.

3. Beurteilung Vorplanung: Raumprogramm & funktionale Anforderungen
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Das Konzept lässt eine sehr gute Gewährleistung der 
ständigen Einsatzbereitschaft erwarten

10 Punkte

Das Konzept lässt eine gute Gewährleistung der ständigen 
Einsatzbereitschaft erwarten

8 Punkte

Das Konzept lässt eine befriedigende Gewährleistung der 
ständigen Einsatzbereitschaft erwarten

6 Punkte

Das Konzept lässt eine ausreichende Gewährleistung der 
ständigen Einsatzbereitschaft erwarten

4 Punkte

Das Konzept lässt eine mangelhafte Gewährleistung der 
ständigen Einsatzbereitschaft erwarten

2 Punkte

Das Konzept lässt eine ungenügende Gewährleistung der 
ständigen Einsatzbereitschaft erwarten

0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

Sie bewerten, ob die geplante Struktur unterschiedlicher Bauphasen oder Bauabschnitte für die 
Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der örtlichen Feuerwehr beiträgt.
Betrachtet werden soll unter diesem Kriterium ausschließlich der Zeitraum der baulichen Ausführung. 
Kompromisse und Einschränkungen sind zulässig, dürfen jedoch die grundsätzliche Einsatzbereitschaft 
nicht ausschließen. Es ist die Frage zubeantworten: Kann die örtliche Feuerwehr während der gesamten 
Bauzeit ununterbrochen Einsatzbereit sein und ihren Dienst erbringen?

4. Beurteilung Vorplanung: Struktur der Bauphasen und Interimslösungen
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Das Konzept lässt eine sehr gute Wirtschaftlichkeit in Bau 
und Betrieb erwarten

10 Punkte

Das Konzept lässt eine gute Wirtschaftlichkeit in Bau und 
Betrieb erwarten

8 Punkte

Das Konzept lässt eine befriedigende Wirtschaftlichkeit in 
Bau und Betrieb erwarten

6 Punkte

Das Konzept lässt eine ausreichende Wirtschaftlichkeit in 
Bau und Betrieb erwarten

4 Punkte

Das Konzept lässt eine mangelhafte Wirtschaftlichkeit in 
Bau und Betrieb erwarten

2 Punkte

Das Konzept lässt eine ungenügende Wirtschaftlichkeit in 
Bau und Betrieb erwarten

0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

5. Beurteilung Vorplanung: Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb

Sie bewerten, ob das Konzept einen wirtschaftlichen Bau und späteren Betrieb erwarten lässt.
Im Ergebnis kann dies durch die Materialwahl, bauliche Systeme der anerkannten Regeln der Technik 
oder übliche bauliche Abläufe beeinflusst werden.
Für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb im Lebenszyklus sind diese Grundlagen zur Beurteilungen der 
Bewirtschaftungskosten für Wärme und Strom, Reinigung, Wartung und Instandhaltung wesentliche 
Parameter.
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Barrierefreiheit sehr gut umgesetzt 10 Punkte

Barrierefreiheit gut umgesetzt 8 Punkte

Barrierefreiheit befriedigend umgesetzt 6 Punkte

Barrierefreiheit ausreichend umgesetzt 4 Punkte

Barrierefreiheit mangelhaft umgesetzt 2 Punkte

Barrierefreiheit ungenügend umgesetzt 0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

6. Beurteilung Vorplanung: Barrierefreiheit

Sie bewerten, ob die Barrierefreiheit im Konzept eine sachgerechte Berücksichtigung erfahren hat und 
ausreichend umgesetzt wurde.
Sind Aussagen zum Umgang mit Nutzeranforderungen hinsichtlich motorischer, sensorischer oder 
kognitiver Art getroffen?
Können Mobilitäts- oder Sinnesbehinderte alle Bereiche des Bürgerhauses ohne fremde Hilfe oder 
Umwege erreichen?

Stadt Hilden Feuerwache Hilden Seite 9 von 13

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Energiekonzept sehr gut umgesetzt 10 Punkte

Energiekonzept gut umgesetzt 8 Punkte

Energiekonzept befriedigend umgesetzt 6 Punkte

Energiekonzept ausreichend umgesetzt 4 Punkte

Energiekonzept mangelhaft umgesetzt 2 Punkte

Energiekonzept ungenügend umgesetzt 0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

7. Beurteilung Vorplanung: Energiekonzept

Sie bewerten, ob die Vorgaben zum geplanten Energiekonzept (hoher energetischer Standard, PV-
Anlage) im Lösungsvorschlag aureichend berücksichtigt und umgesetzt wurden.
Sind sachgerechte Angaben zur Aufstellung der technischen Anlagen gemacht? 
Erscheint die Umsetzbarkeit des Energiekonzepts in der geplanten Gebäudestruktur gegeben?

Stadt Hilden Feuerwache Hilden Seite 10 von 13

MUSTER 

Stan
d: 

Verö
ffe

ntl
ich

un
g 

Dien
t n

ur 
de

r K
en

ntn
isn

ah
me



Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Das geplante Konzept lässt eine sehr gute Qualität der 
Vertragsleistung erwarten

10 Punkte

Das geplante Konzept lässt eine gute Qualität der 
Vertragsleistung erwarten

8 Punkte

Das geplante Konzept lässt eine befriedigende Qualität 
der Vertragsleistung erwarten

6 Punkte

Das geplante Konzept lässt eine ausreichende Qualität der 
Vertragsleistung erwarten

4 Punkte

Das geplante Konzept lässt eine mangelhafte Qualität der 
Vertragsleistung erwarten

2 Punkte

Das geplante Konzept lässt eine ungenügende Qualität 
der Vertragsleistung erwarten

0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

8. Beurteilung Organisations- und Ablaufkonzept
Gefordert ist eine Darstellung, welche organisatorischen Dispositionen im Auftragsfall zur Umsetzung der 
Vertragsleistungen getroffen werden. Dabei ist auf folgende Aspekte einzugehen: Darstellung 
Projektorganisation mit Hierarchiestrukturen und der vorgesehenen Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber, Darstellung der Einbindung ggf. vorgesehener Subunternehmer und Darstellung der 
Maßnahmen zur Leistungsvorbereitung (Bedarfsermittlung Personal, projektbezogene Einarbeitung, 
Zeitplan), auftragsbezogene Kontroll- und ggf. Beschleunigungsmaßnahmen. Zu werten ist hier die 
Frage: Lässt das geplante Konzept für die Planungs- und Ausführungsphase die geforderte Qualität der 
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Vortrag in sehr guter Qualität 10 Punkte

Vortrag in guter Qualität 8 Punkte

Vortrag in befriedigender Qualität 6 Punkte

Vortrag in ausreichender Qualität 4 Punkte

Vortrag in mangelhafter Qualität 2 Punkte

Vortrag in ungenügender Qualität 0 Punkte

kurzgehaltene Begründung:

9. Beurteilung Gesamteindruck im Präsentationsgespräch

Es wird davon ausgegangen, dass ein Bieter, der sich in der Präsentation gut strukturiert und interessant 
darstellt, sich auch in seiner Planungsarbeit so verhält. Es steht jedoch nicht die Präsentationstechnik im 
Vordergrund sondern die Inhalte und die Struktur. Der Bieter sollte auch darlegen, warum er den Auftrag 
erhalten sollte. Sie bewerten das Auftreten des Projektteams, die inhaltliche und formale Qualität des 
Vortrags, die Durchdringung des Projektinhalts, sowie die Nachvollziehbarkeit und Überzeugungskraft 
der Aussagen der Projektleitung und der Teammitglieder (Kommunikationskultur).
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Erweiterung der Feuerwache Hilden

Generalplanungsleistungen gemäß Teil 3, Teil 4 und Anlage 1.2 HOAI und AHO-Heft Nr. 17

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespräch mit > BIETER <

11. Vorprüfungsergebnis: Spezifische Angaben

12. Bewertung Honorarangebot

13. Name des Wertungsmitglieds: Unterschrift:

Für das Honorarangebot werden die Punkte im Nachgang ermittelt.
(Die Ermittlung der Punkte zum Honorarangebot erfolgt über das Extrablatt 
"Bewertung Honorar")

10. Vorprüfungsergebnis: Raumprogramm

Mit der Vorprüfung wurde die Einhaltung des vorgegebenen Raumprogramms 
bestätigt. (Die Ermittlung der Punkte zum Vorprüfungsergebnis erfolgt über das 
Extrablatt "Vorprüfung")

Mit der Vorprüfung wurden die Angaben zu spezifischen Leistungsbestandteilen 
wie Vollständigkeit, Raumprogramm, Flächenvorgabe und inhaltlicher Aussagen 
bestätigt. (Die Ermittlung der Punkte zum Vorprüfungsergebnis erfolgt über das 
Extrablatt "Vorprüfung")
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