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Ingenieurvertrag

zwischen

dem Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnitziger e.V. (CJD),
TeckstralBe 23, 73061 Ebersbach an der Fils, vertreten durch den Vorstand

- nachfolgend "Auftraggeber" genannt -

und

- nachfolgend "Auftragnehmer" genannt -

8 1 Vertragsgegenstand / Plansoll

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung derjenigen Leistungen der Tragwerksplanung, welche
fur eine wirtschaftliche, den anerkannten Regeln der Technik, bauordnungsrechtlich konforme und den
Vorgaben des Auftraggebers entsprechende Realisierung des Vorhabens

Umbau und Erweiterung des Wohnheims an der Werkstatt fiir behinderte Menschen
(WfbM)“ in 39218 Schonebeck

noch erforderlich sind. Eine néhere Beschreibung des Projekts findet sich unter Il. von Teil A der
Vergabeunterlagen (der Vergabe der Tragwerksplanung)

Eine Zielfindungsphase (vgl. § 650 lit. p Abs. 2 BGB) wird nicht vereinbart.

§ 2 Grundlagen des Vertrages
Vertragsgrundlagen sind:

- die einschlagigen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die des d&ffentlichen
Baurechts

- die zukunftige Baugenehmigung

- die anerkannten Regeln der Technik

- die Bestimmungen dieses Vertrages

- Corona-Investitionsrichtlinie (Erlass des MS von 30.09.2022 — 31b-08516)

- die Angaben zum Vorhaben unter Ziffer Il. von Teil A der Vergabeunterlagen

- die zum Abnahmezeitpunkt allgemein anerkannte Regeln der Technik einschlieRlich aller fur die
Realisierung des Bauvorhabens einschlagigen Richtlinien und Normen, DIN-Normen sowie die
VDI-, VDE-, VDS-Vorschriften



- die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung

- die den Vertragsparteien bekannte

- bisherige, geprifte Tragwerksplanung (Anhange 2 von Teil A der Vergabeunterlagen)

- bisherige Objektplanung (Anhang 1 von Teil A der Vergabeunterlagen)

- Die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuches Uber den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB),
insbesondere diejenigen Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650 p ff. i.V.m. §§ 631
ff. und §§ 650 b ff. BGB)

§ 3 Ermittlung der anrechenbaren Kosten

Das Honorar fur die Tragwerksplanung richtet sich nach den gem. 8 50 Abs. 1 HOAI ermittelten
anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der vorliegenden Kostenberechnung (nach DIN 276 in der Fassung

von 2018).

§ 4 Leistungen der Tragwerksplanung

(1) Der Auftragnehmer wird von dem Auftraggeber mit Grundleistungen der Tragwerksplanung in
den Leistungsphasen 5 und 6 beauftragt.

Honorarzone: 11|

Honorarsatz:
Nachlass auf den Basishonorarsatz: ... %.

Die vorstehend Ubertragenen Leistungen der Leistungsphasen 5 und 6 werden wie folgt

vergutet:
Leistungen v.H. des Honorars nach v.H. des Honorars nach
8 51 Abs. 1 HOAI vorliegender Beauftragung
Ausfiihrungsplanung 40 40
Vorbereitung der Vergabe 2 2

Es wird ein Umbauzuschlag in H6he von .... % vereinbart.

Fur die mitzuverarbeitende Bausubstanz (vgl. 8 4 Abs. 3 HOAI) wird abschlie3end eine
pauschale Erhéhung der anrechenbaren Kosten um ................. € vereinbart. Eine spatere
Erh6hung oder ErméaRigung dieses Betrages ist ausgeschlossen.

Ferner wird der Auftragnehmer von dem Auftraggeber mit folgender Besonderen Leistung
beauftragt:

- Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen (Zeithonorar - Leistungsphase 8)

(2) Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen Ubertragen, so ist Uber deren
Honorierung eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.
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(3) Soweit nicht ausdricklich etwas anderes geregelt ist, wird das Honorar an Hand der
einschlagigen Bestimmungen der HOAI ermittelt.

§ 5 Stundenverrechnungssatze

(1) In Bezug auf Besondere Leistungen gelten, sofern nicht etwas Anderes vereinbart ist, folgende
Netto-Stundenverrechnungsséatze:

Tragwerksplaner, sofern Inhaber bzw. Geschéftsfuhrer: ... €
Tragwerksplaner, sofern nicht Inhaber bzw. Geschéftsfuhrer: ... €
Sonstige Buromitarbeiter: ... €

(2) Die Zeithonorare werden nach Stundenbelegen mit Leistungsnhachweis berechnet. Abrechnungen
haben jeweils zeithah zum Monatsende eines Folgemonats fir den voran gegangenen Monat zu
erfolgen. Die Zeithonorare verstehen sich zuziiglich Nebenkosten (vgl. § 6).

8 6 Nebenkosten

Samtliche in 8§ 14 Abs. 2 HOAI aufgefiihrte Nebenkosten werden insgesamt mit einer Pauschale von
.... % des Nettohonorars berechnet.

Zusétzliche Ausfertigungen sind nach Aufwand gesondert zu verguten.

Soweit Pauschalen vereinbart sind, verstehen diese sich zuziiglich Nebenkosten. Dasselbe gilt auch fur
Stundenverrechnungssatze (vgl. § 5).

87 Pflichten des Auftragnehmers / Baukostenrahmen

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm vom Auftraggeber tbertragenen Leistungen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach den Grundséatzen der Wirtschaftlichkeit
sowie bauordnungsrechtlich konform zu erbringen. Er hat dabei insbhesondere einen
Baukostenrahmen (KG 300 und KG 400) von 3.050.000,00 € (brutto) zu beachten.

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen der vereinbarten Leistungen Uber alle bei
der Durchfuihrung seiner Aufgaben wesentlichen Umsténde, insbesondere Uber Qualitats- oder
Terminaspekte, unaufgefordert oder auf entsprechendes Verlangen des Auftraggebers
unverziglich zu unterrichten und dem Auftraggeber Losungsvorschlage zu unterbreiten. Der
Auftragnehmer gibt dem Auftraggeber in regelmaRigen Abstidnden Zwischenberichte tber den
Stand der Ausfiihrung, ohne dass ihm hierfir ein gesondertes Honorar zusteht.

(3) Soweit der Auftragnehmer Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen fiir die Ausfiihrung
seiner Leistungen bendtigt, ist er verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig schriftlich darauf
hinzuweisen, dass der Auftragnehmer selbst seine Leistungen rechtzeitig erbringen kann.

(4) Bedenken gegen Entscheidungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

(5) Der Auftragnehmer erklart, dass er die jeweils giltigen Bestimmungen des Mindestlohngesetzes
beachtet und wahrend der Vertragsdauer beachten wird. Auf Verlangen des Auftraggebers ist der
Auftragnehmer verpflichtet, hieriiber jederzeit aktuelle Nachweise, insbesondere im Hinblick auf
die Zahlung der Mindestléhne an den Auftraggeber zu Ubergeben. Der Auftraggeber ist berechtigt,
die vereinbarte Vergutung bis zur Vorlage entsprechender Nachweise einzubehalten. Der
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88

Auftragnehmer hat die Leistung grundsétzlich selbst auszufilhren. Eine Ubertragung auf
Nachunternehmer ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
Der Nachunternehmer ist in keinem Falle berechtigt, die ihm Ubertragenen Leistungen oder
Teilleistungen auf weitere Nachunternehmer zu Ubertragen. Dariiber hat der Auftragnehmer
aufzuklaren.

Weisungen, finanzielle Verpflichtungen

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat er den Baubeteiligten notwendige Weisungen zu erteilen.
Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Weisungen des Auftraggebers, so hat er diese unverziglich
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

§9

1)

(@)
®3)

(4)

Aufgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber fordert die weitere Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere
wird er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Auftragnehmers unverziglich
entscheiden.

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers ab, vgl. § 13.

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der am Bau beteiligten Unternehmer im Beisein des
Auftragnehmers rechtsgeschétftlich ab.

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Auftraggeber Weisungen an die am Bau
Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer erteilen. Diesen informiert der
Auftraggeber kurzfristig, mindestens aber in den Bauberatungen Uber getroffene Weisungen an
die am Bau Beteiligten. Entscheidungen von gro3erer Tragweite werden gemeinsam getroffen.

8 10 Ausfihrungsfristen

Mit der Ausfiihrung ist sofort nach Vertragsschluss zu beginnen.

Es gilt der folgende Zeitplan als vereinbart:

Erteilung des Auftrags bis 23.06.2025
Einarbeitung, Analyse in Bezug auf den bisherigen Entwurt | ... 31.07.2025
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen | .. 30.09.2025.
Baubegiorn 01.11.2025
Erweiterter Rohbao 31.07.2026
Innenausbau, TGA 31.10.2026
Technische Rohinstallatonen. . 31.10.2026




Fertigstellung 31.12.2026

Schlussabrechnung, Rechnungsprifung, Zeitpuffer | ... 31.12.2026

Auf dieser Basis werden die Parteien bestimmte Ausfiihrungsfristen in Bezug auf einzelne
Leistungsphasen noch abstimmen.

811 Zahlungen / Schlussrechnung

Das Honorar wird innerhalb von 30 Tagen féllig, wenn die vereinbarte Leistung abgenommen wurde
und eine pruffahige Honorar(teil)schlussrechnung Ubergeben worden ist. Das Zahlungsziel von 30
Tagen gilt auch bei (Ubergebenen und priffahigen) Abschlagsrechnungen.

8 12 Umsatzsteuer

In den Honoraren und Nebenkosten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie wird in der gesetzlichen
Hbhe gesondert in Rechnung gestellt.

8§ 13 Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers sind nach deren Beendigung (vgl. § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB)
formlich abzunehmen.

8 14 Gewabhrleistung und Verjéhrung

Gewadbhrleistung und Verjahrung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 15 Haftpflichtdeckungssummen

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschlieBen. Die
Deckungssummen dieser Versicherung muissen betragen fiir Personenschaden mindestens
3,0 Mio. € fur jeden Einzelfall sowie fur Sach- und Vermégensschdden mindestens jeweils
1,0 Mio. € fir jeden Einzelfall sowie jeweils mindestens 6 Mio. € fir alle Versicherungsfalle von
Personenschéaden in einem Jahr sowie jeweils mindestens 2 Mio. € fur alle Versicherungsfalle
von Sach- und Vermoégensschaden in einem Jahr (also jeweils eine zweifache Maximierung pro
Jahr)

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherung bis zum Ablauf seiner Gewahrleistungsfrist
aufrecht zu erhalten.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den vereinbarten Versicherungsschutz nachzuweisen.
Geschieht das nicht innerhalb von zwei Wochen nach entsprechender schriftlicher Aufforderung,
ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

8§16 Kuindigung

(1) Die Parteien kénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund kiindigen. Die Kindigung hat
schriftich zu erfolgen. Einer besonderen Frist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund ist
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(@)

§17

insbesondere dann gegeben, wenn eine der Vertragsparteien wesentliche Verpflichtungen aus
diesem Vertrag trotz schriftlicher Abmahnung nicht nachkommt oder sonst in schwerwiegender
Weise gegen die Bestimmungen dieses Vertrages verstoft.

Das gesetzliche Recht des Auftraggebers gem. § 648 BGB, den Vertrag jederzeit frei zu
kindigen, bleibt unberihrt.

Aufbewahrungspflichten gegeniuiber dem Auftraggeber

Nach Beendigung der Leistungen des Auftragnehmers kann der Auftraggeber verlangen, dass ihm die
genehmigten Bauvorlagen oder Originalzeichnungen und sonstige Unterlagen ausgehandigt werden.
Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, die Bauunterlagen langer als 10 Jahre nach Abnahme der
letzten von ihm erbrachten Leistung aufzubewahren. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Unterlagen vor ihrer Vernichtung dem Auftraggeber anzubieten.

§18
1)

(@)

3)

(4)

Anderungs- oder Zusatzleistungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige vom Auftraggeber angeordnete Planungsénderungen
oder -erganzungen (Anderungsleistungen) sowie zuséatzliche (d. h. nicht im vereinbarten
Leistungsumgang enthaltene Leistungen) Leistungen auszufuhren.

Anderungs- oder Zusatzleistungen sind dem Auftraggeber vor ihrer Ausfiihrung schriftlich mit der
Begrundung, warum diese Leistungen nicht im vereinbarten Leistungsumfang enthalten sind,
anzuzeigen. Die Begrundungspflicht entfallt, wenn der Auftraggeber nach gemeinsamer
Abstimmung und Fertigstellung eines bestimmten Planungs- oder Leistungsstandes oder nach
verbindlicher Freigabe in sich abgeschlossener Leistungen, z. B. eine bestimmte und zur
Ausfiihrung freigegebene Detailldsung, eine wesentliche Anderung dieser Leistungen anordnet
bzw. winscht.

Die rechtzeitige schriftliche Ankiindigung ist entbehrlich, wenn der Auftraggeber die Ausfihrung
von Anderungs- oder Zusatzleistungen ausdriicklich schriftlich anordnet oder die Kenntnis der
Leistungen bestétigt bzw. nachtraglich anerkennt. Gleiches gilt, wenn der Auftragnehmer die
entsprechende Ankindigung ohne Verschulden unterlassen hat oder wenn dem Auftraggeber
keine Alternative zur sofortigen Ausfiihrung der Anderungs- oder Zusatzleistung durch den
Auftragnehmer geblieben wére. Fir das Vorliegen dieser Ausnahmetatbestande tragt der
Auftragnehmer die Darlegungs- und Beweislast.

Beauftragt der Auftraggeber eine Zusatzleistung oder ordnet er eine Anderungsleistung (auch
Wiederholungs- und Mehrfachleistungen) an, steht dem Auftragnehmer eine zusétzliche
Vergiitung zu, bei Anderungsleistungen (auch Wiederholungs- und Mehrfachleistungen) aber nur,
wenn deren Ausfihrung oder Notwendigkeit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, sie keine
Fortschreibung oder Optimierung enthalt oder darstellt und sie einen nicht unwesentlichen
Arbeits- und Zeitaufwand von nachweislich mehr als 5 Stunden verursacht. Die Abrechnung
erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den vereinbarten Stundenséatzen
geman § 5.

§ 19 Aufrechnungsmaoglichkeit

Der Auftragnehmer darf gegen Forderungen des Auftraggebers nur mit unstreitigen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.



8 20 Salvatorische Klausel

Sollte eine Vertragsbestimmung unwirksam oder eine Licke im Vertrag enthalten sein, so soll die
Glltigkeit der tbrigen Bestimmungen davon nicht berthrt werden. Eine unwirksame Bestimmung soll
durch eine andere ersetzt, eine fehlende eingefiigt werden, so dass sie den in diesem Vertrag zum
Ausdruck gekommenen Willen der Beteiligten und dem Sinn des Vertrages weitestgehend gerecht wird.

§ 21 Schlusshestimmungen

Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden miissen schriftlich erfolgen; das gilt auch fir die
Aufhebung des Schriftformgebotes.

...... , den ....., den

Auftraggeber Auftragnehmer



