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Verhandlungsverfahren, § 17 VgV - Objektplanung Gebaude
fur Ersatzneubau fur die Betreuung an der

Grundschule ABlar

EU-Bekanntmachung 2023/S xxX-XXXXXX

Aufgabenbeschreibung

Teil A: Beschreibung der Bauaufgabe
Teil B: Anforderungen an das einzureichende Angebot

Teil C: Angebotswertung

Anlagen: Formblatt: Bewertung Honorar
Vertragsmuster fur die Objektplanung Gebaude

Ausschreibungsbeilagen
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Teil A Beschreibung der Bauaufgabe

. Das Vorhaben

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises vertreten durch die Bauabteilung - Schulen ist nach dem
Hessischen Schulgesetz Trager von Schulen. In dieser Funktion plant er einen Ersatzneubau an der
Grundschule ARlar.

Die Grundschule ARlar ist umgeben von drei Stral3en und grenzt an das evangelische Gemeinde-
haus, ein Seniorenwohnheim und an ein weiteres Gebaude, in dem der stadtische Hort unterge-
bracht ist. Aulderdem gibt es, in Schulrdumen untergebracht, eine Betreuungseinrichtung, die vom

Forderverein der Schule geleitet wird.

Der Schulkomplex besteht aus in verschiedenen Zeitepochen. erbauten Klassen- und Funktions-
raumen im Zentrum der Stadt ARlar. Um das Jahr1900 wurde die Grundschule mit einem WC-Ge-
baude (Sud) und einem Lehrerwohnhaus errichtet und'im Jahr 1951 wurde der Grundschulbau mit
einem ,Winkelbau“ erweitert.

In den Jahren 1965 und 1966 'wurde die Grundschule ARlar mit einem eingeschossigen Verwal-
tungs- und Klassenriegel; einem 3-geschossigen Klassentrakt mit 12 Klassenraumen und einem
Toilettengebaude (Nord) erweitert. Das, stdliche Toilettengebdude aus dem Jahr 1900 wurde im

darauffolgenden Jahr 1967 'erneuertwund grundstandig saniert.

In den Jahren von 2009 bis'2013 wurde der Standort z. T. mit Férdermitteln aus dem Konjunktur-

programm |l des Bundes umfassend saniert.

Der am sidlichen Ende des Gebaudekomplexes befindliche Anbau, der bis vor kurzem die Haus-
meisterwohnung beinhaltete steht zwischenzeitlich leer und soll durch einen Neubau zur Unterbrin-
gung der Betreuungsraume ersetzt werden. Hierfur ist vorgesehen, 3 Geschosse mit jeweils ca. 200

m? Grundflache und entsprechender Griindung zu realisieren.

Die gegenstandlichen Planungsleistungen der Objektplanung Gebaude werden als Stufenauftrag
erteilt. Es ist beabsichtigt, zunachst die Leistungsphasen 1 bis 4 fiir die Gesamtmalnahme zu be-

auftragen.
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Il Zu vergebende Leistungen
Es ist beabsichtigt einen Objektplaner mit folgenden Leistungsbildern zu beauftragen:
- Objektplanung Gebaude, gem. Teil 3, Abschnitt 1, HOAI § 33 ff

M. Leistungsumfang
Es erfolgt fur den in Ziffer Il. genannten Planungsbereich die Beauftragung einer Objektplanung fir

Gebaude nach den funktionalen Anforderungen gemaf Vertrag und seinen Anhangen.

IV. Gesamtleistungsumfang
Die zu beauftragenden Leistungen sind fur die vor genannten Leistungsbilder und der Leistungs-

phasen nach HOAI in nachfolgenden Stufen aufgeteilt:

Stufe 1

—

Leistungsphase 1 bis 4) fiir die GesamtmaRhahme
Grundlagenermittlung
Vorplanung

Entwurfsplanung

b=

Genehmigungsplanung

Stufe 2

—

Leistungsphasen 5 bis.9) fir.die-Gesamtmalnahme
Ausflhrungsplanung

Vorbereitung’der-Vergabe

Mitwirkung bei der Vergabe

Objektiiberwachung — Bauliberwachung und Dokumentation

© © N o O

Objektbetreuung

Zur Regelung von Leistungsschnittstellen im Rahmen der Leistungserbringung ist vorgesehen, fol-
gende Teilleistungen der Leistungsphase 7 abzugrenzen, da diese Leistungen durch die Vergabe-

stelle des Auftraggebers erbracht werden:

Leistungsbild Objektplanung Gebaude gemal Anlage 10.1 HOAI
- Leistungsphase 7 — Mitwirkung bei der Vergabe
Grundleistungen der Ziffern a) und b)

Hierdurch wird der Ansatz fir die Leistungsphase 7 um einen Prozentpunkt auf 3,0 % reduziert.
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V. Festbeauftragung

Die Festbeauftragung erfolgt zunachst flr die Stufe 1 gemag Ziffer IV. der Gesamtmaflnahme mit
dem Ziel der Erteilung einer Baugenehmigung. Die Projektweiterfihrung der Stufe 2 zur Vorberei-
tung und baulichen Umsetzung der MalRnahme ist in direkt zeitlichem Anschluss vorgesehen.

Die Beauftragung Uber die Leistungen der Stufe 1 hinaus unterliegen der Abrufoption gemaf Ver-

trag.

VL. Zeitliche Vorgaben

Mit der Erbringung der gegenstandlichen Objektplanungsleistung ist unverziglich nach Auftragser-
teilung zu beginnen. Der Abschluss der Lph. 4 (Genehmigungsplanung) mit Einreichung der Bauan-
tragsunterlagen soll bis zum 2. Quartal 2024 erfolgen.

Die bauliche Umsetzung, soll ab Anfang 2025 (Abbrucharbeiten yofab) erfolgen. Aktuell ist geplant,

die Umsetzung der MalRnahme ohne Bauabschnittsbildung im.Gesamten durchzufiihren.
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Teil B Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen

Ihr Angebot muss die in den vor genannten Vergabeunterlagen genannten Angaben und Erklarun-

gen enthalten.

Angebotsbestandteile sind insoweit:
1. Angebotsprasentation
2. Honorarangebot

3. Objektplanungsvertrag

Uber das Beschafferprofil der Vergabestelle sind die Unterlagen der Ziffern 1. und 2. bis zur

Angebotsfrist digital hochzuladen.

Um eine vergleichbare Bewertung aller Beteiligten zu gewahrleisten bitten wir Sie folgende Aufgabe

zu bearbeiten.

Aufgabenstellung Angebotsprasentation

Geplant werden soll die bauliche Erweiterung durch einen Ersatzneubau an der Grundschule ARlar.
Die MalRnahme soll im.Jaufenden)Schulbetrieb und nach den Bestimmungen des aktuellen GEG und
des baulichen Brandschutzes umgesetzt werden. Hauptaugenmerk der Aufgabenstellung liegt in der
Koordination und Organisation zur-Umsetzung der BaumaRnahme bei beengten Platzverhaltnissen
vor Ort.

l. Vorstellung der Angebotsprasentation

Wir bitten Sie, anhand der beigefuigten Konzeptplane ein durch |hr Buro durchgefihrtes und baulich
abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit der gegenstandlichen MalRnahme vergleichbar ist, aus-
zuwahlen und im Verhandlungsgesprach vorzustellen.

Das Wertungsgremium soll eine Vorstellung von Ihrer Arbeitsweise vermittelt bekommen und soll im
Ergebnis einen Eindruck der spateren Projektbearbeitung zur gestellten Bauaufgabe in Form einer

Angebotsprasentation erwarten kdnnen.
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Diese kann vorschlagsweise beinhalten:

Auszlge aus Planunterlagen der ReferenzmalRnahme

Erlauterungen zu Entscheidungsprozessen (Termin-, Kosten- oder Planungsentwicklungen)
Entscheidungsvorlagen; fachliche, baubetriebliche, wirtschaftliche, gestalterische Aspekte
Lésungen von auftretenden Komplikationen (im Planungs- und Bauablauf, ...)

Umgang mit der Abgrenzung von Baustelle zu Nutzerbereichen im laufenden Betrieb

Angaben zur Baustellenandienung

Auftragsbezogenes Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters

Das auftragsbezogene Organisations- und Ablaufkonzept hat in Textform.darzustellen, welche or-

ganisatorischen Dispositionen vom Bieter im Auftragsfall zurUmsetzung der gegenstandlich ausge-

schriebenen Leistung getroffen werden. Die vorzulegende ‘Konzeptdarstellung hat auf folgende As-

pekte einzugehen:

Darstellung der Projektorganisation anhand.eines Organigrammes,

Erlauterung der Projektorganisation mitZuweisungen der Zustandigkeiten, Kompetenzen und

fachlicher Verantwortung fiir die Objektplanung in den einzelnen Organisationseinheiten (Leis-

tungsphasen) und_Hierarchiestrukturens insbesondere bei Konstitution von Bietergemein-

schaften zur Erfullung der.sachlichen und personellen Leistungsfahigkeit

Darstellung der, ‘organisatorischen, fachlichen Einbindung ggf. vorgesehener sonstiger Sub-

planer,

Personaleinsatzplan mit\Darstellung der Einsatzintensitat und Einsatzdauer der nach der Pro-

jektorganisation in den einzelnen Organisationseinheiten (Leistungsphasen) vorgesehenen

Projektbearbeiter.

Organisation der internen Ablaufplanung zur Sicherstellung einer qualitatsvollen und termin-

gerechten Leistungserbringung mit Angaben zu:

e Darstellung der internen auftragsbezogenen KontrollmaRnahmen, insbesondere bei der
Konstitution von Bietergemeinschaften zur Erfullung der sachlichen und personellen Leis-
tungsfahigkeit

e Angaben bei zusatzlichen Personaleinsatz bei objektiver Notwendigkeit nach Anforderung
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| [ Objektplanungsvertrag
Den Vergabeunterlagen ist der Entwurf des malRgeblichen Vertrages beigefligt. Mit der Angebots-

abgabe erklart der Bieter sein grundsatzliches Einverstandnis in den Vertragsentwurf.

IV. Honorarangebot

Das Honorarangebot ist unter Verwendung des als Anlage beigefigten Formblattes ,Bewertung Ho-
norar® zu erstellen. Bei elektronischer Einreichung Uber das Beschafferprofil der Vergabestelle ver-
bleibt der Angebots-Bestandteil des Honorarangebots in der Verwahrung der Submissionsstelle und
wird erst nach Abschluss der Wertung der Angebotsprasentationen dem vorlaufig abschlieRenden

Wertungsergebnis zugeflhrt.

Der Bieter hat fur die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2, Ziffer.3-2 und'4-6 HOAI eine Pauschale bezo-
gen auf das Gesamthonorar anzubieten. Die Nebenkostenpauschale gilt auch bei besonderen Leis-
tungen oder im Stundensatz abzurechnenden zusatzlichen‘Leistungen. Honorarangebote mit einer

hiervon abweichenden Honorierungssystematik sind nicht zugelassen.

- Die vorliegend ausgeschriebenen Planungsleistungen fallen in den Anwendungsbereich der
HOAI. Der Bieter verpflichtet sich, bei'seinem Honorarangebot die preisrechtlichen Vorgaben
der HOAI 2021 einzuhalten und eindHonorar fur einzelne Leistungsphasen anzubieten.

- Ist der Bieter.der Auffassung, dass eine Reduzierung im Verhaltnis zur HOAI-Bewertung in
Betracht kommt, so-hat er den Auftraggeber vor Abgabe des Angebots zu informieren. Es ist
nicht zulassig, derartige\Reduzierungen ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers dem
Angebot zugrunde zu legen. Gleiches gilt flir den Fall, dass der Bieter meint, andere Vorgaben
des Auftraggebers im Hinblick auf das nach der HOAI zwingende Honorar seien inhaltlich un-
richtig. Auch in derartigen Fallen hat der Bieter vor Angebotsabgabe die Entscheidung des
Auftraggebers einzuholen.

- Das Honorarangebot muss auf die tatsachliche Dauer der kiinftigen Leistungszeit abgestellt
sein; eine Beschrankung des angebotenen Honorars auf eine Regelbauzeit wird nicht akzep-
tiert. Dies gilt insbesondere fiir die Nachlauffristen nach Fertigstellung und Abnahme der Bau-
leistungen zur Abrechnung der Bauleistungen.

- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass das angebotene Honorar auch bei tGberlap-
penden Leistungsphasen parallel durchgeflihrter Bauabschnitte bei Sanierung gilt. Der Bieter
bestatigt dies mit Einreichung seines Angebotes.
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- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass der Planer Abschlagszahlungen gemaf tat-
sachlichem Leistungsfortschritt erhalten wird. Der Bieter bestatigt dies mit Einreichung seines
Angebotes.

- Das Honorarangebot muss die angefragten Stundensatze fir etwaige vergitungspflichtige Zu-
satzarbeiten oder Anderungsleistungen enthalten, abgestuft ausschlieBlich nach folgender
Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen:

e Biroinhaber / Partner
e Architekt / Ingenieur
e Techniker / Zeichner sowie Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische

oder wirtschaftliche Aufgaben erflllen.

V. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung'des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter un-
verzuglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen. Der Bieter hat in
gleicher Weise zu verfahren, wenn sich' firihn aus-der Leistungsbeschreibung und den sonstigen
ihm zur Verfugung stehenden‘Unterlagen die Ausfuhrung der Leistung nicht mit hinreichender Klar-

heit ergibt, er aber in seiner Kalkulation darauf abstellen will.
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Teil C Angebotswertung

Der Auftrag wird dem Bieter erteilt, der das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat (§ 127 Abs. 1

Satz 1 GWB). Dabei werden folgende Kriterien berticksichtigt:

Auftrags

kriterien und Gewichtung im Uberblick

Prasentation 1: Angebotsprasentation. 25 %
Prasentation 2: Organisations- und Ablauftkonzept . 10 %
Gesamteindruck im Prasentationsgesprach, 10 %
HoONOrarangebO 55 %
II. Wertungsmethodik

Fir jedes der unter I. genannten Kriterien werden maximal 10 Basispunkte vergeben. Die fur das

jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem*Prozentsatz der Gewichtung des Kriteriums

sowie zusatzlich mit dem Faktor 10 zur Wertungspunktzahlmultipliziert. Die Summe der Wertungs-

punkte aller Kriterien ergibt die Gesamtwertungspunktzahl (maximal 100). Den Zuschlag erhalt der

Bieter, dessen Angebot die héchste Gesamtwertingspunktzahl erreicht.

Bewertungsmalfstab fiir die Kriterien d/bis 3 bildet ein Notensystem von sehr gut bis ungentigend.

Den Noten werden folgende Basispunktwerte zugeordnet:

befriedigend

ausreichend

1

ungenigend

0 Punkte
8 Punkte
6 Punkte
4 Punkte
2 Punkte
0 Punkte

Lahn-Dill-Kreis

2101_Grundschule ABlar

Seite 9/ 11



(.

N~ Lahn-Dill-Kreis

Die Notenvergabe richtet sich nach folgender Vorgabe:

sehr gut: Die Darlegungen des Bieters Gberzeugen in herausragendem Mal3e, die Pro-
jektinhalte sind uneingeschrankt erkannt.

gut: Die Darlegungen des Bieters Giberzeugen uneingeschrankt, ohne in besonde-
rem Male herauszuragen, die Projektinhalte sind uneingeschrankt erkannt.

befriedigend: Die Darlegungen tberzeugen im Wesentlichen, die Projektinhalte sind grund-
satzlich erkannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Pro-
jektbearbeitung eine noch erforderliche vertiefende Auseinandersetzung mit
den Inhalten stattfindet.

ausreichend: Die Darlegungen Uberzeugen das Bewertungsgremium.nur bedingt bzw. ein-
geschrankt, die Projektinhalte sind nur in Teilbereichen erkannt.

mangelhaft: Die Darlegungen uberzeugen in entscheidenden.Punkten deutlich nicht, we-
sentliche Projektinhalte sind nicht €rkannt.

ungeniigend: Die Darlegungen uUberzeugen-in.allen Punkten deutlich nicht, eine Einarbei-

tung in die Projektinhalte hat.erkennbar nicht stattgefunden.

M. Hinweise zu den einzelnen Kriterien
Bei der Wertung der unter’l. benannten Wertungskriterien legt der Auftraggeber besonderen Wert
auf Darstellung der-Bieter zu'den nachfolgend dargestellten Aspekten. Die Bieter sind ausdricklich

aufgefordert, Aussagen dazu zu machen.

1. Angebotsprasentation
Unter diesem Kriterium werden die Funktionalitdt und Wirtschaftlichkeit von Errichtung und Betrieb,
innovative und nachhaltige Ansatze und der Besonderheiten im Bau offentlichen Gebauden im lau-
fenden Betrieb des Referenzprojekts beurteilt. Insbesondere die unter Teil B, Ziffer I. genannten

Punkte und der Umgang mit den Erfordernissen aus dem Nutzerbedarf werden beurteilt.

Fur die Prasentation steht ein Beamer oder ein ActivBoard mit HDMI-Anschlussmdglichkeit
zur Verfugung. Fiir eine weitestgehend kontaktfreie Prasentation sind die Bieter aufgefordert

das Prasentationsmedium (Notebook, Tablet o. dgl.) selbst mitzubringen.
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2. Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters
Unter diesem Kriterium werden die bereitgestellte Projektorganisation des Bieters und deren Schlis-

sigkeit beurteilt.

3. Gesamteindruck im Prasentationsgesprach
Unter diesem Kriterium werden das Auftreten des Projektteams im Prasentationsgesprach, die Kom-
munikationskultur des Bieters, die inhaltliche und formale Qualitat der Prasentation, die Durchdrin-
gung des Projektinhaltes sowie insgesamt die Nachvollziehbarkeit und Uberzeugungskraft der Aus-
sagen des Bieters im Gesprach beurteilt. Es wird erwartet, dass neben der Projektleitung, die Team-
mitglieder am Prasentationsgesprach mitwirken und hierzu vortragen.
Erscheinen im Prasentationsgesprach weder der Projektleiter noch dessen Stellvertreter, erhalt der

Bieter unter diesem Kriterium O Punkte.

4. Honorarangebot
Unter diesem Kriterium wird die HOhe des vom Bieter angebotenen Honorars in die Auftragsent-
scheidung einbezogen. Mafigeblich sind die im’' Honerarangebotsformular gemachten Angaben.
Das preisglnstigste wertbare' Honorarangebot wird mit der vollen Punktzahl angesetzt und ent-
spricht einer Bewertung von.10 Punkten.
Ein fiktives Angebot mit.einer um 50 % héheren Honorarsumme erhalt 50 % der Punkte, dies ent-
spricht 5 Punkten.

Dazwischen erfolgt eing lineare Runktvergabe mit einer Nachkommastelle.
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Honorar: Objektplanung, HOAI 2021 Formblatt: Bewertung Honorar

Auftraggeber Lahn-Dill-Kreis, Dillenburg
Bauabteilung - Schulen

Architekten

Objektplanung fir Gebéude
zum Bauvorhaben Erweiterung am "Altbau" fir Betreuungsrdume an der
Grundschule Alar
Grundlage der Ermittlung Kosten anhand Budgetgréfie LDK vom 06.04.2023
Lph. 1-9
STAND DER BERECHNUNGEN 11.07.2023
Kostengruppe 200 50.000,00 €
Herrichten und Erschliefien
Kostengruppe 300 1.020.000,00 €
Bauwerk - Baukonstruktion
Kostengruppe 400 480.000,00 €
Bauwerk - Technische Ausristung
ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN
Kostengruppe 200 50.000,00 €
Kostengruppe 300 1.020.000,00 €
Kostengruppe 400 480.000,00 €
mit 25 % der sonstigen anr. Kosten zu 100 % 255.000,00 €
mit 50 % mit der um 25 % der sonstigen
anr. Kosten ibersteigenden Betrag 112.500,00 €
anrechenbare Baukosten in brutto € 1.387.500,00 €
anrechenbare Baukosten in netto € 1.165.966,39 €
Vollhonorar HOAI §34 - Zonellll, ............ -Satz:
Zonierung gem. HOAI Anlage 10 - Objekilisten: "Schulen"
Leistungsphasen HOAI Ansatz Ansatz
(%] [€l
1. Grundlagenermittlung 2% 2%
2. Vorplanung 7% 7%
3. Entwurfsplanung 15% 15%
4. Genehmigungsplanung 3% 3%
5. Ausfihrungsplanung 25% 25%
6. Vorbereitung der Vergabe 10% 10%
7. Mitwirkung der Vergabe 4% 3%
8. Objektiberwachung 32% 32%
9. Objektbetreuung 2% 2%
Honorar fir Grundleistungen 100% 99%
Umbauzuschlag %
Zwischensumme |
Nebenkosten %
Zwischensumme I
Honorarsumme netto
19 % MwSt €
Honorar einschl. MwSt.
Stundensétze fir ggf. anfallende Besondere Leistungen
fur den Inhaber/Partner persénlich €/h
fur den Architekten/Ingenieur €/h
fur sonstige Mitarbeiter €/h
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2101_Grundschule ABlar - Ersatzneubau fir Betreuungsréume
Objektplanungsleistungen fir Gebdude gemdB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI Bieter:

Ermittlung Gesamtpunktzahl

Punktevergabe durch Bewertungsgremium
mittlere
Name Name Name Name Basis- Wertungs-
Kriterium Wichtung punktzahl Faktor punktzahl
1. Honorar (Teil B - IV) 55% 0,0 10 0,0
2. Angebotsprésentation (Teil B - 1) 25% 0,0 10 0,0
3. Organisations-/Ablaufkonzept (Teil B - II) 10% 0,0 10 0,0
4. Gesamteindruck im Présentationsgespréch 10% 0,0 10 0,0
100%
Das Angebot wird bewertet mit Punkten von: (max. 100 Punkte) 0,0

Erléduterungen:
Die Punktevergabe fir Honorar (maximal 55 Pkt.) erfolgt.geméB Blatt*'Bewertung Honorarangebot'.

Die Mittlere Punktezahl ergibt sich aus dem Mittelwert der Punkfe der Mitglieder des Bewertungsgremiums. Die fir das jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem
Prozentsatz der Gewichtung sowie zusétzlich mit einem Faktor 10 zur Wertungspunktzahl multipliziert.
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2101_Grundschule ABlar - Ersatzneubau fir Betreuungsréume
Obijektplanungsleistungen fir Gebdude geméB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Bewertung Honorarangebot des Biros:

1. Honorarangebot

1.1 Honorarangebot des Bieters

Gesamthonorarsumme (inkl. NK, geprif)

1.2 Maf3gebliche Honorarabstufung

Honorarsumme preisginstigstes Honorarangebot

Fiktives Angebot mit um 50 % héherer Honorarsumme 0,00 €

1.3 Lineare Punktevergabe des Honorarangebotes maximale Punkte erzielte Punkte

Das preisginstigste wertbare Honorar-Angebot erhélt die volle
Punktzahl (10,0 Punkte).

Ein fiktives Angebot mit einer um 50 % héheren Honorarsumme
erhalt 50 % der Punkte (5 Punkte).

Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe mit einer
Nachkommastelle.

Wertungssumme 10,0 0,0

Alle Angaben in brutto Euro
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2101_Grundschule ABlar - Ersatzneubau fir Betreuungsréume
Obijektplanungsleistungen fir Gebdude geméB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

Termin: ------ Uhrzeit: ------ Uhr

Bieter:

Die Bieter wurden aufgefordert, im ‘Rahmen giner maximal 30-minitigen Présentation die folgenden
Kriterien zu erértern.

Um die Présentation zu werten, sind von-jedem Bewerter des Gremiums die Aussagen zu den
folgenden Kriterien zu bewerten. Notieren Sie thre Einschétzung und lhre Bewertung zum jeweiligen
Punkt auf den Folgeseiten.

Kriterium - Zusammenfassung Wichtung
1. Honorar (Teil B - IV) 55%
2. Angebotsprésentation (Teil B - 1) 25%
3. Organisations- und Ablaufkonzept (Teil B - II) 10%
4. Gesamteindruck im Présentationsgesprdch 10%
Summe 100%
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2101_Grundschule ABlar - Ersatzneubau fir Betreuungsréume
Obijektplanungsleistungen fir Gebdude geméB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

1. Bewertung Honorarangebot

Fur das Honorarangebot wurden folgende Punkte ermittelt:
(Die Ermittlung der Punkte zum Honorarangebot ist im Extrablatt "Bewertung
Honorar" dargestellt)

2. Beurteilung Angebotsprdsentation:

Aufgabe des Bieters ist es, auf der Grundlage der Aufgabenstellung ein eigenes.durchgefihrtes und
vergleichbares Projekt vorzustellen. Im Ergebnis soll ein Eindruck der Arbeitswéise, der in der spateren
Projektbearbeitung zu erwarten ist, vermittelt werden.

Beispielhaft sind hierzu vorgeschlagen: Ausziige aus Planunterlagen derReferenzmafinahme,
Prinzipskizzen verschiedener Lésungswege, einfache Darsteltungen des'gewdhlten Systems,
Entscheidungsvorlagen fir fachliche, baubetriebliche, wiftschaftliche*und gestalterische Aspekte, sowie
Lésungen von auftretenden Komplikationen im Planungs- undBguablauf.

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung.dnalog Schtlnotensystem)

Auseinandersetzung ist sehr gut 10 Punkte
Auseinandersetzung ist gut 8 Punkte
Auseinandersetzung ist befriedigend 6 Punkte
Auseinandersetzung ist ausreichend 4 Punkte
Auseinandersetzung ist mangelhaft 2 Punkte
Auseinandersetzung ist ungenigend 0 Punkte

kurzgehaltene Begriindung:
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2101_Grundschule ABlar - Ersatzneubau fir Betreuungsréume
Obijektplanungsleistungen fir Gebdude geméB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

3. Organisations- und Ablaufkonzept:

Gefordert ist eine Darstellung, welche organisatorischen Dispositionen im Auftragsfall zur Umsetzung de
Vertragsleistungen getroffen werden. Dabei ist auf folgende Aspekte einzugehen: Darstellung
Projektorganisation mit Hierarchiestrukturen und der vorgesehenen Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber, Darstellung der Einbindung ggf. vorgesehener Subunternehmer und auftragsbezogene
Kontroll- und ggf. BeschleunigungsmaBBnahmen. Zu werten ist hier die Frage: Lasst das geplante
Konzept fir die Planungs- und Ausfihrungsphase die geforderte Qualitét der Vertragsleistung erwarten?

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Das gep|0.n’re Konzept lasst eine sehr gute Qualitat der 10 Ponkle
Vertragsleistung erwarten

Das gep|0.n’re Konzept l@sst eine gute Qualitét der 8 Punkte
Vertragsleistung erwarten

Das geplante Konzept lasst eine befriedigende Qualitdit 6 Punkt
der Vertragsleistung erwarten vnKie
Das geplante Konzept lasst eine ausreichendé Qualitét'der 4 Punkt
Vertragsleistung erwarten unKie
Das geplante Konzept @sst €ine mangéthafte Qaalitat der 2 Punkt
Vertragsleistung erwarten unKie
Das geplante Konzept.ldsst eine ngenigende Qualitét 0 Punkt
der Vertragsleistung erwarten vnKie

kurzgehaltene Begriindung:
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2101_Grundschule ABlar - Ersatzneubau fir Betreuungsréume
Obijektplanungsleistungen fir Gebdude geméB Teil 3, Abschnitt 1, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

4. Gesamteindruck Présentation

Es wird davon ausgegangen, dass ein Bieter, der sich in der Prasentation gut strukturiert und interessant
darstellt, sich auch in seiner Planungsarbeit so verhdlt. Es steht jedoch nicht die Prasentationstechnik im
Vordergrund sondern die Inhalte und die Struktur. Sie bewerten das Auftreten des Projektteams, die
inhaltliche und formale Qualitét des Vortrags, die Durchdringung des Projektinhalts, sowie die
Nachvollziehbarkeit und Uberzeugungskraft der Aussagen der Projektleitung und der Teammitglieder
(Kommunikationskultur).

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Présentation in sehr guter Qualitat 10 Punkte
Présentation in guter Qualitat 8‘Punkte
Présentation in befriedigender Qualitat 6 Punkte
Présentation in ausreichender Qualifdt 4 Punkte
Présentation in mangelhafter Qualitat 2 Punkte
Présentation in ungenigender Quadlitét 0 Punkte

kurzgehaltene Begrindung:

5. Name Bewerter / Unterschrift:

LDK 2101_Grundschule ARlar
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Architektenvertrag fur Leistungen der Objektplanung fir Gebéude
zwischen dem
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Bauabteilung — Schulen
Karl-Kellner-Ring 51

35576 Wetzlar

Ansprechpartner
Frau Kerstin Weber

Tel.-Nr. 0 64 41 /407 -0

Auftraggeber, nachfolgend kurz "AG" genannt

und

Architekturbiro

Architekt, Auftragnehmer, nachfolgend kurz "AN" genannt

wird folgender Vertrag gesehlossen:

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages sind die in Ziffer 4. néher bezeichneten Leistungen fir das
Bauvorhaben

Ersatzneubau fiir Betreuungsrdume an der
Grundschule ABlar

Bornstrafle 6

35614 ABlar



2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.2

Gegenstand des Vertrages

Diesem Vertrag liegen zugrunde:

die Bestimmungen Gber den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB),

die HOAI, Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure, in der ab 2021 giltigen
Fassung,

die DIN 276 (Dezember 2018) fur die Honorarermittlungen,
die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Architekten (Anlage 1),
die vorl. Honorarermittlung (Anlage 2),

die Inhalte der Aufgaben- und Projektbeschreibung des Vergabeverfahrens gem. EU-
Bekanntmachung 2023/S xxx-xxxoxx vom xx.xx.2023.

Der AN hat sich bei der Durchfihrung der von ihm geschuldeten Leistungen an folgende
Vorschriften, Regelwerke etc. zu halten:

die baurechtlichen und sonstigen ffentlich-rechtlichenVorschriften,

die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen, anerk. Re-
geln der Technik,

die Vorschriften der VOB Teile A-C, Fassyng 2012.

Soweit der AN gegeniber sonstigen am Bau Beteiligien, beispielsweise gegeniber vom
AG beauftragten Bauunternehmen, Planerny Bauiberwachern, Sonderfachleuten oder
dergleichen Mafinahmen ergreift; hat er die vom AG mit diesen anderen am Bau Betei-
ligten vereinbarten vertraglichen Regélungen zu bericksichtigen und seine Mafinahmen
hiernach auszurichten.

Bei Widersprichen zwischen einzelnen Vertragsgrundlagen gilt die gemaf3 der Reihen-
folge in Ziffer 2.1 viorrangige Grundlage. Unbeschadet dessen hat der AN den AG auf
derartige Widerspriche,ysobald sie fir ihn erkennbar sind, hinzuweisen. Gleiches gilt,
wenn innerhdlb einzelner Vertragsgrundlagen Widerspriche vorhanden sein sollten.

Die Parteien sind sich dariber einig, dass die wesentlichen Planungs- und Uberwachungs-
ziele hinreichend definiert sind, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650 p

Abs. 2 BGB entfallt.

Stufen-/Abschnittsweise Beauftragung
Der AG beauftragt den AN mit den in § 4 genannten Umfang mit den Leistungsphasen

- 1-4 entsprechend § 34 HOAI fir die GesamtmaBBnahme. Grundlage ist die Maf3-
nahmen- und Projektbeschreibung der Angebotsaufforderung vom xx.xx.2023

Kostenrahmen KGR 300 + 400 in Summe 1,5 Mio. € brutto.

Der AG beabsichtigt den AN mit den weiteren Leistungsphasen zu beauftragen. Fir die
Fortfihrung weiterer Leistungsstufen ist die Bestatigung des Kreisausschusses zur Fortfih-
rung der Planung und baulichen Umsetzung erforderlich.
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3.3

3.4

3.5

4.2

4.3

4.4

Es besteht jedoch kein Anspruch des AN auf eine derartige weitergehende Beauftragung.
Im Ubrigen kann der AN im Falle der weitergehenden Beauftragung aus der stufen-/ab-
schnittsweiflen Beauftragung keine weitergehenden Rechte herleiten, insbesondere keine
Erhohung des Honorars.

Bei abschnittsweiser Ausfihrung werden die fir die MaBnahme betreffenden, zusammen-
hangend durchgefihrten Leistungen mit dem anteiligen Honorar berechnet, das sich
nach den jeweiligen anrechenbaren Kosten ergibt.

Die Beauftragung hat schriftlich zu erfolgen. Der AN ist nach Beendigung der Téatigkeiten
berechtigt, den AG zu einer Erkldrung Gber die weitergehende Beauftragung aufzufor-
dern. Er erklart bereits jetzt seine Bereitschaft, fir den Fall der Beauftragung durch den
AG, die weiteren beauftragten Leistungen auf der Grundlage der Bestimmungen dieses
Vertrages auszufihren. Werden die weitergehenden Leistungen nicht innerhalb eines Zeit-
raumes von 6 Monaten nach Ablauf der zuletzt erbrachten Leistungen ausgesprochen, ist
der AN berechtigt, dem AG gegeniber zu erklaren, dass er weitergehende Leistungen
nicht zu Gbernehmen bereit ist.

Umfang der Leistung des AN

Der AN hat, wenn nach Ziffer 3 in Auftrag gegeben, folgende Leistungen der Leistungs-
phasen gemdaB § 3, § 34 i. V. m. Anlage/10 HOAI zu erbringen:

In % der Grundleistungen fir: Gebdude
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlong 2
Leistungsphase 2: Vorplanung 7
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung 15
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 3
Summe 1 -4 27 %
Leistungsphase 5: Austihrungsplanung 25
Leistungsphase 6: Vorbereitung bei der Vergabe 10
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 3
Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauiiberwachung) 32
Leistungsphase 9: Objektbetreuung 2
Summe 1 -9 72 %

Der AN ist, falls nicht in Ziffer 4.1 etwas anderes vereinbart wurde, verpflichtet, sémtliche
Grundleistungen der ihm Gbertragenen Leistungsphasen auszufihren. Soweit ihm beson-
dere Leistungen Ubertragen wurden, hat er diese insgesamt so zu erbringen, dass sie dem
Leistungsbild in Anlage 10 HOAI entsprechen.

Die Parteien vereinbaren einen Kostenrahmen fir die Durchfihrung der GesamtmaB-
nahme. Eine Uberschreitung des Kostenrahmens kann nur bei begrindeten Planungsén-
derungen, die nicht im Verantwortungsbereich des AN liegen, genehmigt werden. Der
Kostenrahmen wird auf der Grundlage der MaBnahmen- und Projektbeschreibung der
Angebotsaufforderung auf 3,17 Mio. € brutto fir die KGR 300 + 400 festgesetzt.

Die Parteien vereinbaren keine anrechenbaren Baukosten der vorhandenen und mitzu-
verarbeitenden Bausubstanz.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

7.2

Allgemeine Pflichten des AN

Der AN ist verpflichtet, den Bauherrn und ggf. einzubeziehende Dritte mindlich und durch
Vorlage von Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnissen, Zeichnungen und dgl. Gber
alle Einzelheiten seiner Planung zu informieren.

Der AN hat den Bauherrn unverziglich Gber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich
Anspriche gegen den mit der Austihrung Beauftragten ergeben kénnen. Es obliegt dem
AG, derartige Anspriche geltend zu machen.

Der AN darf die genehmigten Kosten nicht Gberschreiten. Wird fir den AN eine Kosten-
Uberschreitung erkennbar, hat er dies dem AG unverziglich mitzuteilen, zu begrinden
und um die Genehmigung fur die weitere Durchfihrung zu ersuchen. Vor Erteilung oder
Ablehnung dieser Genehmigung dirfen die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.

Der AN hat die Planung der BaumafBBnahme so zu gestalten, dass die Folgekosten fur die
kinftige Bauunterhaltung des Bauwerks minimiert werden.

Der AN hat die ihm Gbertragene Leistung grundsétzlich mit seinem Biro (Angestellte und
freie Mitarbeiter) zu erbringen. Er darf die Leistung Aur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weiter vergeben.

Der AN hat seine Leistungen mit den Leistungen der Gbrigen am Bau Beteiligten zeitlich
und fachlich zu koordinieren, die hierzu efforderlichen Abklarungen und Abstimmungen
vorzunehmen und hierbei auf gréfitmégliche ZweckmaBigkeit und Wirtschaftlichkeit zu
achten.

Fachlich Beteiligte

Fachplaneretc. 4

Termine und Fristen

Der AN ist verpilichtet, seine Leistungen so ordnungsgemdf und rechtzeitig zu erbringen,
dass die Einhaltung derZieltermine nach den Férderrichtlinien gewdhrleistet wird.

Ein im Vorfeld abzustimmender Zielterminplan wird in seinen zeitlichen Abfolgen als
Grobterminplan fir die Planung (Vor-, Entwurfs- u. Genehmigungsplanung), Austih-
rungsvorbereitung (Ausfihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der
Vergabe), Ausfihrung (Objektiberwachung) und Projektabschluss (Objektbetreuung,
Dokumentation) vereinbart.

Vergitung des AN

Das Honorar fur die Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des
Obijektes, der Honorarzone der das Objekt angehért, und nach den Honorartafeln ent-
sprechend den einschlégigen Empfehlungen der HOAI 2021.
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8.1.1Dem AN werden die Grundleistungen fir die Objektplanung Gebdude Ubertragen.

Die anrechenbaren Kosten ergeben sich aus der genehmigten Kostenberechnung (§ 6 (1)
Nr. 2 HOAI 2021), oder soweit diese noch nicht vorliegt, aus der Kostenangabe der
Angebotsanfrage vom xx.xx.2023 entsprechend den einschldgigen Empfehlungen der

HOAI.

Das Vertragsobjekt wird in folgende Honorarzone und Honorarsatz eingestuft:

Obijektplanung Honorarzone Honorarsatz

Ersatzneubau m ... -Satz

8.2 Besondere Leistungen werden gegenwadrtig zur Erfillung der Planungsaufgabe nicht er-
forderlich. Sollte sich diesbeziglich ein Bedarf ergeben, macht der AN den AG hierauf
aufmerksam. Der AN hat diese zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Vereinbarung

Uber die zusatzliche Vergitung dieser Leistungen getroffen wurde.

8.3 Sollte sich wahrend der Vertragsdauer herausstellen, dass fordie Erstellung des Objektes
weitere besondere oder zusétzliche Leistungen des AN erforderlich sind, hat der AN diese

zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Vereinb@rung iber die zusétzliche Vergitung

dieser Leistungen getroffen wurde.

8.4 Eine vorl. Honorarermittlung ist als Anlage2 beigefigt.

9.  Zeithonorar

9.1 Eine Bemessung des Honorars/nach.Zeitautwand erfolgt nur, wenn dies zwischen den
Parteien gesondert vor Ausfithrung schriftlich vereinbart wird. In diesem Fall gelten fol-

gende Stundensétze:

for den Inhaber/Partner persénlich: . - €
fur den Architekt/Ingenieur, der for den AN tétig wird: ..., S
fursonstige Mitarbeiter (technische Zeichner): ... - €

9.2 Der AN hat den tatsachlichen Zeitaufwand nachzuweisen und zu diesem Zwecke Zeitauf-
stellungen zu fGhrenpaus denen sich die tétig gewordene Person, exakte Dauer und Art
der Tatigkeit ergeben. Er hat diese Zeitaufstellungen in Fotokopie seinen Abrechnungen

beizufigen.

9.3 Uberarbeitungen der Pléine vor Abschluss der Ausfihrungsplanung werden nicht vergitet,

wenn sie durch begrindete Einwendungen des Bauherrn oder durch Auflagen und Emp-

fehlungen der beteiligten Behérden bei im Wesentlichen unverdanderten Anforderungen

erforderlich werden.

10. Nebenkosten

Die Nebenkosten werden geméaf3 § 14 HOAI mit ...... % des Honorars pauschal abge-

rechnet.
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11. Zuschlage

Ein Umbau- und Modernisierungszuschlag wird mit ...... % vereinbart.

12. Zahlungen

12.1 Das Honorar fir die Ubertragenen Leistungen bis einschlieBlich Leistungsphase 8 wird
fallig, wenn die Leistungen vertragsgemdaf erbracht sind. Dazu gehort, dass das Bauvor-
haben bauaufsichtlich abgenommen wurde, die Gewdhrleistungsfristen aufgelistet sind,
die Baumafinahme abgerechnet und eine priffahige Honorarschlussrechnung einge-
reicht worden ist. Das Honorar fir die Objektbetreuung wird erst nach Abschluss der
Leistungsphase 9 fallig.

12.2 Abschlagszahlungen werden in angemessenen zeitlichen Absténden gewdhrt. Ein Nach-
weis Uber die erfolgten Leistungen ist zu fuhren und den Abschlagsrechnungen beizufi-
gen.

13. Umsatzsteuer

Samtliche in diesem Vertrag enthaltenen Geldbetrégé stellen Nettobetrage dar. Sie bein-
halten die gesetzliche Umsatzsteuer nicht. Der ANdhat Anspruch auf zusétzliche Vergitung
der jeweils anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit enentsprechende Rechnungen
mit Umsatzsteuerausweis stellt.

14. Haftpflichtversicherung

14.1 Der AN hat eine Haftpflichtversichergng mit folgenden Deckungssummen fir Einzelscha-
densfélle abzuschlieBen und bis zur Beendigung seiner Leistungen aufrechtzuerhalten:

fir Personenschéden 2.000.000,- €
for sonstige Schaden (Sach- und/oder Vermdgensschéaden) 1.000.000,- €

14.2 Der AN hat dem,AG ‘eine Bestatigung des Versicherungsunternehmens vorzulegen, aus
der sich Art der Versicherung und Héhe der Versicherungssummen ergeben.

14.3 Der AN haftet gegeniiber dem AG, wenn durch nachweisliches Verschulden des AN vom
AG Férdermittel zurtckzuzahlen sind.

15. Abnahme und Gewdhrleistung

15.1 Die Gewdhrleistung des AN richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gewdhrleis-
tungsanspriche des AG gegen den AN verjéhren nach Ablauf von finf Jahren nach Ab-
nahme der Leistungen.

15.2 Sind dem AN auch Leistungen der Leistungsphase 9 beauftragt, ist er nach ordnungsge-
méfBem Abschluss der Leistungen der Leistungsphasen 1 - 8 berechtigt, eine Teilabnahme
der bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen.
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16. Schlussvorschriften

16.1 Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages einschlieBlich seiner Anlagen bedirfen
der Schriffform. Dies gilt auch fir eine Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.
Mindliche Nebenabreden haben die Parteien nicht getroffen.

16.2 Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam sein oder
werden sollten, wird davon die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht berGhrt. Die
Parteien verpflichten sich, die unwirksamen Vereinbarungen durch solche Regelungen zu
ersetzen, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmungen jeweils am né&chsten kommen.
Gleiches gilt bei Vertragslicken.

Wetzlar, den , den

(Landrat)

(1. Kreisbeigeordneter) (Auftragnehmer)
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Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag (AVB), Anlage 1

1.
1.1

1.2

1.3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, die Planung und Durchfihrung der Bauaufgabe zu férdern. Er hat
alle anstehenden Fragen unverziglich zu entscheiden und erforderliche Genehmigungen,
soweit dies nicht Aufgabe des AN ist, unverziglich herbeizufihren.

Der AG darf die vom AN gefertigten Unterlagen ausschlieilich fir den vereinbarten
Zweck verwenden.

Der AG hat an Abnahmen der Leistungen von bauausfihrenden Unternehmen mitzuwir-
ken und die gerechtfertigten Abnahmeerklarungen abzugeben. Er ist jedoch berechtigt,
den AN mit der Durchfihrung und Erklarung der Abnahmen oder eines Teiles der Ab-
nahmen zu beauftragen. Der AN hat darauf zu achten, dass bei den Abnahmeerklérun-
gen Vertragsstrafenanspriche und Gewdhrleistungsanspriche wegen bekannter Méngel
im Abnahmeprotokoll vorbehalten werden.

Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN hat seine Leistungen nach den Bestimmungen des Vertrages, dessen Grundlagen
und insbesondere nach den allgemein anerkanntenRegeln der Technik zu erbringen. Er
hat die einschlégigen gesetzlichen Vorschriften und sonstigen verbindlichen Bestimmun-
gen zugrunde zu legen. DIN-Normen sind als Mindestvorschriften zu beachten, wenn
nicht im Einzelfall weiter gehende Anferderungen vereinbart werden.

Der AN hat die Bauwinsche des/AG zu ermittelnrund insbesondere bei seiner Planung zu
bericksichtigen. Hierbei hat er den AG auch iber technische Méglichkeiten aufzukléren,
mit denen dessen Zielvorstellungen verwirklicht werden kénnen.

Im Rahmen der ihm Gbertragenen Leistungen hat der AN die Verpflichtung, den AG -
soweit erforderlich -aiberalle bei der Durchfihrung seiner Aufgaben wesentlichen Ange-
legenheiten zu unterrichten. Wird erkennbar, dass die erwarteten Baukosten nicht uner-
heblich Uberschritten 'werden, hat er den AG unverziglich hiertber zu unterrichten. Der
AN hat jederzeit. Gber_die entstandenen und noch zu erwartenden Kosten auf Verlangen
des AG Auskunft'zu erteilen. Die Kostenkontrollen nach den Leistungsbildern der HOAI
sind vom AN in den entsprechenden Leistungsphasen zu erstellen und dem AG zu Gber-
geben.

Der AN nimmt an allen das Bauvorhaben betreffenden Besprechungen, zu denen er vom
AG oder dessen Beauftragten eingeladen wird, teil. Er ist berechtigt, hierzu einen mit der
Abgabe samtlicher Willenserkldrungen und der Vornahme sémtlicher Rechtshandlungen
im Zusammenhang mit dem AG bestehenden Vertragsverhdlinis bevollmdachtigten Ver-
treter zu entsenden. Der AN hat dem AG auf Verlangen die Bevollméchtigung des Ver-
treters nachzuweisen.

Der AN hat den AG im Rahmen seiner Aufgaben zu beraten, zu unterstitzen und laufend
rechtzeitig und vollsténdig zu unterrichten.

Der AN ist im Rahmen der ihm Ubertragenen Aufgaben zur Wahrung der Interessen des
AG berechtigt und verpflichtet. Er hat ihn unverziglich zu unterrichten, wenn sich Um-
sténde ergeben, aus denen sich Anspriche der AG gegen sich oder sonstige am Bau
Beteiligte ergeben kénnten.
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2.7

2.8

2.9

Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverziglich einzuschalten. Meinungsverschie-
denheiten zwischen dem AN und anderen am Bau Beteiligten hat der AN dem AG mit-
zuteilen und eine Entscheidung herbeizufhren.

Der AN hat dem AG jederzeit und unverziglich auf Verlangen die das Bauvorhaben be-
treffenden Auskinfte zu erteilen und hierbei insbesondere Einblick in seine Unterlagen zu
gewdhren und die erforderlichen Planungsunterlagen als digitale CAD-Datei zur Verfi-
gung zu stellen.

Der mit der ObjektGberwachung beauftragte AN ist verpflichtet, Abschlagsrechnungen
der Bauausfihrenden Unternehmen daraufhin zu Gberprifen, ob sie der vertraglichen
Vereinbarung entsprechen, ob sie fachtechnisch und rechnerisch richtig sind und ob die
zugrunde gelegten Leistungen erbracht sind.

2.10 Der AN ist verpflichtet, sémtliche im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehenden

3.2
3.3

Unterlagen, insbesondere Pléne, funf Jahre nach Abschluss samilicher Leistungen aufzu-
bewahren. Vor einer Vernichtung derselben ist er verpflichtet, diese Unterlagen dem AG
zur Abholung anzubieten.

Weitergabe von Leistungen

Der AN hat die ihm Ubertragenen Leistungen persénlich mit seinem Biro zu erbringen.
Eine Weitergabe der Leistungen an andere Personef, Bires etc. ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zuldssig.

Die Bearbeitung erfolgt ausschlieBlich.dureh das beatftragte Architekturbiro.

Untervergaben ohne Zustimmung des,Bauherraberechtigen diesen das Vertragsverhdlinis
aus wichtigem Grund, der vom Auftragnehmer zu vertreten ist, zu kiindigen.

Vertretung des AG durch den'AN

Der AN hat stets die Interessen der AG gegentber sémtlichen am Bau Beteiligten, Behor-
den und sonstigen Dritien wahrzunehmen. Zu diesem Zweck ist er bevollméchtigt, for den
AG folgende Erklarungen.abzugeben und folgende Rechtshandlungen vorzunehmen:

» Entgegennahmenyvon Bedenkenanmeldungen samilicher am Bau Beteiligter, insbe-
sondere gemaBi§ 4 Nr. 3 VOB/B, § 3 Nr. 3 VOB/B, § 4 Nr. 1 Abs. 4 VOB/B, wobei
der AN verpflichtet ist, derartige Bedenken unverziglich dem AG schriftlich mitzuteilen;

» Genehmigung der Ausfihrungsunterlagen von am Bau beteiligten Unternehmen;

» Erteilung kleinerer Zusatzauftrage bis zu einer Vergitung in Héhe von 0,1 % der vo-
raussichtlichen Gesamtkosten des Bauvorhabens, soweit die entsprechenden Leistun-
gen fur die Durchfihrung des Bauvorhabens erforderlich sind;

» die Aufnahme eines gemeinsamen Aufmasses mit am Bau beteiligten Unternehmen;
» die Entgegennahmen von Stundenlohnzetteln;

» die technische Abnahme geméB3 § 15 Abs. 1 Nr. 8 HOAI;

» die Rige von Mangeln und/oder von fehlenden Leistungen einschlief3lich der Erklarung
entsprechender Mahnungen und Inverzugsetzungen, ausgenommen Kindigungsan-
drohungen;
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4.2

5.2

» die Entgegennahmen von Angeboten jedweder Art und Schlussrechnungen von am
Bau Beteiligten, wobei der AN verpflichtet ist, diese Unterlagen unverziglich an den
AG weiterzuleiten.

Sonstige Erklarungen und/oder Rechtshandlungen darf der AN nur nach vorheriger, aus-
dricklicher, fir den Einzelfall erfolgter Bevollméchtigung durch den AG mit Wirkung fir
diesen tdtigen. Falls es for den reibungslosen Ablauf des Bauvorhabens erforderlich sein
sollte, dass derartige Vollmachten erteilt werden, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen.

Die durch diesen Vertrag erteilte Vollmacht umfasst insbesondere nicht:

» die rechtsgeschaftliche Abnahme der Werkleistungen von am Bau Beteiligten im Sinne

der §§ 640 BGB und/oder 12 VOB/B;
» die Annahme einer Abtretungsanzeige von am Bau Beteiligten;

= die Erteilung von Anderungs- und/oder Zusatzaufirégen, ausgenommen Zusatzauf-
trage gemaB Ziffer 4.1, dritter Spiegelstrich;

= jegliche Anderung vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem AG und sonstigen am
Bau Beteiligten;

» die Abgabe von Anerkenntnissen und der Abschluss von'Vergleichen jeglicher Art, ins-
besondere im Zusammenhang mit Rechnungén von am,Bau Beteiligten;

= die Vergabe von Auftrdgen an Sonderfachleute oder Bauunternehmen, ausgenommen
die Erteilung von Anderungs- und/odef Zusatzaufiragen innerhalb des vorstehend ge-
regelten VergGtungsrahmens;

» die Anerkennung von Ansprichentder am Bau Beteiligten auf Vergitung von Stunden-
lohnarbeiten;

» die Entgegennahmen von Rechisgestaltenden Erklarungen jeglicher Art von am Bau
Beteiligten, insbesondere vommMahnungen, Kindigungsandrohungen, Behinderungs-
anzeigen, Mehrkostenanmeldungen;

» die Androhung und/eder Erklérung von Kindigungen gegeniiber am Bau Beteiligten;
» die Erklarungwon Verzichten jeglicher Art auf Anspriiche der AG.

Wenn der Einsatzivon weiteren am Bau Beteiligten, insbesondere von Sonderfachleuten
und/oder weiteren Bauunternehmen, erforderlich sein oder werden sollte, hat der AN den
AG hieriber unverziglich zu unterrichten.

Zusétzliche Leistungen, Umplanungen

Der AN hat zusétzliche Leistungen, die im Vertrag noch nicht vereinbart waren, auszufih-
ren, falls diese fir die ordnungsgemafe Durchfihrung des Bauvorhabens notwendig sind
und in seinen Tatigkeitsbereich fallen. Voraussetzung fir die Verpflichtung des AN, der-
artige zusatzliche Leistungen durchzufihren, ist das Zustandekommen einer schriftlichen
Vereinbarung Uber die Vergitung dieser Arbeiten vor Leistungsbeginn.

Soweit Umplanungen aus sachlichen Griinden erforderlich werden, hat der AN diese
durchzutthren. Soweit hierdurch erhebliche Mehraufwendungen bei dem AN entstehen,
hat er einen Anspruch auf angemessene zuséatzliche Vergitung. HierGber ist vor Leistungs-
ausfihrung eine schriftliche Vergitungsvereinbarung zu treffen.
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6.2

7.2

8.2

8.3

8.4

9.2

Abrechnungen, Zahlungen

Der AN ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Absténden, jedenfalls kalendermonat-
lich, fur nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen zu fordern. Macht er von diesem
Recht Gebrauch, hat er prifbare Abschlagsrechnungen einzureichen. Diesen sind Nach-
weise beizufigen, denen der AG entnehmen kann, dass der AN den behaupteten Leis-
tungsstand erreicht hat. Die ordnungsgemaB erstellten Abschlagsrechnungen werden bin-
nen 14 Kalendertagen nach Eingang bei dem AG féllig.

Nach vertragsgeméfBer Erbringung der Leistungen hat der AN unverziglich eine prifbare
Honorarschlussrechnung zu erstellen. Hierbei ist es erforderlich und ausreichend, dass
der AG unter Zugrundelegung seiner Kenntnisse von dem Bauvorhaben in die Lage ver-
setzt wird, die jeweilige Rechnung zu prifen und die Richtigkeit der einzelnen Anséitze zu
beurteilen. Die hierzu erforderlichen Nachweise, Belege und dergleichen sind der Hono-
rarschlussrechnung beizufigen. In die Schlussrechnung kann der AN auch die Betrége
bereits verjahrter Abschlagsforderungen als Rechnungsposten einstellen; auch diese Be-
trage sind vom AG im Zusammenhang mit der Schlussrechnung zu vergiten.

Haftung des AN

Der AN haftet fir Schaden, die auf vorsétzlichendoder gfob fahrlassigen Vertragsverlet-
zungen von ihm, eines gesetzlichen Vertreterson ihm oder von Erfillungsgehilfen von
ihm beruhen. Dies gilt auch fir Schaden aus der Verletzung von Piflichten bei den Ver-
tragsverhandlungen. Fir sonstige schuldhafte Vertragsvérletzungen durch den AN, eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfillungsgehilfen haftet der AN nur bis zur Héhe der im
Vertrag vereinbarten Haftpflichtversicherungssummen.

Bei Mangeln der vom AN zu erbringenden Vertragsleistungen ist dieser berechtigt, diese
selbst oder durch Erfillungsgehilfen nachzubessern, falls er dies ausdricklich von dem
AG verlangt und dies fir den'AG zumutbar ist.

Urheberrecht

Die Parteien sind sich ‘darUber einig, dass das gegensténdliche Schulbauprojekt als
Zweckbau in der Gesamtschau der Gestaltungselemente nicht urheberrechtlich schutzfé-
hig ist.

Sofern derartige Rechte dennoch begrindet werden sollen, wird dem AG die Befugnis
eingerdumt, derartige Rechte gegen eine angemessene Abstandszahlung abzulésen.

Diese Abstandszahlung orientiert sich an dem vom AN in diesem Falle verdienten Hono-
rar und betrégt héchstens 10 % dieses Honorars.

Die urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse stehen dessen ungeachtet dem AG auch
ohne zusatzliche Vergitung uneingeschrankt zu.

Kindigung

AG und AN kénnen den Vertrag nur aus wichtigen Grinden kindigen. Einer Kindigungs-
frist bedarf es nicht.

Als wichtiger Grund im Sinne dieser Bestimmung gilt, wenn das Bauvorhaben aufgrund
unvorhersehbarer Umsténde gar nicht begonnen wird. Einer Kiindigungsfrist bedarf es
nicht.

Fur die Kindigung des Vertrages gelten die Bestimmungen des BGB.
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9.3

9.4

Bei Kindigung durch die AG hat der AN Anspruch auf Vergitung der bis zu diesem
Zeitpunkt erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zzgl. Ne-

benkosten. Im Ubrigen gilt § 649 BGB.

Hat der AN den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf3
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zzgl. anteiliger Ne-
benkosten zu vergiten. Der Schadensersatzanspruch und sonstige gesetzliche Rechte des
AG bleiben unberihrt.
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