’ Stadtisches Klinikum
1

Dresden

Vertrag
Objektplanung — Gebaude und Innenraume

Zwischen dem
Stadtischen Klinikum Dresden
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Dresden
Friedrichstralle 41
01067 Dresden
dieses vertreten durch den
kaufmannischen Direktor Herrn Dirk Kocher

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

- nachfolgend Auftragnehmer genannt -
wird fur die Baumaflinahme:

Erweiterung Sozialpadiatrisches Zentrum (SPZ) am Haus 35,
Standort Neustadt/ Trachau des Stadtischen Klinikums Dresden

folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrags, Stufenweise Beauftragung

Gegenstand des Vertrags sind Leistungen der Objektplanung fir Gebaude und In-
nenrdume entsprechend der Beschreibung der Leistungsinhalte des Leistungsbildes
§ 34 HOAI 2021 fur die KGR 200, 300, 600.

Bezeichnung des Bauvorhabens einschliel3lich Angaben zum Grundstick:

Erweiterung Sozialpadiatrisches Zentrum (SPZ) am Haus 35, Standort Neustadt/
Trachau des Stadtischen Klinikums Dresden

Art des Bauvorhabens:

Neubau
Umbau
Erweiterung
Modernisierung
Instandsetzung
Sanierung

OUOOXOX

Planungsziele (kurze Beschreibung der Zielvorstellung des Auftraggebers beziglich
Nutzung, Qualitatsstandards, sonstige Planungsziele):

Gegenstand der Beauftragung ist die Objektplanung in den Leistungsphasen 2 bis 8
gemal Leistungsbeschreibung fir die Erweiterung des Sozialpadiatrischen Zentrums
des Stadtischen Klinikums Dresden am Standort Neustadt/ Trachau.

Weitere Einzelheiten zum Bauvorhaben und zu den konkreten Planungszielen erge-
ben sich aus der Aufgabenstellung, die diesem Vertrag als Anlage 1 beigefligt ist.

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt stufenweise. Die Leistungen des Auf-
tragnehmers werden dabei vom Auftraggeber in folgende Leistungsstufen unterteilt
und abgerufen:

- Leistungsstufe 1: Grundleistungen der Leistungsphasen 2 bis 4 sowie folgende
Besondere Leistungen: Fordermittelantrag und weitere wie in der Anlage 2
»Leistungsbeschreibung und Honorarblatt* aufgeflihrt und gekennzeichnet

- Leistungsstufe 2: Grundleistungen der Leistungsphasen 5 bis 7 sowie folgende
Besondere Leistungen: wie in der Anlage 2 ,,Leistungsbeschreibung und Hono-
rarblatt” aufgefihrt und gekennzeichnet

- Leistungsstufe 3: Grundleistungen der Leistungsphase 8 sowie folgende Beson-
dere Leistungen: wie in der Anlage 2 ,,Leistungsbeschreibung und Honorarblatt*
aufgefiihrt und gekennzeichnet
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Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Unterzeichnung dieses Vertrags
zunachst nur mit den Leistungen der Leistungsstufe 1. Die Leistungen der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber spater zu den Bedingungen dieses Vertrags
abrufen. Der Abruf hat schriftlich zu erfolgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Be-
auftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte
der BaumalRnahme zu beschranken. Erst nach erfolgreichem Abschluss der jeweili-
gen Leistungsstufe erfolgt die Freigabe zur Bearbeitung der nachfolgenden Leis-
tungsstufe. Die Weiterbeauftragung bedarf keines erneuten Vertragsabschlusses. Ein
Rechtsanspruch auf die Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Jeweils sechs Wochen vor dem vorgesehenen Ende der gegenwartig zu erbringen-
den Leistungen hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber schriftlich nachzufragen,
ob dieser weitere Leistungsstufen abrufen will. Ruft der Auftraggeber daraufhin eine
oder mehrere weitere Leistungsstufen binnen einer Frist von vier Wochen nach Zu-
gang dieser Frage ab, fuhrt der Auftragnehmer die abgerufene Leistung unmittelbar
im Anschluss daran aus. Andernfalls ist der Auftragnehmer nur verpflichtet, diese
Leistungen mit einer Vorlauffrist von sechs Wochen auszufiihren. Der Auftragnehmer
wird von der Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbringen, frei, wenn der Auftrag-
geber sie nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach vollstandiger Be-
endigung der Leistungen der vorangegangenen Leistungsstufe abruft.

§ 2 Vertragsbestandteile

Der Vertrag hat die folgenden Vertragsbestandteile, wobei die nachfolgende Reihen-
folge gleich der Rangfolge fur die Anwendung und Auslegung ist:

— die Bestimmungen dieses Vertrags einschlie3lich seiner Anlagen Nr. 1 bis 8,

— die der Vergabe-Nr. (2024-GB313-00018) zugrundeliegenden Vertragsunterla-
gen in der letzten Fassung sowie samtliche Anlagen, Formulare etc.,

— die jeweils geltenden Satzungen und sonstigen Vorschriften der Landeshaupt-
stadt Dresden, insbesondere die Dienstordnung zur Vergabe 6ffentlicher Auftra-
ge (DO Vergabe), die diesem Vertrag in der derzeitigen Fassung als Anlage 3
benannt ist

— die fiir das Bauvorhaben relevanten 6ffentlichen-rechtlichen Vorschriften,

— die Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung, wobei diese lediglich zur Beschreibung der Leis-
tungsinhalte und nicht zur Honorarberechnung herangezogen wird,

— die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuches, insbesondere diejenigen
Uber den Werkvertrag und ahnliche Vertrage (§§ 631 ff. BGB),

— das Angebot des Auftragnehmers,
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— Richtlinien, Bestimmungen und Zielvorgaben der Aufgabenstellung zur Energie-
effizienz und zum klimaneutralen Planen und Bauen.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausdricklich ausge-
schlossen und zwar auch dann, wenn sich der Auftragnehmer im zukunftigen Schrift-
verkehr auf diese bezieht oder auf diese hinweist.

§ 3 Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche Leistungen in der jeweiligen Leistungs-
stufe zu erbringen, die zur Herbeifihrung der in § 1 dieses Vertrags und der Aufga-
benstellung (Anlage 1) genannten Planungsziele erforderlich sind. Insbesondere hat
der Auftragnehmer die in der Anlage 2 ,,Leistungsbeschreibung und Honorarblatt
aufgeflihrten und gekennzeichneten Leistungen auszuflihren, soweit die jeweilige
Leistungsstufe beauftragt ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Die Vorgaben der genehmigten Haushaltsunterlagen
sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat die ihm Gbertragenen Leistungen grundsatzlich selbst zu er-
bringen. Die Einschaltung von Subunternehmern bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an projektbezogenen Besprechungen des Auftrag-
gebers im Klinikum teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken.
Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzei-
tige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der Auf-
tragnehmer fertigt Uber diese Besprechungen und Verhandlungen unverztglich Nie-
derschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor. Zudem fertigt
der Auftragnehmer Uber die von ihm gefiihrten sonstigen Planungs- und Baubespre-
chungen Niederschriften an und erstellt zudem zu den sonstigen Vorgangen beziig-
lich des Bauvorhabens zusammengefasste Berichte. Diese legt er dem Auftraggeber
zur Kenntnis vor.

Der Auftraggeber stellt ein Bauburo auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft.
Die Raume flir das Baubiro werden dem Auftragnehmer kostenfrei bereitgestellt, wo-
bei der Auftragnehmer die Betriebskosten zu tragen hat.

Die Raume sind wie folgt eingerichtet:
[ ] Telefonanschluss (nur Strom) - Handy/Datenstick (iber AN
<] Méblierung
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3.6 Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverzuglich daraufhin zu
Uberprufen, ob sie die vertraglich vereinbarten Kosten-, Quantitats-, Qualitats-, Ter-
min- oder sonstigen Vorgaben gefahrden. Hat der Auftragnehmer insoweit Bedenken,
ist er verpflichtet, diese unverzlglich gegeniber dem Auftraggeber mitzuteilen und
schriftlich zu begriinden.

3.7 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfihrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen
und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen
durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verant-
wortung fiur die vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der
zu realisierenden Bauleistungen.

3.8 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und sonstigen Unterlagen mis-
sen den Vorgaben dieses Vertrags, des Vergabehandbuchs des Bundes (VHB) sowie
der CAFM-CAD-Standards des Auftraggebers (Anlage 4) entsprechen. Die vorge-
nannten Unterlagen sind dem Auftraggeber farbig in kopier- und pausfahiger Ausfih-
rung jeweils in 2-facher Ausfertigung und zugleich digital im offenen Format: (*.dxf;
*.dwg; *.xIs; *.doc) sowie im geschlossenen Format: (*.pdf mit Texterkennung) zu
Ubergeben.

3.9 Soweit der Auftragnehmer etwaige Vergaben vorzubereiten oder an diesen mitzuwir-
ken hat, hat der Auftragnehmer mit der Vergabestelle des Auftraggebers und dem
Zentralen Vergabeburo der Landeshauptstadt Dresden zusammenzuarbeiten. Die je-
weilige Dienstordnung zur Vergabe o6ffentlicher Auftrage (DO Vergabe) ist einzuhal-
ten.

3.10 Beziiglich der Anderungen von Leistungen des Auftragnehmers gelten die gesetzli-
chen Regelungen. Abweichend hiervon ist der Auftraggeber jedoch zu einer Anord-
nung der jeweiligen Leistungsanderung insbesondere auch dann berechtigt, soweit

- der Auftragnehmer ein Angebot Gber die Mehr- oder Mindervergltung nicht
rechtzeitig vorgelegt hat oder

- nach Vorlage des Angebots eine Einigung endgultig gescheitert ist oder

- die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwa-
gung der beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Aus-
fihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung
zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Pro-
jektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Ge-
fahr im Verzug ist.
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§ 4 Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze
fur die BaumafRnahme von 3,1 Mio. € brutto nicht Gberschritten wird. Die genannten
Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276:2018-12. Der Auf-
tragnehmer tbernimmt damit keine Kostengarantie.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat
den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kosten-
risiken aufzuzeigen.

Unabhangig von der Beachtung der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer alle
Méglichkeiten zur Einsparung von Kosten flr Bau und Betrieb des Gebaudes unter
Beachtung der vorgegebenen Quantitats-, Qualitats- und Terminziele unter Wahrung
des vom Auftraggeber gebilligten Planungskonzeptes auszuschdpfen. Er hat dabei
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowohl beim Bau als auch
beim Betrieb des Gebaudes einzeln wie im Zusammenhang zu beachten. Die Pla-
nung muss Betriebsablaufe funktionell optimieren und ermdglichen, die kinftigen Be-
triebs- und Unterhaltungskosten des Objektes in Abhangigkeit von den funktionalen
Nutzungszielen gering zu halten. Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die absehbaren Betriebs-, Verbrauchs- oder Instandhaltungskosten so
steigen, dass die Einsparungen dadurch ausgeglichen werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kostenkontrolle in der Gliederung gemafR DIN
276:2018-12 — und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinhei-
ten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuier-
lich fortzuschreiben.

§ 5 Pflichten des Auftragnehmers bei Fordermittelvorhaben
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vorgaben etwaiger Zuwendungsgeber einzu-
halten, wie sich diese insbesondere aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid erge-

ben.

Insbesondere hat der Auftragnehmer bei Férdermittelvorhaben Folgendes zu beach-
ten und einzuhalten:

- Die Kosten sind in allen Kostenermittlungen separat gemaf den im Zuwendungs-

bescheid definierten Teilobjekten und/oder Gebauden entsprechend des Kosten-
datenblatts auszuweisen.
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- Die Leistungsverzeichnisse sind nach DIN 276 so aufzustellen, dass gemaf Kos-
tendatenblatt des Zuwendungsbescheids und der Gliederung der baufachlichen
Stellungnahme abgerechnet werden kann (insbesondere hinsichtlich unterschied-
licher Fordersatze und Teilmalinahmen).

- Die Abschlags- und Schlussrechnungen der ausflihrenden Unternehmen sind in
Vorbereitung der Kostenfeststellung ebenfalls nach Kostendatenblatt des Zuwen-
dungsbescheids und der Gliederung der baufachlichen Stellungnahme zu prifen
und zu bearbeiten (Aufgliederung des Gesamtbruttobetrages in Titel und Kosten-

gruppen).

- Die Honorare sind fur die definierten Teilobjekte und/oder Gebaude entsprechend
des Kostendatenblatts separat auszuweisen und abzurechnen.

Liegt ein Zuwendungsbescheid noch nicht vor, hat der Auftragnehmer bei der Umset-
zung der vorstehenden Punkte zunachst auf die Vorgaben des Férdermittelantrags
abzustellen.

§ 6 Termine und Vertragsstrafe

6.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kdnnen:

Einreichung Férdermittelantrag: spatestens 30.08.2025
Einreichung Antrag auf Baugenehmigung: spatestens 25.10.2025

Bauleistungen - Baubeginn: 19.05.2026
Bauleistungen - Fertigstellungstermin: 23.12.2027

6.2 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden folgende Vertragsfristen vereinbart
(Angabe in Anzahl Wochen nach Erteilung des Gesamtauftrages; die Fristen bezie-
hen sich ausdricklich nicht auf das Datum eines Abrufs der einzelnen LPH):

6.2.1 Grundleistungen

Leistungsphase 2:
Termin Leseexemplar: 8 W, Protokolle, Skizzen, Flachenprogramm

Endtermin: 10 W, Zusammenfassung Ergebnisse, Kosten-

schatzung, Grobterminplan Gesamtablauf,
Schnittstellenliste
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Leistungsphase 3:
1. Zwischentermin:

Geforderte Unterlagen:

Termin Leseexemplar:

Endtermin:

Leistungsphase 4:
Termin Leseexemplar:

Endtermin:

Leistungsphase 5:
Termin Leseexemplar:

Endtermin (Ubergabe
fortgeschriebene Aus-
fUhrungsplanung)

Endtermin
(sonstige Grundleistungen)

Leistungsphase 6:
1. Zwischentermin

Geforderte Unterlagen:
Termin Leseexemplar:
Endtermin:

Leistungsphase 7:
Termin Leseexemplar:

Endtermin:
Leistungsphase 8:
1. Zwischentermin:

Prufungsfrist fir Abschlags-
rechnungen der bauaus-
fuhrenden Unternehmen:

Prifungsfrist flr Schluss-
rechnungen der bauaus-
fuhrenden Unternehmen:

Stadtisches Klinikum

) Dresden

- Protokoll Verhandlungen Uber Genehmigungsfahigkeit
- Férdermittelantrag Konzept

21 W, Kostenberechnung, fortgeschriebener
Terminplan, Vergabeterminplan, Fordermittelantrag

23 W, Zusammenfassung und Darstellung in

Beschreibung und Planen,
27 W, Abgabe Foérdermittelantrag

34 W, Bauantragsunterlagen, Vorabexemplar

38 W, Abgabe vollstandiger Antrag zur Bauge-
nehmigung

48 W, Ausfihrungsplane und Details

50 W, vollstandige, fertige Ausfihrungsplanung
52 W, restliche Leistungen, Bauablaufplan

48 W
fortgeschriebener Vergabeterminplan

ab 50 W bis 62 W, Leistungsverzeichnisse gestaffelt

52 W bis 68 W, Leistungsverzeichnisse gestaffelt

60 bis 72 W, Auswertung der Angebote
71 bis 84 W, Vergabevorschlage gestaffelt

40 W, abgestimmter Bauablaufplan

10 Werktage ab Zugang der Rechnung beim Auftrag-
nehmer

12 Werktage ab Zugang der Rechnung beim Auftrag-
nehmer
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Termin Abrechnung und
Ubergabe der vollstandigen
Dokumentation: 6 W nach Fertigstellung BaumaRnahme

6.2.2 Fur die Besonderen Leistungen gemal Beschreibung und Nr. aus Honorarblatt gel-

6.3

7.1

7.2

ten folgende Termine (Angabe in Anzahl Wochen nach Erteilung des Gesamtauftra-
ges; die Fristen beziehen sich ausdriicklich nicht auf das Datum eines Abrufs der ein-
zelnen LPH):

- Planverwaltung Termin: ab LPH 2 laufend
- Werkstattzeichnungen prifen Termin: + 1 W nach Erhalt
- Wandabwicklungen, Deckenspiegel Termin: 50 W
- Nebenangebote u. Nachtrage prifen Termin: + 1 W nach Erhalt
- Mitarbeit bei Mittelabflussplanung Termin: nach Bedarf
- Schnittstellenliste Leistungen aller Beteiligten Termin: 12W
- Fortschreiben des R+F - Programms Termin: nach Bedarf
- Erstellen eines Férdermittelantrages Termin: 25W
- Aufstellen Farb- und Materialkonzept incl.
Bemusterung Termin: 40 W
- Foto-Dokumentation, Revisionsunterlagen,
R+F - Programm (Pléane und Tabelle), Termin: + 6 W nach
Fertigstellung
- Verwendungsnachweis Termin: + 6 W nach

Fertigstellung

Gerat der Auftragnehmer mit den in § 6.2 genannten Vertragsfristen in Verzug, so hat
der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 % des Nettogesamthonorars je
Werktag zu zahlen. Die Vertragsstrafe ist insgesamt auf hdchstens 3 % der Netto-
gesamthonorars begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Zwischenterminen ist der Teil des Honorars malfigeblich, der den bis zu diesem Zeit-
punkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Eine einmal verwirkte Vertrags-
strafe flr einen Zwischentermin wird auf nachfolgend verwirkte Vertragsstrafen flr weite-
re Zwischentermine und/oder den Endfertigstellungstermin angerechnet. Die Vertrags-
strafenregelung gilt ebenso im Falle der Vereinbarung neuer Vertragsfristen; einer neu-
en Vereinbarung der Vertragsstrafe bedarf es in diesem Fall nicht. Weitergehende
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt. Die Vertragsstrafe ist
jedoch auf weitere Anspriiche des Auftraggebers anzurechnen.

§ 7 Honorar

Die Einzelheiten zum Honorar des Auftragnehmers sind in der Anlage 2 ,,Leistungs-
beschreibung und Honorarblatt” festgehalten. Die Parteien sind sich einig, dass das
Honorar nicht auf der Grundlage der HOAI berechnet wird.

Bei den in der Anlage 2 genannten Honoraren handelt es sich um pauschale Fest-
preise. Mit diesen sind samtliche erforderlichen Aufwendungen des Auftragnehmers
abgegolten, so dass z.B. auch keine Zuschlage fur Umbau oder Modernisierung etc.
zusatzlich anfallen.
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7.3 Das Honorar ist vom Auftraggeber zuzuglich der gesetzlichen Umsatzsteuer an den
Auftragnehmer zu zahlen. Der Auftragnehmer hat die Umsatzsteuer gesondert aus-
zuweisen, soweit diese anfallt.

§ 8 Abnahme / Teilabnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers bedirfen einer gemeinsamen férmlichen Abnahme. Der
Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung der bauausfiihrenden Unterneh-
mer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen (§ 650 s
BGB). Der Auftragnehmer hat im Ubrigen keinen Anspruch auf Teilabnahmen.

§ 9 Gewadhrleistung und Schadenersatz

Die Gewahrleistungs- und Schadensersatzhaftung des Auftragnehmers richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

10.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers mus-
sen mindestens betragen:

fur Personenschaden 3.000.000,00 EUR
fur sonstige Schaden 2.500.000,00 EUR

10.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherung bis zur férmlichen Abnahme der
Leistungen des Auftragnehmers aufrecht zu erhalten.

10.3 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers den Versicherungsschutz im
vereinbarten Umfang nachzuweisen. Weist der Auftragnehmer den Versicherungs-
schutz nicht innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Aufforderung durch den
Auftraggeber nach, ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem
Grund berechtigt.

§ 11 Verwertungs- und Nutzungsrechte des Auftraggebers

11.1 Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und
Anderungsrechte an allen von ihm fir das Bauvorhaben erstellten Unterlagen (ver-
kérpert oder in elektronischer Form) sowie an den flir das Bauvorhaben erbrachten
Leistungen. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und An-
derungsrechte auf Dritte zu (ibertragen. Zur Ubertragung von Leistungen fir das Bau-
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vorhaben an freie Mitarbeiter oder sonstige Dritte ist der Auftragnehmer nur — unter
Einhaltung der sonstigen vertraglichen Vorgaben — berechtigt, soweit der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an die-
sen Leistungen verschafft.

11.2 Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen
des Auftragnehmers fir das Bauvorhaben und das ausgeflihrte Bauwerk ohne Mit-
wirkung des Auftragnehmers nutzen und andern. Besteht ein Urheberpersonlichkeits-
recht, ist dieses zu wahren und der Auftragnehmer anzuhdren, bevor das Bauwerk
geandert wird.

11.3 Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veréffentlichung
des nach den Planen des Auftragnehmers errichteten Bauwerks, der Unterlagen und
eventueller Modelle unter Namensangabe des Auftragnehmers.

11.4 Mit dem vereinbarten Honorar sind samtliche Anspriiche des Auftragnehmers im Zu-
sammenhang mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrech-
te an fur das Bauvorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegol-
ten.

§ 12 Kiindigung

12.1 Eine Kindigung aus wichtigem Grund richtet sich nach § 648 a BGB. Ein wichtiger
Grund zur Kiindigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere dann vor, wenn der
Auftragnehmer
— es unterlasst, einer bindenden Weisung des Auftraggebers nachzukommen oder
— nachhaltig und erheblich die Erflllung vertraglicher Verpflichtungen unterlasst.

12.2 Der Auftraggeber hat zudem ein freies Kiindigungsrecht nach § 648 Satz 1 BGB. Der
Auftraggeber ist auch bei einer freien Kilindigung berechtigt, statt einer vollstandigen
Kindigung lediglich eine Teilklindigung des Vertrags vorzunehmen; diese muss sich
auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks des Auftragnehmers beziehen.

12.3 Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses hat der Auftragneh-
mer seine Arbeiten abzuschlieRen und seine Leistungsergebnisse in einer Art zu ord-
nen, die eine Ubernahme und Fortfiihrung des Bauvorhabens durch einen Dritten oh-
ne unangemessene Schwierigkeiten moglich macht.

12.4 Die Kindigung bedarf der Schriftform geman § 650 h BGB.

12.5 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von
12 Werktagen nach Kiindigung den vom Auftragnehmer erreichten Leistungsstand
festzustellen und zu dokumentieren. Die Regelung in § 648 a Abs. 4 BGB gilt auch im
Falle einer freien Kindigung.
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§ 13 Vertretungsmacht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, den Auftraggeber zu vertreten. Die Einrdumung einer
Vollmacht ist mit dem vorliegenden Vertrag nicht verbunden. Soll dem Auftragnehmer zu
einem spateren Zeitpunkt eine Vollmacht erteilt werden, bedarf diese der Schriftform (§ 126
BGB).

§ 14 Personaleinsatz des Auftragnehmers

14.1  Projektleiter des Auftragnehmers ist:
Frau/Herr:

Stellvertretender Projektleiter ist:
Frau/Herr:

14.2 Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Uiber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden. Eine Auswechslung des Projektleiters
und seines Stellvertreters darf nur mit vorhergehender Zustimmung des Auftragge-
bers erfolgen. Die hinreichende Qualifikation der eingesetzten Personen ist vom Auf-
tragnehmer nachzuweisen.

§ 15 Verschwiegenheitspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Tatsachen und Informationen, die ihm im Zusam-
menhang mit der Vertragsverhandlung oder in Austibung oder aus Anlass seiner Tatigkeit
bekannt werden, geheim zu halten. Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach Been-
digung des Vertragsverhaltnisses bestehen.

§ 16 Verpflichtungserklarung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers eine Verpflichtungser-
klarung nach MaRgabe des Verpflichtungsgesetzes Uber die gewissenhafte Erflllung seiner
Obliegenheiten vor der zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben. Der Auftragneh-
mer hat in diesem Fall auch dafir zu sorgen, dass seine, mit den Leistungen fachlich betrau-
ten Mitarbeiter ebenfalls eine solche Verpflichtungserklarung abgeben.

§ 17 Aufrechnungs- und Zuriickbehaltungsrechte

Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zurlickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfull-
ten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, anerkannt
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oder unbestritten sind. Das Recht des Auftragnehmers zur Aufrechnung besteht uneinge-
schrankt, soweit seine aufgerechnete Forderung mit der Forderung des Auftraggebers im
Gegenseitigkeitsverhaltnis steht.

§ 18 Anwendbares Recht, Vertragssprache, Erfilllungsort und Gerichtsstand

18.1 Fur alle Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag gilt ausschliel3lich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch.

18.2 Soweit der Auftragnehmer Kaufmann ist, ist Erfullungsort und ausschlief3licher Ge-
richtsstand Dresden.

§ 19 Erganzende Vereinbarungen

19.1

19.2

Ort/Datum Ort/Datum

Auftraggeber Auftragnehmer

Anlagen:

Aufgabenstellung nebst Anlagen A 1 bis A 4 (Anlage 1)

Leistungsbeschreibung und Honorarblatt (Anlage 2)

Dienstordnung zur Vergabe 6ffentlicher Auftrage (DO Vergabe),

derzeitige Fassung (Anlage 3) — internes Dokument, Ausreichung lediglich an AN,
Méglichkeit zur vor-Ort-Einsicht besteht)

CAFM-CAD-Standards (Anlage 4)

Ubersichtsplan der Liegenschaft Haus 35 des Stadtischen Klinikums Dresden am
Standort Neustadt/ Trachau (Anlage 5)

Rechnungsprifblatt (Anlage 6)

Geforderte Revisionsunterlagen (Anlage 7)

Ausflhrungsstandards (Anlage 8)
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