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8. Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG regelméRig durchfiihrt, einen bevollméchtigten,
verhandlungs- und amtssicher deutschsprechenden Vertreter zu entsenden. Besprechungen finden jeweils nach
Bedarf, meist wochentlich statt. Von den Besprechungen werden durchlaufend nummerierte Protokolle
angefertigt und dem AN ausgehandigt. Der AN hat den liickenlosen Eingang der Protokolle verantwortlich zu
prufen und den Nichterhalt eines Protokolls spétestens 4 Tage nach der jeweiligen Besprechung schriftlich
anzuzeigen. Wird ein Widerspruch zum Besprechungsprotokoll nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt
schriftlich mitgeteilt, gilt dieses als angenommen und akzeptiert. Im Baubesprechungsprotokoll festgelegte
Termine gelten als schriftlicher Leistungsabruf bzw. als Vertragstermin.

Dariiber hinaus besteht bei projektspezifischem Erfordernis auch fiir Baustellenbesprechungen in kiirzeren
Abstanden Teilnahmepflicht. Anforderung und Organisation kann erfolgen durch den AN, den AG, den
Architekten, die Fachplaner, die (Fach-)Bauleitung. Hierbei dem AN entstehende Kosten werden nicht gesondert
vergutet.

9. Der AN hat fortlaufende Tagesberichte anzufertigen und in der Baustellenbesprechung der Bauliberwachung
zu Ubergeben bzw. mindestens wochentlich einzureichen. Sie missen alle Angaben enthalten, die fur
Ausfuhrung und Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein kénnen.

Dies sind beispielsweise:

- Arbeitszeit (Beginn und Ende)

- Witterung (Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte, Wind)

- Arbeitskréafte (Anzahl, Qualifikation, Namen)

- Ausgefihrte Arbeiten und Baufortschritt

- Gerateeinsatz

- Eventuelle Nachunternehmer

- Anlieferungen / Abfuhr von Material, Baustoffen

- Ablesung Wasser- und Stromzahler

- Behinderungen, Unterbrechungen und deren Wegfall

- Unfélle, wichtige Vorkommnisse

10. Den Vorgaben und Anordnungen des fiir die Baumaflinahme vom AG beauftragten SiGe-Koordinators ist
stets und unbedingt Folge zu leisten.

11. Dem AN wird vor Baubeginn eine Baustellenordnung Ubergeben. Diese ist fiir die gesamte Ausfuhrungszeit
bindend und wird als Vertragsbestandteil festgelegt.

12. Hinweis: Die Mangelanspricheburgschaft - gemal VOB/B §17 Abs. 8 2. wird erst nach Ablauf der
Gewabhrleistungszeit, also nach 4 Jahren zurtickgegeben werden.

"Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen".

Stand Juni 2021
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8. Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten, verhandlungs- und amtssicher deutschsprechenden Vertreter zu entsenden. Besprechungen finden jeweils nach Bedarf, meist wöchentlich statt. Von den Besprechungen werden durchlaufend nummerierte Protokolle angefertigt und dem AN ausgehändigt. Der AN hat den lückenlosen Eingang der Protokolle verantwortlich zu prüfen und den Nichterhalt eines Protokolls spätestens 4 Tage nach der jeweiligen Besprechung schriftlich anzuzeigen. Wird ein Widerspruch zum Besprechungsprotokoll nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt schriftlich mitgeteilt, gilt dieses als angenommen und akzeptiert. Im Baubesprechungsprotokoll festgelegte Termine gelten als schriftlicher Leistungsabruf bzw. als Vertragstermin.

Darüber hinaus besteht bei projektspezifischem Erfordernis auch für Baustellenbesprechungen in kürzeren Abständen Teilnahmepflicht. Anforderung und Organisation kann erfolgen durch den AN, den AG, den Architekten, die Fachplaner, die (Fach-)Bauleitung. Hierbei dem AN entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet.



9. Der AN hat fortlaufende Tagesberichte anzufertigen und in der Baustellenbesprechung der Bauüberwachung zu übergeben bzw. mindestens wöchentlich einzureichen. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für Ausführung und Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein können.
Dies sind beispielsweise:
- Arbeitszeit (Beginn und Ende)
- Witterung (Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte, Wind)
- Arbeitskräfte (Anzahl, Qualifikation, Namen)
- Ausgeführte Arbeiten und Baufortschritt
- Geräteeinsatz
- Eventuelle Nachunternehmer
- Anlieferungen / Abfuhr von Material, Baustoffen
- Ablesung Wasser- und Stromzähler
- Behinderungen, Unterbrechungen und deren Wegfall
- Unfälle, wichtige Vorkommnisse



10. Den Vorgaben und Anordnungen des für die Baumaßnahme vom AG beauftragten SiGe-Koordinators ist stets und unbedingt Folge zu leisten. 



11. Dem AN wird vor Baubeginn eine Baustellenordnung übergeben. Diese ist für die gesamte Ausführungszeit bindend und wird als Vertragsbestandteil festgelegt. 



12. Hinweis: Die Mängelansprüchebürgschaft -  gemäß VOB/B §17 Abs. 8 2. wird erst nach Ablauf der
Gewährleistungszeit, also nach 4 Jahren zurückgegeben werden.



"Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen".





Stand Juni 2021


