

Bauvorhaben: **3511-WRG**
**Errichtung einer zentralen Wärmerückgewinnung im Gebäudekomplex 35
am Helmholtz Zentrum München nach dem RZBau-Verfahren**
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 17 VgV

Stand: 15.07.2024

Vergabenummer: **ING-115-24**
Anlagenverzeichnis GA-Planung
Übersicht für alle Anlagen zum Vertrag GA-Planung

Ordner 00 Anlagenverzeichnis

Anlage 0 Anlagenverzeichnis GA-Planung

Ordner 01 Finales Angebot (komplett)

Anlage 1 Finales Angebot des AN

Ordner 02 Teilleistungstabelle

Anlage 2 Teilleistungstabelle GA-Planung

Ordner 03.1 Aufgabenbeschreibung

Anlage 3 Aufgabenbeschreibung GA-Planung

Ordner 03.2 Anlagen Aufgabenbeschreibung

C.1 Rahmenterminplan

C.1 Rahmenterminplan

C.2 Voruntersuchungen

C.2.1 Stellungnahme Haustechnik
C.2.2 Stellungnahme CO₂-Reduktion
C.2.3 Stellungnahme Statik
C.2.4 Schadstoffanalyse

C.3 Bebauungsplan Nr. 28a

C.3.1 Satzungsbeschluss
C.3.2 Teil A: Festsetzungen durch Planzeichen [Plot]
C.3.3 Teil A: Festsetzungen durch Planzeichen [Scan]
C.3.4 Teil A: Infoblatt Fußpunkthöhen
C.3.5 Teile B, C, D, E: Festsetzungen durch Text
C.3.6 Teil F1: Externe Ausgleichsflächen
C.3.7 Teil F2: Schalltechnische Untersuchung
C.3.8 Teil F3: Umweltbericht
C.3.9 Teil F4: Artenschutzbeitrag
C.3.10 Teil F5: Beurteilung der Verträglichkeit mit dem FFH- und dem NSG-Gebiet
C.3.11 Teil F6: Konzept zu den naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

C.4 Brandschutz

C.4.1 Brandschutznachweis G3500
C.4.2 Brandschutznachweis G3511

C.5 Bestand Campus

C.5.1 Campusplan – Bestand Gebäude und Freiflächen (ZIP-Datei)
C.5.2 Auszug aus dem Liegenschaftskataster (ZIP-Datei)

| | |
|------------|----------------------|
| C.6 | Bestand G3500 |
|------------|----------------------|

- | | |
|-------|-----------------------|
| C.6.1 | Querschnitte Nordflur |
| C.6.2 | Nutzlasten Nordflur |
| C.6.3 | Nutzlasten Südflur |

| | |
|------------|--|
| C.7 | Bestand G3500 |
| C.7.1 | Grundriss UG |
| C.7.2 | Grundriss EG |
| C.7.3 | Grundriss OG |
| C.7.4 | Ansicht Süd |
| C.7.5 | Schnitt Zuluftanlage |
| C.7.6 | Schnitt Fortluftkamin Längs |
| C.7.7 | Schnitt Fortluftkamin Quer |
| C.8 | Luftbilder |
| C.8 | Luftbilder |
| C.9 | ZBau |
| C.9.1 | Antrag zur HGF-Förderlinie A |
| C.9.2 | Projektpräsentation zum Koordinierungsgespräch |
| C.9.3 | Ergebnisvermerk <i>(wird nachgereicht, sobald dieser vorliegt)</i> |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Ordner 04.1 | Externes Projekthandbuch |
|-------------|---------------------------------|

Anlage 4 Externes Projekthandbuch (Vorabzug, Stand: 25.06.2024)

| | |
|-------------|---|
| Ordner 04.2 | Anlagen Externes Projekthandbuch |
|-------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| Anl. 1 | Projektorganigramm |
| Anlage 1 | Projektorganigramm <i>(wird bis Projektstart nachgereicht)</i> |
| Anl. 2 | Checkliste zum Leistungsphasenabschluss |
| Anlage 2 | Checkliste zum LPA <i>(in Überarbeitung, wird bis Projektstart nachgereicht)</i> |
| Anl. 3 | Vorlage Schnittstellenkatalog |
| Anlage 3 | Schnittstellenkatalog |
| Anl. 4 | Projektbeteiligtenliste |
| Anlage 4 | Projektbeteiligtenliste <i>(wird bis Projektstart nachgereicht)</i> |
| Anl. 5 | Technische Richtlinien Bau und Betrieb (TRBB) mit allen Einzelrichtlinien (EZR) |
| Anlage 5 | TRBB_Alle EZR ab 01'2023 |
| Anl. 6 | Abweichungsantrag TRBB |
| Anlage 6 | ABWA_EZR-YXZ_ZZ_VX.Y_Name_20240301 |
| Anl. 7 | Leitsätze Energie |
| Anlage 7 | EnMS-Dok-004_Energiepolitik-v2.1 |
| Anl. 8.1 | Brandschutzordnung |
| Anlage 8.1 | Helmholtz_Brandschutzordnung_20240610 |
| Anl. 8.2 | Sammelstellen auf den Campus im Alarmfall |
| Anlage 8.2 | Sammelstellen_20240611 |
| Anl. 9 | Vorlage: Aktennotiz |
| Anlage 9 | Aktennotiz |
| Anl. 10 | Vorlage: Protokoll Bauherren-Jour-Fixe mit Teilnehmerliste |
| Anlage 10.1 | 3511-491WRG_2024xxxx_BH-JF xx_Protokoll |
| Anlage 10.2 | Teilnehmerliste_INF deutsch_neu |
| Anl. 11 | Vorlage: Agenda |
| Anlage 11 | 3511-491WRG_2024xxxx_Agenda |

| | |
|----------------|---|
| Anl. 12 | Vorlage: Firmen Kick-Off |
| Anlage 12 | Kick-Off_Gewerk_Firma_Protokoll_Datum_neu |
| Anl. 13 | Bauprozess: Beschaffung von VOB-Leistungen über eine öffentliche Ausschreibung |
| Anlage 13 | Bauprozess_Beschaffung_VOB_öffentl. Ausschreibung_20210203 |
| Anl. 14 | Bauprozess: Beschaffung von VOB-Leistungen über ein offenes Verfahren |
| Anlage 14 | Bauprozess_Beschaffung_VOB_offenes Verfahren_20210203 |
| Anl. 15 | Formularsammlung Beschaffungen VOB-Leistungen |
| Anlage 15.1 | Formularsammlung Beschaffungen VOB |
| Anlage 15.2 | Formblatt Fragen zu Nachträgen bei EU-weiten Veröffentlichungen |
| Anl. 16 | Vorlage: Änderungsvorlage (AEV) |
| Anlage 16 | Änderungsmanagement-AEV xx - Vorlage_Planer_neu |
| Anl. 17 | Vorlage: Abnahmeprotokoll HMGU |
| Anlage 17 | Abnahmeprotokoll_HMGU_neu |
| Anl. 18 | Vorlage: Abnahmeverfolgung und Gewährleistungsverzeichnis |
| Anlage 18 | Abnahmeverfolgung+Gewährleistungsverzeichnis |

| | |
|-----------|--|
| Ordner 05 | Anlage 5 - Vorschriften und Richtlinien |
|-----------|--|

| | |
|------------|--|
| Anlage 5.1 | ZBau - Liste der Antragsunterlagen (Leervorlage) |
| Anlage 5.2 | Gesetze und Regelwerke zur Planung von Bauvorhaben für öffentliche Auftraggeber |
| Anlage 5.3 | Energieeffizienzfestlegungen für klimaneutrale Neu-/Erweiterungsbauten und Gebäudesanierungen des Bundes |
| Anlage 5.4 | Sicherheitsbestimmungen für die Ausführung von Arbeiten durch Fremdfirmen |
| Anlage 5.5 | VHB-Bund - Formblatt 421 (Vertragserfüllungsbürgschaft) |