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Naturschutzgroßprojekt „DresdenNATUR  | Kulturlandschaft mit Weitblick“, Pflege- und 

Entwicklungsplan (PEPL) für den projektbezogenen Planungsraum Los 1 – Leistungsbe-

schreibung 

1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

Dresden ist eine stetig wachsende Stadt mit starker Konkurrenz um Flächen für Wohnraum, Indust-

rie, Infrastruktur und anderweitiger Nutzung durch den Menschen, und für den Schutz naturnaher 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Neben der Elbaue zählen vor allem die von Wäldern, Trockenra-

sen und Weinbergen bedeckten Elbtalhänge mit ihren naturnahen Bachtälern, das Binnendünenge-

biet des Hellers und die überwiegend ländlich geprägten Hochlagen zu den Kostbarkeiten der Natur 

Dresdens. Ihre Naturausstattung zeichnet sich durch ein charakteristisches Spektrum an Arten, Le-

bensräumen und traditionellen Kulturlandschaftselementen aus. Um dem gegenwärtigen Schwund 

der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken und die Stadtentwicklung hinsichtlich Hitze, Schäden 

durch Starkregenereignisse, Luftverschmutzung und Erholungswert positiv zu beeinflussen, führt die 

Landeshauptstadt Dresden das Naturschutzgroßprojekt (NGP) „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit 

Weitblick“ durch. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes sollen Lebensräume für Tiere und Pflan-

zen im Dresdner Offenland erhalten, entwickelt und neu geschaffen werden. Zuwendungsgeber sind 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

(BMUV), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Sächsische Staatsministerium für Energie, Kli-

maschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL). Die Projektbearbeitung erfolgt gemäß den Förder-

richtlinien des BfN für Naturschutzgroßprojekte „chance.natur“ unter Leitung des Umweltamtes der 

Landeshauptstadt Dresden. 

Nähere Informationen zum NGP „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ enthalten der an-

liegende Auszug des Projektantrages (Anlage 2.1) sowie der Internetauftritt des NGP. 

Das NGP bietet großes Potential für die umfassende Planung, Abstimmung und Umsetzung geeigne-

ter Maßnahmen zum Schutz seltener und gefährdeter Arten in den folgenden sieben ausgewählten 

Schwerpunktgebieten (siehe Kapitel 3, Abbildung 1): 

- Elbaue – Das zentrale Band 

- Heller – Binnendünen in der Großstadt 

- Kleinkuppenlandschaft Marsdorf – Strukturreichtum mit Eiszeitspuren 

- Agrarlandschaft Wilschdorf – Feldvögel im Industriegebiet 

- Westliche Lössplateaus – Streuobstwiesen und Zschonergrund 

- Schönfelder Hochland – Ackerterrassen mit Panoramablick 

- Südliche Bachtäler und Schwarzerden – Grüne Korridore und prähistorische Böden 

 

Das Naturschutzgroßprojekt gliedert sich in zwei aufeinanderfolgende Förderphasen. Im Zuge der 

ersten dreijährigen Planungsphase (Projekt I, Laufzeit 15.04.2024 bis 30.04.2027) werden für alle 

https://www.bfn.de/foerderprogramm-ngp
https://www.bfn.de/foerderprogramm-ngp
https://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/naturschutz/Naturschutzgrossprojekt.php?pk_campaign=Shortcut&pk_kwd=natur
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Schwerpunktgebiete Pflege- und Entwicklungspläne (Einzel-PEPL) erarbeitet. Diese umfassen Aufga-

ben und Maßnahmen, um naturnahe Flächen zu erhalten oder diese zu entwickeln. Es erfolgt eine 

detaillierte Zusammenstellung und Auswertung aller erforderlichen Planungsgrundlagen und Rah-

menbedingungen mit der Beschreibung von Zielkonflikten und des erwarteten Zustands. Im Ergebnis 

der Planungen und Abstimmungen sind konkrete Maßnahmenflächen zu lokalisieren und auf ihre 

Umsetzbarkeit zu prüfen. In dieser Erarbeitungsphase sind auch Beteiligungsformate unter Mitwir-

kung der Auftragnehmer*innen (AN) geplant, um verschiedene Aspekte, wie z. B. die Ergebnisse von 

Kartierungen sowie Planungsansätze vorzustellen und zu diskutieren. 

Im Ergebnis der Planungen und Abstimmungen werden konkrete Maßnahmeflächen lokalisiert und 

auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Die Schwerpunktgebiete geben dabei die Gebietskulisse vor, inner-

halb derer die konkreten Naturschutzmaßnahmen ergriffen werden sollen.  

Im Rahmen der Erstellung des Pflege- und Entwicklungsplans sind die Vorgaben der Förderrichtlinie 

„chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ des BMUV/BfN vom 19.12.2014 und ihrer Änderun-

gen vom 05.06.2019 sowie die Empfehlungen des Leitfadens zur Anwendung der Förderrichtlinie 

(Stand: Juli 2018) zu berücksichtigen.  

Zusammenfassend ist am Ende des Projekts I aus allen Einzeldokumenten ein übergreifender Pflege -

und Entwicklungsplan (Gesamt-PEPL) zu erstellen, welcher die einzelnen Schwerpunktgebiete in ei-

nen Gesamtkontext stellt, das endgültige Fördergebiet festlegt sowie letztlich die planerische Grund-

lage für die Umsetzung in Projekt II darstellt. Die Vergabe des Gesamt-PEPL erfolgt gesondert, vo-

raussichtlich im IV. Quartal 2024. 

Der erfolgreiche Abschluss der Projektplanung (Projekt I) einschließlich der einvernehmlichen Zustim-

mung von Bund, Land und Zuwendungsempfängerin zu dem Gesamt-PEPL ist Voraussetzung für die 

Beantragung und Bewilligung der Projektumsetzung (Projekt II). In der anschließenden Umsetzungs-

phase erfolgt die Realisierung der festgelegten Maßnahmen über einen Zeitraum von 10 Jahren. 

Die vorliegende Leistungsbeschreibung bezieht sich auf die Erstellung eines Pflege- und Entwick-

lungsplans für das Schwerpunktgebiet „Elbaue“ des Naturschutzgroßprojekts „DresdenNA-

TUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ (Los 1). 

 

2. Projektziele 

Die Ziele und Maßnahmen von „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ konzentrieren sich 

auf Offenlandflächen, da diese auch in städtischen Bereichen für die Bewahrung und Entwicklung der 

biologischen Vielfalt außerordentlich bedeutsam sind. Sie sind naturschutzfachlich von großer Bedeu-

tung, bieten Lebensräume für eine Fülle an, teils gefährdeten, Pflanzen- und Tierarten, enthalten ge-

setzlich geschützte Biotope und zugleich Lebensraumtypen von europäischem Interesse (FFH-Richtli-

nie). Das Dresdner Offenland umfasst wichtige Bestandteile des sächsischen Schutzgebietssystems 

und der Biotopvernetzungsplanung. Wesentliche Teile der Schwerpunktgebiete gehören zum ökolo-

gischen Netz gemäß dem Strategischen Leitbild des Landschaftsplans der Landeshauptstadt Dresden. 

Offenlandarten sind sensible Bioindikatoren für Zustand und Veränderung der Umwelt. Bei vielen Of-

https://www.bfn.de/thema/naturschutzgrossprojekte
https://www.bfn.de/thema/naturschutzgrossprojekte
https://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/landschaftsplan/geltender_landschaftsplan.php
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fenlandgesellschaften handelt es sich um kulturhistorisch wertvolle Zeugnisse traditioneller Landnut-

zungsformen, die auch eine lokal-regionale Bindung und Identifikation der Bevölkerung mit einem 

bestimmten Gebiet erzeugen.  

Diese zumeist landwirtschaftlich genutzten Flächen erfüllen darüber hinaus komplexe Funktionen. 

Neben der Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Futterpflanzen, stellen sie auch wichtige Lebens-

räume für Arten und Lebensgemeinschaften dar. Diese Funktionen sind für die städtische Entwick-

lung und das menschliche Wohlbefinden unverzichtbar.  

 

Mit dem NGP will die Landeshauptstadt Dresden zeigen, dass: 

- Offenlandflächen in und am Rande von Großstädten komplexe Funktionen erfüllen, vielfäl-

tige versorgende, regulierende und kulturelle Ökosystemleistungen bereitstellen und für die 

städtische Entwicklung unverzichtbar sind, 

- Offenlandflächen im urbanen Bereich für die Bewahrung und Entwicklung der Biodiversität 

außerordentlich bedeutsam sind,  

- es möglich ist, den Schutz der Biodiversität mit den Aufgaben des Boden-, Gewässer- und 

Klimaschutzes sowie der Erholungsvorsorge, dem Naturerleben und der Umweltbildung zu 

verknüpfen, 

- es gelingen kann, im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung solche Flächen und ihre Bio-

diversität zu bewahren und aufzuwerten. 

 

Daraus ergeben sich folgende Projektziele in vier Themenfeldern: 

1. Arten und Lebensräume fördern 

2. Naturverträgliche Nutzung und Pflege stärken 

3. Klima- und Naturschutz gemeinsam denken 

4. Bewusstsein schärfen und Naturerleben ermöglichen 

 

Das Naturschutzgroßprojekt „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ soll die praktische Um-

setzung des Landschaftsplans der Landeshauptstadt Dresden und der Biodiversitätsstrategie der Lan-

deshauptstadt Dresden unterstützen.  

 

3. Untersuchungsraum 

Gemäß den Förderrichtlinien des BfN für Naturschutzgroßprojekte „chance.natur“ wird zwischen 

projektbezogenem Planungsraum und Fördergebiet unterschieden. Für die Pflege- und Entwicklungs-

planung wurde in Abstimmung zwischen Bund, Freistaat Sachsen und Zuwendungsempfängerin ein 

https://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/biodiversitaet.php?pk_campaign=Shortcut&pk_kwd=artenvielfalt
https://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/biodiversitaet.php?pk_campaign=Shortcut&pk_kwd=artenvielfalt
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projektbezogener Planungsraum festgelegt. Dieser umfasst das gesamte Stadtgebiet Dresdens mit 

einer Fläche von 328 km² sowie mit einer Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung von 23 km und in Ost-

West-Richtung von 27 km, wobei sieben Schwerpunktgebiete (siehe Abbildung 1) mit einer Gesamt-

fläche von etwa 107 km² im Vordergrund stehen. Dabei handelt es sich überwiegend um Offenlandle-

bensräume.  

 

Los 1 beinhaltet das Schwerpunktgebiet „Elbaue“ und schließt neben dem Lauf der Elbe die überwie-

gend von Grünland eingenommene und nahezu unverbaute Flussaue, die das gesamte Territorium 

der Stadt Dresden von Südost nach Nordwest durchzieht, ein. Das Schwerpunktgebiet mit Elbe, Elb-

wiesen und Flutrinnen umfasst eine Gesamtfläche von rund 1.875 ha. Lage und Abgrenzung von Los 

1 „Elbaue“ sind in Anlage 2.2, Karte „Projektbezogener Planungsraum Los 1“ dargestellt.  

Die sechs übrigen Schwerpunktgebiete sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung. Die 

Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für diese Schwerpunktgebiete ist Teil der Lose 2 und 

3, deren Beauftragung separat erfolgt. 

 

Schönfelder Hochland 

Kleinkuppenlandschaft Marsdorf 

Agrarlandschaft Wilschdorf 

Westliche Lösspla-

teaus 

Heller 

Südliche Bachtäler 

und Schwarzerden 

Elbaue 

Abbildung 1: Lage der sieben Projekt-Schwerpunktgebiete im projektbezogenen Planungsraum 
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4. Art und Umfang der Leistung 

Der zu vergebende Auftrag umfasst die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans (Einzel-PEPL) 

für das Schwerpunktgebiet „Elbaue“, Projekt I (Planungsphase): 

Los 1 Einzel-PEPL für das Schwerpunktgebiet „Elbaue“ mit einer Fläche von 1.875 ha 

Im Rahmen der Erstellung der Einzel-PEPL sollen naturkundliche Bestandserhebungen durchgeführt 

und eine Bewertung des Ist-Zustands erfolgen.  

Auf dieser Basis, sowie unter Beachtung der unter Kapitel 12 benannten Unterlagen, soll im An-

schluss ein planerisches Gesamtkonzept erstellt werden.  

Der Auftrag Los 1 umfasst folgende Grundleistungen (gemäß Anlage 8 zu § 27 Abs. 2 HOAI), die in 

enger Abstimmung mit der Auftraggeberin (AG) zu erbringen sind: 

 

Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs 

- Zusammenstellen und Prüfen der von der AG zur Verfügung gestellten planungsrelevanten 

Unterlagen 

- Ortsbesichtigungen 

- Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten Funktionen 

- Konkretisieren des weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen 

- Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und Fachleistungen 

- Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der sonstigen Fachbei-

träge 

Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen 

- Ermitteln und Beschreiben der planungsrelevanten Sachverhalte auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen 

- Auswerten und Einarbeiten von Fachbeiträgen 

- Bewerten der Bestandsaufnahmen einschließlich vorhandener Beeinträchtigungen sowie 

der abiotischen Faktoren hinsichtlich ihrer Standort- und Lebensraumbedeutung nach den 

Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes 

- Beschreiben der Zielkonflikte mit bestehenden Nutzungen 

- Beschreiben des zu erwartenden Zustands von Arten und ihren Lebensräumen (Zielkonflikte 

mit geplanten Nutzungen) 

- Überprüfen der festgelegten Untersuchungsinhalte 

- Zusammenfassendes Darstellen von Erfassung und Bewertung in Text und Karte 

Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung des Einzel-PEPL Los 1 
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- Lösen der Planungsaufgabe und Erläutern der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen in Text 

und Karte 

- Formulieren von Leitbildern und Zielen zum Schutz, zur Pflege, zur Erhaltung und Entwick-

lung von Arten, Biotoptypen und naturnahen Lebensräumen bzw. Standortbedingungen 

- Erarbeiten von Vorschlägen für Maßnahmen zur Förderung bestimmter Tier- und Pflanzen-

arten, LRT und Biotope, für die Durchführung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 

für Änderungen von Schutzzweck und -zielen sowie Grenzen von Schutzgebieten sowie Vor-

schläge zur Lenkung des Besucherverkehrs 

- Darstellen von Flächen, auf denen eine Nutzung weiter betrieben werden soll und von Flä-

chen, auf denen regelmäßig Pflegemaßnahmen durchzuführen sind sowie von Maßnahmen 

zur Verbesserung der ökologischen Standortverhältnisse und zur Änderung der Biotopstruk-

tur 

- Erarbeiten von Hinweisen für weitere wissenschaftliche Untersuchungen (Monitoring), Fol-

geplanungen und Maßnahmen 

- Kostenermittlung 

- Abstimmen der vorläufigen Fassung des Einzel-PEPL Los 1 mit der AG 

Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung des Einzel-PEPL Los 1 

- Anfertigen des Pflege- und Entwicklungsplans in der mit der AG abgestimmten Fassung in 

Text und Karte 

 

Neben den Grundleistungen (gemäß Anlage 8 zu § 27 Abs. 2 HOAI) umfasst der Auftrag Los 1 fol-

gende besondere Leistungen, die in enger Abstimmung mit der AG zu erbringen sind: 

- faunistische Erfassungen gemäß der Aufgabenstellung der Unteren Naturschutzbehörde 

und unter Beachtung der fachlichen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids zum 

NGP „DresdenNATUR“ vom 30.04.2024 (siehe Anlage 2.3 und 2.4),  

- Terrestrische Aktualisierung und Neuerfassungen, der nach § 21 SächsNatSchG gesetzlich 

geschützten Biotoptypen im Gelände unter Beachtung der fachlichen Nebenbestimmungen 

des Zuwendungsbescheids zum NGP „DresdenNATUR“ vom 30.04.2024 (siehe Anlage 2.4) 

auf Basis der aktuellen Stadtbiotopkartierung, 

- Schätzung Los 1: terrestrische Aktualisierung 85 Stück, Neuerfassung 28 Stück 

- Abstimmung mit der AG, Teilnahme an seitens der AG angesetzten Projektbesprechungen 

einschl. Anlauf- und Abschlussberatung (s. Kapitel 8 und 9), 

- Teilnahme an PAG-, SAG- sowie AK-Sitzungen (s. Kapitel 8 und 9), 

- Mitwirkung an öffentlichen Veranstaltungen „Tag des Naturschutzgroßprojektes“ sowie 

Workshop „Methodik und Kartierstandards von Flora und Fauna“ (s. Kapitel 9) und  



S e i t e  8 von 23 

 

- Koordinierung Nachauftragnehmerleistungen (faunistische Leistungen), Abstimmung zum 

Leistungsumfang der Nachauftragnehmerleistungen einschließlich Angebotseinholung und 

Koordinierung der Leistungserbringung. 

Die durchzuführenden Arbeiten gliedern sich in die in Kapitel 6 dargestellten Einzelschritte.  

5. Ausführungsfristen 

Für die Leistungserbringung sind folgende Fristen einzuhalten: 

- Abgabe der vorläufigen Fassung des Einzel-PEPL Los 1 und Vorstellung der Ergebnisse auf 

einer PAG-Sitzung bis 30.11.2025 

- Fertigstellung der mit der AG und den Zuwendungsgebern abgestimmten Fassung des Ein-

zel-PEPL Los 1 bis 31.01.2026 

Bei Bedarf ist der Ablaufplan in Abstimmung mit der AG anzupassen. 

 

6. Leistungsbild 

Zentrale Aufgabe der Einzel-PEPL als naturschutzfachliches und fachplanerisches Rückgrat für das er-

folgreiche Management des Naturschutzgroßprojekts ist eine Zusammenstellung und Analyse aller 

planungsrelevanten Daten und Informationen über das Schwerpunktgebiet und ihre Prüfung im Hin-

blick auf die Realisierbarkeit der Projektziele des Naturschutzgroßprojekts „DresdenNATUR  | Kultur-

landschaft mit Weitblick“. Diese Daten und deren Bewertung bilden die Grundlage für die Einschät-

zung der Erfolgsaussichten und die weitere Planung und Umsetzung des Projektes und die Festlegung 

des Fördergebietes. 

Die Erstellung eines fachlich fundierten PEPL erfordert neben der Auswertung vorhandener Daten 

umfangreiche naturkundliche Bestandserhebungen in Form von faunistischen Erfassungen und der 

Erfassung gem. § 21 SächsNatschG geschützter Biotope. 

Die Gliederung des Leistungsbildes orientiert sich an der Gliederung der Pflege- und Entwicklungs-

pläne gemäß Handlungsleitfaden1zur Anwendung der Richtlinien „chance.natur“.  

Für die Berichterstellung gilt folgende Gliederung: 

 

1. Einleitung und Aufgabenstellung 

Textliche Darstellung des Projekts und der Aufgabenstellung. 

                                                

1 Leitfaden zur Anwendung der Richtlinien zur Förderung der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und 

Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ vom 19.12.2014 
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1.1 Anlass 

1.2 Projekt- und Schutzziele 

1.3 Geplante Laufzeit und Finanzierung 

Unter besonderer Berücksichtigung der Projektziele (siehe Kapitel 2 und Anlage 2.1). 

 

2. Beschreibung des projektbezogenen Planungsraumes 

Der projektbezogene Planungsraum Schwerpunktgebiet „Elbaue“ ist zu beschreiben. Erforderlich 

sind Angaben zur Lage, Flächengrößen, Schutzstatus, Naturräumen, Landschaftsbildern, Nutzungs-

schwerpunkten sowie Verwaltungsstrukturen- und –zuständigkeiten.  

2.1 Lage, Größe, administrative Gliederung 

2.2 Naturräumliche Gliederung 

2.3 Abgrenzung des Schwerpunktgebietes 

 

3. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

3.1 Kulturhistorische Entwicklung 

Zum Verständnis der aktuellen Situation, zur Ableitung des Naturschutzleitbildes sowie der 

Ziele und Maßnahmen sind die Nutzungs- sowie die Kulturgeschichte für das Schwerpunktge-

biet darzustellen.  

3.2 Aktuelle sozioökonomische Rahmenbedingungen 

Die sozioökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Schwerpunktge-

biet sind darzustellen, um Rückschlüsse auf die Umsetzung und Akzeptanz zu ermöglichen. 

3.3 Eigentumsverhältnisse 

Die Eigentums-, Pacht- und sonstigen Bewirtschaftungsverhältnisse sind für das Schwerpunkt-

gebiet darzustellen.  

 

4. Institutionelle Rahmenbedingungen/rechtliche Grundlagen 

Textliche und tabellarische Zusammenfassung der Rahmenbedingungen für das Schwerpunktgebiet. 

4.1 Schutzgebiete 

Die im Schwerpunktgebiet gelegen Schutzgebiete sind aufzulisten (inkl. Größenangabe und 

Schutzkategorie). 

4.2 Planungsgrundlagen und Planungsstand 
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Bestehende und zukünftige andere Planungen sowie Festsetzungen, die das Schwerpunktge-

biet betreffen, sind dazustellen. 

 

5. Naturschutzfachliche Zustandsbeschreibung und Analyse 

Textliche und tabellarische Zusammenfassung der Auswertung der vorliegenden Grundlagendaten 

und der Ergebnisse der umfangreichen naturkundlichen Bestandserhebungen sowie deren Bewer-

tung im Hinblick auf das Schwerpunktgebiet.  

5.1 Abiotische Faktoren 

Übergreifende abiotische Faktoren und die daraus entstehenden Anforderungen sind darzu-

stellen. Hierzu zählen Geologie und Böden, Hydrologie, Klima. 

5.2 Aktuelle Flächennutzung 

Maßgebliche Flächennutzungen, bedeutende Landschaftsbilder, Möglichkeiten des Naturerle-

bens und die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Planungen sind zu beschreiben. 

5.3 Biotische Ausstattung 

Flächenmäßig bedeutende Biotoptypen bzw. -komplexe, gesetzlich geschützte Biotoptypen 

nach § 21 SächsNatSchG sowie FFH-LRT sind darzustellen. Darüber hinaus sind wichtige Tierar-

tengruppen sowie gefährdete und zu fördernde Tier- und Pflanzenarten im Hinblick auf über-

greifende Maßnahmen, z.B. Förderung von Biotopstrukturen, Biotopverbund etc., darzustellen. 

Für das Schwerpunktgebiet vorliegende Daten zu gesetzlich geschützten Biotoptypen nach 

§ 21 SächsNatSchG erfüllen zum Teil nicht die Anforderungen an eine hinreichende Aktualität. 

Daher ist basierend auf der vorliegenden aktuellen Stadtbiotopkartierung (Stand 2024) und 

neuen Erfassungen im Gelände eine Aktualisierung, der nach § 21 SächsNatSchG gesetzlich ge-

schützten Biotoptypen, durchzuführen (s. Kapitel 4). 

Ergänzend zur Auswertung bestehender Daten sind darüber hinaus faunistische Erfassungen 

gemäß der Aufgabenstellung der Unteren Naturschutzbehörde (siehe Anlage 2.3) vorzusehen. 

Daraus resultierende Einzelgutachten sollen auch Maßnahmenvorschläge für die Erhaltung, die 

Entwicklung oder die Wiederherstellung von Lebensräumen zur Förderung der vorkommenden 

Tier- und Pflanzenarten enthalten. Im weiteren Planungsprozess sind diese im Ziel-/Maßnah-

menkonzept zu berücksichtigen. 

5.3.1 Biotoptypen, Gewässerstrukturtypen 

5.3.2 Vegetation 

5.3.3 Flora 

5.3.4 Fauna 
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6. Beeinträchtigungen, Gefährdungen und Konflikte 

Gravierende und häufig auftretende Beeinträchtigungen, Gefährdungen und Konflikte sind im Hin-

blick auf die Projektziele für geschützte Arten und Lebensräume zu beschreiben, kartografisch darzu-

stellen und zu bewerten. 

6.1 Nutzungskonflikte 

 

7. Naturschutzfachliche Bewertung 

7.1 Aktueller naturschutzfachlicher Wert – Einzelbewertung 

In Ableitung von Kapitel 6, Ziff. 5.1-5.3 ist, für unterschiedliche Schutzgüter getrennt, eine Ein-

zelbewertung vorzunehmen. 

7.1.1 Bewertung der abiotischen Schutzgüter 

7.1.2 Bewertung der Vegetation 

7.1.3 Bewertung der Arten und Biotope 

7.2 Gesamtökologische Bewertung inkl. Entwicklungspotenzial 

In Ableitung von Kapitel 6, Ziff. 7.1.1-7.1.3 ist eine gesamtökologische Bewertung vorzuneh-

men, Entwicklungspotenziale sind aufzuzeigen. 

8. Leitbilder  

Leitbilder unterstützen die Abgrenzung des Fördergebiets für Projekt II. Im Rahmen der diskursiven 

Leitbilderstellung sind Zielkonflikte zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Erholung darzustellen 

und begründet abzuwägen. Ebenso sind die sozioökonomischen Rahmenbedingungen und Folgen, 

die die Maßnahmen beeinflussen oder sich aus diesen ergeben können, abzuwägen. Insgesamt sollen 

Empfehlungen zur Entwicklung von Landschaftsbildern und zum Naturerleben erarbeitet werden.  

8.1 Übersicht über die Leitbilder und Projektziele 

Für das Schwerpunktgebiet ist ein übergreifendes Leitbild auf der Basis des aktuellen Zustan-

des der Landschaft (Gegenwart) und unter Berücksichtigung der historischen Landschaftsent-

wicklung (Vergangenheit) als naturschutzfachliche Zukunftsperspektive zu entwickeln. Dabei 

ist an die bereits im Landschaftsplan und in der kommunalen Biodiversitätsstrategie formulier-

ten Leitbilder für die Entwicklung von Natur und Landschaft in der Landeshauptstadt Dresden 

anzuknüpfen. 

Die Leitbilder sollen Aussagen treffen zu: 

- Übergreifend angestrebte Entwicklungsrichtungen unter Berücksichtigung der Projektziele 

gemäß Förderantrag, 

- Entwicklung und Sicherung schützenswerter Arten(gruppen), Biotope und Ökosystemleis-

tungen, 
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- Weiteren übergeordneten natur- und umweltschutzfachlichen Zielsetzungen (u. a. dem 

Klimaschutz und der Klimaanpassung),  

- Landschaftlichen und kulturhistorischen Eigenarten sowie zur  

- Förderung von Umweltbewusstsein, Naturerleben und bürgerschaftlichem Engagement.  

8.2 Leitbiotoptypen, Leit- und Zielarten 

Für das Schwerpunktgebiet sind Ziel-Biotoptypen / -Biotopkomplexe sowie Ziel-Arten und -Ar-

tengruppen inklusive der möglichen Nutzungen und prüfbaren Parametern für eine Erfolgskon-

trolle festzulegen.  

8.3 Zielkonflikte 

Die wichtigsten Konflikte zwischen der Umsetzung des Naturschutzziele und bestehenden und 

geplanten Nutzungen sind zu beschreiben. 

 

9. Sozioökonomische Analysen  

Das Gutachten „Sozioökonomische Analysen“ wird als Grundlage für die Erstellung des übergreifen-

den Gesamt-PEPL separat ausgeschrieben und ist nicht Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung. 

 

10. Zielkonzeption 

Auf Grundlage der Projektziele von „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ (Kap. 2 und An-

lage 2.1), der Bewertung des abiotischen und biotischen Zustands des Planungsraums (Kapitel 6, Ziff. 

7) sowie der Leitbilder (Kapitel 6, Ziff. 8) ist eine Zielkonzeption zu erarbeiten. Die Erhaltungs- und 

Entwicklungsziele (angestrebte zukünftige Zustände) sind induktiv für Biotoptypen/Biotopkomplexe 

sowie Arten/Artengruppen, unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen 

und Zwänge (Kapitel 6, Ziff. 3) zu konkretisieren. Eine flächenscharfe Festlegung des Fördergebiets ist 

vorzunehmen. Die Zieltypen sind in Text, Tabelle und Plan darzustellen. 

Die für das Fördergebiet entwickelten Ziele werden in Text, Tabelle und Plan dargestellt. Folgende 

Zieltypen sind zu unterscheiden (siehe auch Anlage 1, Ziff. 10 zum Leitfaden zur Anwendung der 

Richtlinien „chance.natur“): 

- Entwicklung und Optimierung naturschutzgerechter Pflege und Bewirtschaftung, 

- Erhaltung und Optimierung naturnaher Lebensräume (inkl. Kulturlandschaften), 

- Entwicklung, Wiederherstellung und Neuschaffung naturnaher Lebensräume (inkl. Kultur-

landschaften), 

- Spezielle Ziele für den Artenschutz und 

- Ziele des Natur- und Landschaftserlebens. 

Hierbei ist zu unterscheiden nach: 
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- Kurzfristigen Ziele, die im Rahmen von Projekt II erreicht werden, 

- Mittelfristigen Zielen, die in Projekt II eingeleitet werden und 

- Langfristigen Zielen, die weit über das Projekt hinaus angestrebt werden. 

 

11. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Basierend auf dem Projektantrag (Anlage 2.1) sind für die Erreichung der Projektziele von „Dresden-

NATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ Maßnahmenvorschläge zu entwickeln. Bei der Maßnahmen-

planung sind die fachlichen Nebenbestimmungen zum NGP (Anlage 2.4) sowie bereits bestehende 

ältere Planungen und die hydraulischen Berechnungen (Modellierung) zur Elbaue zu berücksichtigen. 

Informationen hierzu werden von der AG bereitgestellt.  

Für die Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und ausgewählte Vogelschutzgebiete) im projektbezoge-

nen Planungsraum liegen bereits verbindliche Maßnahmenplanungen der Managementpläne (MaP) 

vor. Diese sind bei der Erstellung des PEPL entsprechend zu beachten. Im Ergebnis ist sicherzustellen, 

dass MaP und PEPL im Einklang zueinander und mit den Vorgaben der Grundschutzverordnungen 

(FFH & SPA) stehen und diesen nicht widersprechen. 

Maßnahmen, die die Intention der Bundesförderung unterstützen, zur Erhöhung der Akzeptanz des 

Projekts sowie zur Sicherung der Folgepflege und –betreuung beitragen, sind ebenfalls darzustellen. 

Die für das Fördergebiet entwickelten Maßnahmen werden in Text, Tabelle und Plan dargestellt. 

11.1 Administrative Maßnahmen 

Im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Sicherung durch eine Ausweisung als NSG sind alle 

gemäß der Untersuchung auf Schutzwürdigkeit naturschutzfachlich geeigneten und sehr geeig-

neten Teilgebiete des Schwerpunktgebiets parzellenscharf darzustellen. 

Darüber hinaus sollen durch Flächenankauf und Pachtverträge während der Laufzeit des NGP 

naturschutzfachlich wertvolle Flächen den Projektzielen angepasst bewirtschaftet werden. Im 

PEPL sind gemäß Handlungsleitfaden zur Anwendung der Richtlinien „chance.natur“ und An-

lage 2.4 Flurstücke vorzuschlagen, die prioritär zu erwerben sind, sowie eine Eintauschkonzep-

tion für den Erwerb von Tauschflächen zu entwickeln.  

11.2 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es sind konkrete Vorschläge für naturschutzorientierte Maßnahmen gemäß den Projektzielen 

von „DresdenNATUR“ zu entwickeln und darzustellen. Diese Maßnahmen sollen Vorschläge zur 

naturschutzfachlich geeigneten landwirtschaftlichen Nutzung sowie zur Gewässerunterhaltung 

beinhalten. 

Die Maßnahmen der höchsten Priorität (geeignete und sehr geeignete Maßnahmen) sind für 

die Bundesförderung im Rahmen des Projekts II vorzusehen. Die übrigen Maßnahmen können 

flankierend – auch unter Inanspruchnahme anderer Fördergelder – umgesetzt werden.  

Bei der Bildung von Prioritätsstufen sind neben naturschutzfachlichen Kriterien (Gefährdungs-

grad, Schutzprioritäten, zeitliche Abstimmung der Maßnahmen untereinander etc.) auch die 
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sonstigen Voraussetzungen zur Durchführung der Maßnahmen, wie Freiwilligkeit, Erfolgsaus-

sichten sowie Kosten-Nutzen-Verhältnisse zu berücksichtigen. 

11.3 Kostenermittlung 

Alle für die Umsetzung in Projekt II geeigneten und sehr geeigneten Maßnahmen (Kapitel 6, 

Ziff. 11.1 und 11.2) sind finanziell darzustellen. Auf Basis des Zeit- und Finanzplans stellt die AG 

den Förderantrag für Projekt II. 

 

12. Gebietsbetreuung 

Es ist die aktuell bestehende und im Zuge des Naturschutzgroßprojekts angestrebte Betreuung des 

Fördergebiets (z.B. Naturschutzverbände, Zuständigkeit weiterer Behörden etc.) zu beschreiben. 

 

13. Evaluierungen 

Die Entwicklung eines Evaluierungskonzepts erfolgt im Rahmen der Erstellung des übergreifenden 

Gesamt-PEPL und wird mit diesem separat ausgeschrieben und ist nicht Gegenstand dieser Leistungs-

beschreibung. 

 

14. Flankierende Maßnahmen 

Maßnahmen, die die Intention der Bundesförderung unterstützen, zur Erhöhung der Akzeptanz des 

Projekts und zur Sicherung der Folgepflege und -betreuung beitragen, sind darzustellen. Mögliche 

Punkte ergeben sich aus dem vorliegenden Kommunikationskonzept sowie aus Informationen der 

AG. 

 

15. Sicherungskonzept 

Im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Flächensicherung durch eine Schutzgebietsausweisung sind 

auf Grundlage der Ziel- und Maßnahmenplanung (Kapitel 6, Ziff. 10 und 11) inhaltliche Anforderun-

gen an ein Sicherungskonzept zu formulieren.  

 

16. Übernahme von PEPL-Inhalten in andere Planungen 

Es sind Vorschläge zu unterbreiten, ob bzw. welche PEPL-Inhalte in andere Fach- und Bewirtschaf-

tungspläne zu übernehmen sind. 

 

17. Sicherung der Projektziele nach Projektabschluss 

Im Rahmen der Erstellung der PEPL sind Vorschläge zu entwickeln, die geeignet sind, eine langfristige 

Absicherung der Projektziele zu gewährleisten.  
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Dazu zählen insbesondere folgende Punkte wie die Übernahme der Einrichtungspflege in die Dauer-

pflege / Unterhaltungsmanagement der Landeshauptstadt bzw. nach Abschluss der Bundesförderung 

mit Abschätzung der jährlichen Mehrkosten sowie Empfehlungen zur Umsetzung noch nicht realisier-

ter Maßnahmen oder Maßnahmen 2. Priorität mit Hinweisen auf weitere Förderprogramme. 

 

18. Kurzfassung (Zusammenfassung) 

Die Erstellung einer Kurzfassung in Form eines selbständigen Werkes zum Zweck der Weitergabe an 

andere Fachinstitutionen und Behörden sowie der Öffentlichkeitsarbeit erfolgt im Rahmen der Erstel-

lung des übergreifenden Gesamt-PEPL und wird mit diesem separat ausgeschrieben. 

 

19. Anhang 

19.1 Karten 

19.2 Einzel-Fachgutachten, Artenlisten und Tabellen 

19.3 Fotodokumentation 

19.4 Verordnungstexte zu Schutzgebieten 

20. Literaturverzeichnis 

 

Der Ergebnisbericht ist analog in zweifacher Ausfertigung sowie in digitaler Form (als pdf- und als 

docx-Datei) zu übergeben. 

 

7. Abgabe der geforderten Leistungen 

Die abgestimmte Fassung des Einzel-PEPL ist durch die/den AN in Text und Plan digital und analog in 

zweifacher Ausfertigung nach folgenden Maßgaben abzugeben: 

- Schriftlicher Bericht: Abgabe in der von der AG vorgegebenen Gliederung. Der Bericht orien-

tiert sich an der Gliederung des unter Kapitel 6 aufgeführten Leistungsbildes. Der Bericht 

enthält einen Maßnahmenkatalog mit Maßnahmenblättern sowie eine tabellarische Über-

sicht mit Zeit- und Kostenplan mit den für Projekt II zur Umsetzung geeigneten Maßnahmen.  

Die Texte sind im Format MS Word, Version 2007 oder höher zu erstellen und im docx-For-

mat sowie als pdf-Datei abzugeben. 

- Pläne: Übersichtsplan bzw. Teilpläne mit flächenscharfer Abgrenzung des Fördergebiets mit 

allen Maßnahmenflächen im pdf-Format und zusätzlich als shp-Datei(en) (Geografisches In-

formationssystem GIS / ArcMap 10.1 oder höher). 

- Abgabe von Fotos und Skizzen als Bilddateien, wobei der AG und den Zuwendungsgebern 

die Bildrechte eingeräumt werden. 
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8. Arbeitsstrukturen und Beteiligungsprozess  

Zuwendungsempfängerin für das NGP und Auftraggeberin für den PEPL ist das Umweltamt der Lan-

deshauptstadt Dresden. Das Umweltamt organisiert und leitet das Projekt. Zur Bewältigung der viel-

fältigen Teilprojekte und Aufgaben werden interne Akteure aus der Stadtverwaltung und Externe als 

Kooperationspartner herangezogen, u. a. das Umweltzentrum Dresden e. V. sowie Hochschuleinrich-

tungen in Dresden. Eine Begleitung durch eine externe Moderation ist in Projekt I vorgesehen, um 

den Abstimmungsprozess von neutraler Seite zu befördern. 

Für die Verknüpfung von Planung (u. a. Aufstellung PEPL) und Beteiligung werden die im Handlungs-

leitfaden des BfN definierten Arbeitsstrukturen genutzt. Zur Steuerung und Abstimmung des Natur-

schutzgroßprojektes wird eine Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) eingerichtet, in die - neben 

Vertretern des SMEKUL und des BfN - alle vom Vorhaben betroffenen Verwaltungsdienststellen so-

wie Vertreter von Naturschutzvereinigungen einbezogen werden. Neben der übergeordneten Projek-

tarbeitsgruppe (PAG) und der ständigen Arbeitsgruppe (SAG) werden themenbezogene Arbeitskreise 

(AK) als Struktur vorgesehen, um die Bandbreite an Einzelthemen effektiv organisieren zu können. 

Eine Mitwirkung der AN PEPL ist für folgende Formate vorgesehen (vgl. Kapitel 9): 

 
- Mitwirkung an öffentlichen Veranstaltungen, Workshops, Inforunden,  

- Teilnahme an PAG- und SAG-Sitzungen, 

- bei Erfordernis Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen. 

 

9. Abstimmung mit der Auftraggeberin 

Die Leistung ist in enger Abstimmung mit der AG zu erbringen.  

Alle bei der Vertragsbearbeitung zum Einsatz kommenden Mitarbeitenden sind namentlich zu benen-

nen (Liste der Mitarbeitenden). 

Während der Projektlaufzeit ist die AG regelmäßig über den Projektstand zu informieren. Entspre-

chende Konsultationen sind im Angebot mit zu berücksichtigen. Abstimmungsberatungen sind im Ab-

stand von 4 Wochen bei der AG durchzuführen. Über Probleme und offene Fragen, die bei der Auf-

tragsausführung auftreten, ist die AG zeitnah zu informieren. 

Die/der AN der Einzel-PEPL soll darüber hinaus an den von der AG organisierten und extern mode-

rierten Veranstaltungen teilnehmen und die AG bei der Vorbereitung beraten. Sie/er hat im Bedarfs-

fall eigeninitiativ Kontakte zu Fachbehörden, Verbänden sowie anderen an der Planung beteiligten 

Akteuren aufzunehmen. 

Eine Teilnahme der AN PEPL ist für folgende Termine und Veranstaltungen vorgesehen: 
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Veranstaltung Zeitraum 

Anzahl/Dauer Ter-

mine 

(einschließlich Vor- 

und Nachbereitung) 

Aufgabe AN PEPL  

(einschließlich Vor- und 

Nachbereitung) 

Anlaufberatung I. Quartal 2025 1 Termin à 4 h 
Abstimmung Ablauf Erstel-

lung PEPL 

Abstimmungsberatungen turnusmäßig 13 Termine à 4 h 

seitens der AG angesetzte 

Projektbesprechungen ein-

schl. einer Abschlussbera-

tung 

SAG-Sitzung IV. Quartal 2025 1 Termin à 4 h 

Präsentation des Arbeits-

standes, Abstimmung Ab-

lauf 

PAG-Sitzung 2025 IV. Quartal 2025 1 Termin à 8 h 
Präsentation des Arbeits-

standes 

PAG-Sitzung 2026 I. Quartal 2026 1 Termin à 8 h 
Präsentation der Endfas-

sung 

„Tag des Naturschutzgroß-

projektes“  

III. Quartal 2025, 

III. Quartal 2026 
2 Termine à 6 h 

Mitwirkung an Mitmachak-

tionen, Exkursionen und In-

formation der Öffentlich-

keit  

Workshop „Methodik und 

Kartierstandards von Flora 

und Fauna“  

II. Quartal 2025 1 Termin à 8 h 

Mitwirkung an inhaltlicher 

Gestaltung und Durchfüh-

rung des Workshops 

Arbeitskreise 2025 turnusmäßig bis zu 6 Termine à 3 h 

Präsentation der Arbeits-

stände, Abstimmung Ab-

lauf 

Arbeitskreise 2026 turnusmäßig 1 Termin à 3 h 
Teilnahme an Vor-Ort-Ter-

minen 

 

10. Zugangsvoraussetzungen 

Die Einzel-PEPL sind in drei Lose unterteilt. Die Bieter*innen dürfen sich auf ein, zwei oder drei Lose 

des NGP „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“ bewerben. 

Los 1 Einzel-PEPL für das Schwerpunktgebiet „Elbaue“ 

Los 2 Einzel-PEPL für die Schwerpunktgebiete „Schönfelder Hochland“, „Agrarlandschaft Wilsch-

dorf“, „Kleinkuppenlandschaft Marsdorf“ und „Heller“; separat ausgeschrieben 

Los 3 Einzel-PEPL für die Schwerpunktgebiete „Westliche Lössplateaus“ sowie „Südliche Bachtäler 

und Schwarzerden“; separat ausgeschrieben 
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Folgende Angaben sind abzugeben2: 

- Nachgewiesene Eignung für die fachgerechte Ausführung der Leistung durch Vorlage min-

destens einer dem Leistungsumfang vergleichbaren Referenz3 der letzten 10 Jahre. (Darstel-

lung der Referenzen mit Angabe des Auftragswerts, des Auftragszeitraumes sowie der An-

gabe der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers einschließlich Ansprechpartnerin bzw. An-

sprechpartner), 

- Darstellung des Projektteams in Form eines Organigramms4, aus der ersichtlich ist, über wel-

che Kapazitäten (namentliche Benennung des Projektteams inkl. Nachauftragnehmer/-in; 

Bezeichnung der Tätigkeit unterteilt nach Grundleistung und Besondere Leistungen) das Un-

ternehmen für die Ausführung des Auftrages über die gesamte Vertragslaufzeit verfügt; die 

Darstellung soll Aussagen zur Verfügbarkeit, zur örtlichen Präsenz und zu Vertretungsrege-

lungen des Bieters enthalten, 

- Angaben zur Qualifikation und Berufserfahrung des zur Durchführung der Leistung vorgese-

henen Personals, 

- Erklärung, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge 

zu vergeben beabsichtigt (Angabe Nachauftragnehmer/-in bzw. Vorlage einer Verpflich-

tungserklärung). 

Darüber hinaus sind folgende Vorgaben zu beachten: 

- Im Angebotspreis sind sämtliche in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen 

separat einzukalkulieren (siehe Anlage 2.5),  

- Nebenkosten sind im Angebotspreis enthalten, 

- Kostenkalkulationen inkl. Stundensätze (für ggfs. abzurechnende Mehraufwände) sind im 

Angebot anzugeben. 

 

11. Zuschlagsvoraussetzung 

Wirtschaftlichstes Angebot aus der Bewertung der nachstehenden Kriterien: 

- Qualitätskriterium: Fachliche Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auf-

trags betrauten Personals / Gewichtung: 60 % 

                                                

2 Formular zur Eigenerklärung 

3 Planungsleistungen der Bieter*innen beinhalten die Leistungsphasen 1-4 gemäß § 27 HOAI (Landschaftsplanung) oder ein 

vergleichbares komplexes Großprojekt (§ 23 HOAI für Landschaftsplanung Leistungsbild Landschaftsplan, § 24 HOAI für 

Landschaftsplanung Leistungsbild Grünordnungsplan, § 26 HOAI für Landschaftsplanung Leistungsbild Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan). 

4 Falls sich die Bieter*innen auf mehr als ein Los bewerben, soll eine Darstellung der Projektteams separat für jedes Los 

erfolgen. 
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- Kostenkriterium: Angebotspreis / Gewichtung: 40 % 

 

12. Eingangsdaten und projektspezifische Unterlagen 

Die AG stellt als Grundlage für die Erstellung des Einzel-PEPL für das Schwerpunktgebiet „Elbaue“ 

eine Vielzahl von Daten zur Verfügung. 

Als Basis für die Erstellung der Pflege- und Entwicklungspläne wird eine Aktualisierung der stadtwei-

ten Biotopkartierung voraussichtlich im III./IV. Quartal 2024 durchgeführt. Ebenfalls im Rahmen des 

Projektes erfolgten Auftragsvergaben zur Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente mit Bio-

topbezug und eine hydraulische Modellierung zur Elbaue. Die Ergebnisse werden den AN zur Verfü-

gung gestellt und sind entsprechend zu berücksichtigen. 

Alle raumbezogenen Daten werden von der AG im Lagereferenzsystem DE ETRS89 / UTM33 bereitge-

stellt.  

Nachfolgend aufgeführte Daten werden übergeben bzw. können über die angegebenen Portale her-

untergeladen bzw. eingebunden werden: 

 

Datenbeschreibung Datenformat Bemerkungen 

Stadtgrenze WFS https://opendata.dresden.de/informationsportal/?o-

pen=1&re-

sult=F53704F6916F48EBAFA4CB223E7E47B8#app/mainpage 

Orthofotos WMS https://opendata.dresden.de/informationsportal/?o-

pen=1&re-

sult=4F174FFE03534A7FA8ACF7ABB33FB9C0#app/mainpage 

Umgriffe Schwerpunkt-

gebiete NGP 

shape Bereitstellung über AG 

Basisblockkarte (BBK) WFS https://opendata.dresden.de/informationsportal/?o-

pen=1&re-

sult=C21E8534F96246F8AC1B917F20BBEE43#app/mainpage 

ALKIS shape Bereitstellung über AG 

Stadtbiotopkartierung 

2024 

shape Bereitstellung über AG 

Gesetzlich geschützte 

Biotope, Schutzgebiete 

WFS https://opendata.dresden.de/informationsportal/?o-

pen=1&re-

sult=9CCC4EF361BE437EB321A42515551B0C#app/main-

page//// 

FFH-LRT und FHH-Habi-

tate 

WFS https://www.natur.sachsen.de/karten-wms-wfs-dienste-und-

gis-daten-zum-fachthema-natur-und-biologische-vielfalt-

7036.html 

https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=F53704F6916F48EBAFA4CB223E7E47B8#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=F53704F6916F48EBAFA4CB223E7E47B8#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=F53704F6916F48EBAFA4CB223E7E47B8#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=4F174FFE03534A7FA8ACF7ABB33FB9C0#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=4F174FFE03534A7FA8ACF7ABB33FB9C0#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=4F174FFE03534A7FA8ACF7ABB33FB9C0#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=C21E8534F96246F8AC1B917F20BBEE43#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=C21E8534F96246F8AC1B917F20BBEE43#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=C21E8534F96246F8AC1B917F20BBEE43#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=9CCC4EF361BE437EB321A42515551B0C#app/mainpage////
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Ausgleichsflächenkatas-

ter 

shape Bereitstellung über AG 

Baumnaturdenkmale shape Bereitstellung über AG 

Besonders wertvolle 

Gehölze 

shape Bereitstellung über AG 

Waldbiotopkartierung WMS https://www.geodienste.sachsen.de/wms_sbs_waldbio-

tope/guest? 

FFH-Managementpläne  https://www.natura2000.sachsen.de/fauna-flora-habitat-ge-

biete-in-sachsen-30440.html 

Feldblöcke/ Landschaft-

selemente 

shape Daten des LfULG, über den Gastzugang des Online Geo-

Informationssystems Landwirtschaft sind Feldblöcke 

und Landschaftselemente herunterladbar 

Online Geo-Informationssystem (GIS) - Landwirtschaft - sach-

sen.de 

Oberflächengewässer WFS https://opendata.dresden.de/informationsportal/?o-

pen=1&re-

sult=144D632E9D0D415AA8451325A2BBA426#app/main-

page 

Quellen (räumliche Ab-

grenzung) 

shape Bereitstellung über AG 

Maßnahmenblätter Ge-

wässer 2. Ordnung 

 Bereitstellung über AG 

Quellsteckbriefe  Bereitstellung über AG 

Daten aus der 2D-HN-

Modellierung Elbe 2017 

 Bereitstellung über AG 

Daten aus Hochwasser-

gefahren- und Hoch-

wasserrisikokarten von 

Elbe und Gewässern 1. 

Ordnung (2019 bis 

2021) 

 Bereitstellung über AG 

Informationen und Kar-

ten zum Fachbereich 

Boden 

 https://luis.sachsen.de/fachbereich-boden.html  

Auszug aus der zentra-

len Artdatenbank Mult-

ibase 

 Bereitstellung über AG 

 

Weitere Daten können in Abstimmung mit der AG einbezogen werden. 

https://www.geodienste.sachsen.de/wms_sbs_waldbiotope/guest?
https://www.geodienste.sachsen.de/wms_sbs_waldbiotope/guest?
https://www.natura2000.sachsen.de/fauna-flora-habitat-gebiete-in-sachsen-30440.html
https://www.natura2000.sachsen.de/fauna-flora-habitat-gebiete-in-sachsen-30440.html
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/online-geo-informationssystem-gis-9941.html
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/online-geo-informationssystem-gis-9941.html
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=144D632E9D0D415AA8451325A2BBA426#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=144D632E9D0D415AA8451325A2BBA426#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=144D632E9D0D415AA8451325A2BBA426#app/mainpage
https://opendata.dresden.de/informationsportal/?open=1&result=144D632E9D0D415AA8451325A2BBA426#app/mainpage
https://luis.sachsen.de/fachbereich-boden.html
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13.  Datenrechtliche Bestimmungen 

Die AG erhält uneingeschränkt alle Rechte an den erhobenen Daten, und den Arbeitsergebnissen. Die 

bereitgestellten Daten sind zweckgebunden ausschließlich für die Bearbeitung des Auftrags zu ver-

wenden. Eine Weitergabe der Daten und Arbeitsergebnisse an Dritte und eine Nutzung für andere 

Zwecke bei dem/der AN ist nicht gestattet. Die/der AN verpflichtet sich, alle Eingangsdaten und die 

Ergebnisdaten ebenfalls vertraulich zu behandeln. Sollten Teile des Auftrages durch Unterauftrag-

nehmer, durch Werkverträge oder ähnliches erstellt oder besorgt werden, so sind diese darauf hinzu-

weisen, dass sie den gleichen Verpflichtungen unterliegen. Nach Ablauf einer Gewährleistungsfrist 

von einem Jahr nach Abschluss des Auftrages sind alle übergebenen Eingangsdaten von den DV-Sys-

temen der/des AN zu löschen. 

 

14.  Informationen zum Vergabeverfahren 

Beabsichtigen die Bietenden, Teile der Leistung von Nachauftragnehmern (NAN) ausführen zu lassen, 

müssen im Angebot Art und Umfang der durch NAN auszuführenden Leistung angeben und die vo-

raussichtlichen NAN benannt werden. Die Mitarbeit am Projekt ist durch die NAN vorab zu bestäti-

gen. Der Einsatz anderer oder weiterer NAN bedarf der schriftlichen Genehmigung der AG. 

Kommunikation  

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Hierüber werden sämtliche 

Auftragsunterlagen kostenfrei zum Download bereitgestellt. Für gegebenenfalls erforderliche Rück-

fragen zum Verfahren, bei Nachsendungen und Änderungen von Auftragsunterlagen wird eine Re-

gistrierung der Bietenden deshalb unbedingt empfohlen, um hierüber benachrichtigt zu werden. An-

dernfalls müssen die interessierten Unternehmen sich selbstständig informieren, ob Auftragsunterla-

gen zwischenzeitlich geändert oder ob durch die Vergabestelle ergänzende Informationen zum 

Vergabeverfahren bereitgestellt wurden. Angebote in Papierform, per E-Mail, etc. werden nicht ent-

gegengenommen. 

Leistungsverzeichnis im Vergabeportal 

Das Honorarangebot ist durch das Ausfüllen des beigefügten Honorarblattes (Anlage 2.5) zu erstel-

len, zu unterzeichnen und mit allen geforderten Angaben einzureichen.  

Die Kosten für die Bearbeitung des Vorhabens sind als Festpreis einschließlich Mehrwertsteuer anzu-

geben. Das Angebot soll eine detaillierte Kostenkalkulation inkl. Zusatz- und Nebenkosten enthalten. 

Hierbei ist der für die verschiedenen Bearbeitenden zugrunde gelegte Stundensatz auszuweisen. 

Werden Aufträge an NAN vergeben, sind die dabei anfallenden Kosten ebenfalls gesondert auszuwei-

sen. 

Das Honorarblatt ist an sämtlichen Stellen, in denen Platzhalter für Bietereintragungen vorgesehen 

sind, auszufüllen. 
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Termine im Verfahren  

Die Angebote nebst allen geforderten Anlagen müssen fristgerecht und elektronisch verschlüsselt 

über die Vergabeplattform eVergabe.de eingereicht werden.  

Nicht fristgerecht eingereichte Angebotsunterlagen werden im weiteren Verfahren nicht berücksich-

tigt. Entscheidend ist der vollständige Zugang im System. Die Einreichung in Papier, per E-Mail, Fax 

oder über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform führt zum Ausschluss. 

Rückfragen 

Rückfragen sind ausschließlich schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals einzu-

reichen. Die Rückfragen zu den Auftragsunterlagen werden gesammelt, anonymisiert  und allen Bie-

tenden zugänglich gemacht. Die Rückfragen sind bis spätestens 8 Kalendertage vor Ablauf der Einrei-

chungsfrist für die Angebotsunterlagen einzureichen.  

Einreichungstermine 

Der Schlusstermin für den Eingang der Angebotsunterlagen (Angebotsfrist) ist der Bekanntmachung 

zu entnehmen. 

Beauftragung 

Die Beauftragung ist umgehend nach Ablauf der Informations- und Wartefrist gem. § 134 Abs. 2 GWB 

geplant und wird voraussichtlich in der 1. KW 2025 erfolgen. 
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15.  Anlagen 

Anlage 2.1 Auszug des Projektantrages zum NGP „DresdenNATUR“ 

Anlage 2.2  Karte „Projektbezogener Planungsraum Los 1“  

Anlage 2.3  Aufgabenstellung Faunistische Kartierung  

Anlage 2.4  Auszug aus den fachlichen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids zum NGP 

„DresdenNATUR“ vom 30.04.2024 

Anlage 2.5  Honorarblatt „DresdenNATUR | Kulturlandschaft mit Weitblick“, Pflege- und Entwick-

lungsplan (PEPL) für den projektbezogenen Planungsraum Los 1 

 


