
Anlage 14 (zu § 51 Absatz 5, § 52 Absatz 2) 
Grundleistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung, Besondere Leistungen, 

Objektliste 
  
14.1 Leistungsbild Tragwerksplanung 
  
Grundleistungen Besondere Leistungen 

LPH 1 Grundlagenermittlung 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der 
Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 
Auftraggebers im Benehmen mit dem 
Objektplaner 

b) Zusammenstellen der die Aufgabe 
beeinflussenden Planungsabsichten 

c) Zusammenfassen, Erläutern und 
Dokumentieren der Ergebnisse 

  

LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) 

a) Analysieren der Grundlagen 
b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht 

unter Berücksichtigung der Belange der 
Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit 
und der Wirtschaftlichkeit 

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines 
Planungskonzepts einschließlich 
Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten 
des Tragwerks unter gleichen 
Objektbedingungen mit skizzenhafter 
Darstellung, Klärung und Angabe der für 
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 
Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, 
Bauarten und Herstellungsverfahren, 
Konstruktionsraster und Gründungsart 

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit 
Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die 
Genehmigungsfähigkeit 

e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und 
bei der Terminplanung 

f) Zusammenfassen, Erläutern und 
Dokumentieren der Ergebnisse 

– Aufstellen von Vergleichsberechnungen 
für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter 
verschiedenen Objektbedingungen 

– Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel 
als Grundlage für die 
Baugrundbeurteilung und 
Gründungsberatung 

– Vorläufige nachprüfbare Berechnung 
wesentlicher tragender Teile 

– Vorläufige nachprüfbare Berechnung der 
Gründung 

LPH 3 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) 

a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter 
Beachtung der durch die Objektplanung 
integrierten Fachplanungen, bis zum 
konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer 
Darstellung 

b) Überschlägige statische Berechnung und 
Bemessung 

c) Grundlegende Festlegungen der 
konstruktiven Details und 
Hauptabmessungen des Tragwerks für zum 
Beispiel Gestaltung der tragenden 
Querschnitte, Aussparungen und Fugen; 

– Vorgezogene, prüfbare und für die 
Ausführung geeignete Berechnung 
wesentlich tragender Teile 

– Vorgezogene, prüfbare und für die 
Ausführung geeignete Berechnung der 
Gründung 

– Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder 
Sonderkonstruktionen, zum Beispiel 
Klären von Konstruktionsdetails 

– Vorgezogene Stahl- oder 
Holzmengenermittlung des Tragwerks 
und der kraftübertragenden 
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Ausbildung der Auflager- und 
Knotenpunkte sowie der 
Verbindungsmittel 

d) Überschlägiges Ermitteln der 
Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 
Stahlmengen im Stahlbau und der 
Holzmengen im Ingenieurholzbau 

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung 
bzw. beim Erläuterungsbericht 

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit 
Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die 
Genehmigungsfähigkeit 

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und 
bei der Terminplanung 

Verbindungsteile für eine Ausschreibung, 
die ohne Vorliegen von 
Ausführungsunterlagen durchgeführt wird 

– Nachweise der Erdbebensicherung 

h) Mitwirken beim Vergleich der 
Kostenberechnung mit der 
Kostenschätzung 

i) Zusammenfassen, Erläutern und 
Dokumentieren der Ergebnisse 

  

LPH 4 Genehmigungsplanung 

a) Aufstellen der prüffähigen statischen 
Berechnungen für das Tragwerk unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen 
bauphysikalischen Anforderungen 

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von 
normalen Bauzuständen 

c) Anfertigen der Positionspläne für das 
Tragwerk oder Eintragen der statischen 
Positionen, der Tragwerksabmessungen, 
der Verkehrslasten, der Art und Güte der 
Baustoffe und der Besonderheiten der 
Konstruktionen in die 
Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

d) Zusammenstellen der Unterlagen der 
Tragwerksplanung zur Genehmigung 

e) Abstimmen mit Prüfämtern und 
Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

f) Vervollständigen und Berichtigen der 
Berechnungen und Pläne 

– Nachweise zum konstruktiven 
Brandschutz, soweit erforderlich unter 
Berücksichtigung der Temperatur 
(Heißbemessung) 

– Statische Berechnung und zeichnerische 
Darstellung für Bergschadenssicherungen 
und Bauzustände bei 
Ingenieurbauwerken, soweit diese 
Leistungen über das Erfassen von 
normalen Bauzuständen hinausgehen 

– Zeichnungen mit statischen Positionen 
und den Tragwerksabmessungen, den 
Bewehrungsquerschnitten, den 
Verkehrslasten und der Art und Güte der 
Baustoffe sowie Besonderheiten der 
Konstruktionen zur Vorlage bei der 
bauaufsichtlichen Prüfung anstelle von 
Positionsplänen 

– Aufstellen der Berechnungen nach 
militärischen Lastenklassen (MLC) 

– Erfassen von Bauzuständen bei 
Ingenieurbauwerken, in denen das 
statische System von dem des 
Endzustands abweicht 

– Statische Nachweise an nicht zum 
Tragwerk gehörende Konstruktionen (zum 
Beispiel Fassaden) 

LPH 5 Ausführungsplanung 

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der 
Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 

– Konstruktion und Nachweise der 
Anschlüsse im Stahl- und Holzbau 
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der durch die Objektplanung integrierten 
Fachplanungen 

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung 
der fertig gestellten Ausführungspläne des 
Objektplaners 

c) Zeichnerische Darstellung der 
Konstruktionen mit Einbau- und 
Verlegeanweisungen, zum Beispiel 
Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 
Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails 
(keine Werkstattzeichnungen) 

d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als 
Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung 
der Konstruktionen mit 
Stahlmengenermittlung 

e) Fortführen der Abstimmung mit 
Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 
Eigenkontrolle 

– Werkstattzeichnungen im Stahl- und 
Holzbau einschließlich Stücklisten, 
Elementpläne für Stahlbetonfertigteile 
einschließlich Stahl- und Stücklisten 

– Berechnen der Dehnwege, Festlegen des 
Spannvorganges und Erstellen der 
Spannprotokolle im Spannbetonbau 

– Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, 
die auf der Baustelle nicht der Ergänzung 
durch die Pläne des Objektplaners 
bedürfen 

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

a) Ermitteln der Betonstahlmengen im 
Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 
Stahlbau und der Holzmengen im 
Ingenieurholzbau als Ergebnis der 
Ausführungsplanung und als Beitrag zur 
Mengenermittlung des Objektplaners 

b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der 
konstruktiven Stahlteile und statisch 
erforderlichen Verbindungs- und 
Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 

c) Mitwirken beim Erstellen der 
Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu 
den Mengenermittlungen als Grundlage für 
das Leistungsverzeichnis des Tragwerks 

– Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm des Objektplanersx 

– Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden 
Kostenübersichten des Objektplaners 

– Beitrag zum Aufstellen des 
Leistungsverzeichnisses des Tragwerks 

  
  
x diese Besondere Leistung wird bei 

Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm Grundleistung. In 
diesem Fall entfallen die Grundleistungen 
dieser Leistungsphase 

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 

  – Mitwirken bei der Prüfung und Wertung 
der Angebote Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm des Objektplaners 

– Mitwirken bei der Prüfung und Wertung 
von Nebenangeboten 

– Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 
276 oder anderer Vorgaben des 
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder 
Pauschalangeboten 

LPH 8 Objektüberwachung 

  – Ingenieurtechnische Kontrolle der 
Ausführung des Tragwerks auf 
Übereinstimmung mit den geprüften 
statischen Unterlagen 

– Ingenieurtechnische Kontrolle der 
Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und 
Lehrgerüste, Kranbahnen, 
Baugrubensicherungen 
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– Kontrolle der Betonherstellung und -
verarbeitung auf der Baustelle in 
besonderen Fällen sowie Auswertung der 
Güteprüfungen 

– Betontechnologische Beratung 
– Mitwirken bei der Überwachung der 

Ausführung der Tragwerkseingriffe bei 
Umbauten und Modernisierungen 

LPH 9 Dokumentation und Objektbetreuung 

  – Baubegehung zur Feststellung und 
Überwachung von die Standsicherheit 
betreffenden Einflüssen 

  
  
14.2 Objektliste Tragwerksplanung 
  
Nachstehende Tragwerke können in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet werden: 

  
Honorarzone 

I II III IV V 

Bewertungsmerkmale zur Ermittlung der Honorarzone bei der 
Tragwerksplanung 

– Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache 
statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder 
unbewehrtem Beton mit ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler 
Aussteifung 

x         

– Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch 
bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- 
und Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten 

  x       

– Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke 
in gebräuchlichen Bauarten und ohne Gesamtstabilitätsuntersuchungen 

    x     

– Tragwerke mit hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und 
konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und 
Tragwerke, für deren Standsicherheit- und Festigkeitsnachweis schwierig 
zu ermittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind 

      x   

– Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und 
konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke 

        x 

Stützwände, Verbau 

– unverankerte Stützwände zur Abfangung von Geländesprüngen bis 2 m 
Höhe und konstruktive Böschungssicherungen bei einfachen Baugrund-, 
Belastungs- und Geländeverhältnissen 

x         

– Sicherung von Geländesprüngen bis 4 m Höhe ohne Rückverankerungen 
bei einfachen Baugrund-, Belastungs- und Geländeverhältnissen wie z. B. 
Stützwände, Uferwände, Baugrubenverbauten 

  x       

– Sicherung von Geländesprüngen ohne Rückverankerungen bei 
schwierigen Baugrund-, Belastungs- oder Geländeverhältnissen oder mit 
einfacher Rückverankerung bei einfachen Baugrund-, Belastungs- oder 

    x     



  
Honorarzone 

I II III IV V 

Geländeverhältnissen wie z. B. Stützwände, Uferwände, 
Baugrubenverbauten 

– schwierige, verankerte Stützwände, Baugrubenverbauten oder Uferwände       x   

– Baugrubenverbauten mit ungewöhnlich schwierigen Randbedingungen         x 

Gründung 

– Flachgründungen einfacher Art   x       

– Flachgründungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, ebene und 
räumliche Pfahlgründungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad 

    x     

– schwierige Flachgründungen, schwierige ebene und räumliche 
Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen 

      x   

Mauerwerk 

– Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden 
Wänden ohne Nachweis horizontaler Aussteifung 

  x       

– Tragwerke mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden 
Wände 

    x     

– Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung 
(Ingenieurmauerwerk) 

      x   

Gewölbe 

– einfache Gewölbe     x     

– schwierige Gewölbe und Gewölbereihen       x   

Deckenkonstruktionen, Flächentragwerke 

– Deckenkonstruktionen mit einfachem Schwierigkeitsgrad, bei vorwiegend 
ruhenden Flächenlasten 

  x       

– Deckenkonstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad     x     

– schiefwinklige Einfeldplatten       x   

– schiefwinklige Mehrfeldplatten         x 

– schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger       x   

– schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger         x 

– Trägerroste und orthotrope Platten mit durchschnittlichem 
Schwierigkeitsgrad 

      x   

– schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten         x 

– Flächentragwerke (Platten, Scheiben) mit durchschnittlichem 
Schwierigkeitsgrad 

      x   

– schwierige Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen)         x 

– einfache Faltwerke ohne Vorspannung       x   

Verbund-Konstruktionen 

– einfache Verbundkonstruktionen ohne Berücksichtigung des Einflusses 
von Kriechen und Schwinden 

    x     

– Verbundkonstruktionen mittlerer Schwierigkeit       x   



  
Honorarzone 

I II III IV V 

– Verbundkonstruktionen mit Vorspannung durch Spannglieder oder 
andere 
Maßnahmen 

        x 

Rahmen- und Skelettbauten 

– ausgesteifte Skelettbauten     x     

– Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige 
Bauten, bei denen der Nachweis der Stabilität und Aussteifung die 
Anwendung besonderer Berechnungsverfahren erfordert 

      x   

– einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne 
Gesamtstabilitätsuntersuchungen 

    x     

– Rahmentragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad       x   

– schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen und 
Stabilitätsuntersuchungen 

        x 

Räumliche Stabwerke 

– räumliche Stabwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad       x   

– schwierige räumliche Stabwerke         x 

Seilverspannte Konstruktionen 

– einfache seilverspannte Konstruktionen       x   

– seilverspannte Konstruktionen mit durchschnittlichem bis sehr hohem 
Schwierigkeitsgrad 

        x 

Konstruktionen mit Schwingungsbeanspruchung 

– Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen       x   

– Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen mit durchschnittlichem bis 
sehr hohem Schwierigkeitsgrad 

        x 

Besondere Berechnungsmethoden 

– schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie 
II. Ordnung erfordern 

      x   

– ungewöhnlich schwierige Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen 
nach der Theorie II. Ordnung erfordern 

        x 

– schwierige Tragwerke in neuen Bauarten         x 

– Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme 
modellstatischer Untersuchungen oder durch Berechnungen mit finiten 
Elementen beurteilt werden können 

        x 

– Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel bei der 
Schnittkraftermittlung zu berücksichtigen ist 

        x 

Spannbeton 

– einfache, äußerlich und innerlich statisch bestimmte und zwängungsfrei 
gelagerte vorgespannte Konstruktionen 

    x     

– vorgespannte Konstruktionen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad       x   

– vorgespannte Konstruktionen mit hohem bis sehr hohem 
Schwierigkeitsgrad 

        x 



  
Honorarzone 

I II III IV V 

Trag-Gerüste 

– einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste für Ingenieurbauwerke   x       

– schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für 
Ingenieurbauwerke 

      x   

– sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für 
Ingenieurbauwerke, zum Beispiel weit gespannte oder hohe Traggerüste 

        x 

  
  

 


