Bauvertrag (Einzelvergabe)

Vertrag

Zwischen

TGZ Halle Technologie- und Griinderzentrum Halle GmbH, Heinrich-Damerow-StraRe 3, 06120
Halle (Saale).

- nachfolgend ,,Auftraggeber” oder ,AG“ genannt-

- nachfolgen , Aufragnehmer” oder ,,AN“ genannt-

Wird folgender Bauvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der Auftraggeber beabsichtigt, in 06120 Halle (Saale) auf dem Grundstiick Weinbergweg 23a,
Gemarkung Krollwitz, Flurstick 6/2, 6/4, 36/1, 33/3, 14/6, ein Innovations- und Griinderzentrum
mit Werkstatt- und Biroflachen, dass sogenannte Innovation Hub, zu errichten. Der Auftraggeber

beauftragt den Auftragnehmer mit den Geristarbeiten (LOS 306).

1. Die fiir die Ausfiihrung notige Planung erfolgt durch die Bietergemeinschaft Dietrich Unter-
trifaller Architekten GmbH Aline Hielscher Architektur

2. Die geschuldeten Bauleistungen einschlief$lich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen
und sonstigen Verpflichtungen bestimmen sich nach diesem Vertrag und denin § 2 genann-

ten weiteren Vertragsbestandteilen.



§ 2 Vertragsbestandteile

1. Vertragsbestandteile sind

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

j)

Die Bestimmungen dieses Vertrages;

Das Aufklarungsprotokoll vom [...] mit Anlagen (Anlage 1);

Das Angebot des Auftragnehmers vom [...] (Anlage 2);

Die Plane und Zeichnungen gem. PLANVERZEICHNIS digital sowie 1-fach in Papier-
form Anlage 3);

Das Formblatt 223 — Aufgliederung der Einheitspreise und Formblatt 221 Preiser-
mittlung und Zuschlagskalkulation (Anlage 4);

Der Bauzeitenplan (Anlage 5);

Der Baustelleneinrichtungsplan (Anlage 6)

Die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen, Teile B und C, in der bei Ver-
tragsschluss geltenden Fassung (VOB/B und VOB/C);

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen
und sonstigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der je-
weils zum Zeitpunkt der Abnahme giiltigen Fassung;

Die einschldgigen gesetzlichen untergesetzlichen, behdérdlichen und berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften; insbes. die einschlagigen Vorschriften der Bauauf-
sichtsbehorden, des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes
der Nachversicherer, die Baustellenverordnung mit Arbeitsstattenverordnung in Ver-

bindung Unfallverhiitungsvorschriften

2. Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandyteil.

§ 3 Anderung des Vertrags und Vergiitungsanpassung

1. Der AG hat das Recht Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen und nicht vereinbarte Leis-

tungen zu verlangen (§ 1 Abs. 3 VOB/B, § 1 Abs. 4 VOB/B). Die Parteien sind sich dartber

einig, dass dem AG auch das Recht zusteht, notwendige Anderungen in bauzeitlicher Hin-

sicht (bspw. BeschleunigungsmaBnahmen, Wochenendarbeit usw.) anzuordnen.



2. Die Vergiitung des AN fir gedanderte Bauentwiirfe und fiir angeordnete nicht vereinbarte
Leistungen richtet sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B und nach § 2 Abs. 6 VOB/B.

3. Nachtragsangebote des AN haben folgende Punkte zu beinhalten: Begriindung der Nach-
tragsleistungen, Belege fiir die Nachtragspositionen, Angabe von Mengen, Benennung von
mogl. Nachunternehmern, Frist zur Gilltigkeit des Angebotes, separate Begriindung, falls
Preiserh6hungen vorhanden sind, alle Nachweise zur Hohe des Nachtrags Die Kosten fiir

die Erstellung von Nachtragsangeboten tragt der AN.

§ 4 Ausfiihrungsfristen

1. Die Parteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten den 17.03.2025 (Baubeginn)
2. Ferner vereinbaren die Parteien als verbindliche Zwischentermine:
a) Beginn Vorhaltung Treppentirme: KW04 2026
3. Der Auftragnehmer muss seine Leistungen bis zum 06.03.2026 fertig stellen (Endtermin).
4. Soweit Anderungen des Vertrags gemaR § 3 zu Verzdgerungen fiihren, hat der Auftragneh-
mer hierauf in seinem Nachtragsangebote hinzuweisen.
5. Die in diesem § 4 geregelten Termine sind verbindlich (Vertragsfristen, § 5 Abs. 1 VOB/B).
Im Ubrigen gelten §§ 5 und 6 VOB/B.

§ 5 Vertragsstrafe

1. Gerat der Auftragnehmer mit der Erfillung seiner Leistungen an einem oder mehreren Zwi-
schenterminen gemaR § 4 Ziff. 2 schuldhaft in Verzug, so ist er verpflichtet, fiir jeden Werk-
tag des Verzuges 0,2 Prozent, héchstens jedoch flinf Prozent der anteiligen Nettoauftrags-
summe fir den bis zu den betroffenen Zwischenterminen geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.

2. Gerat der Auftragnehmer mit der Erflllung seiner Leistungen am Endtermin gemall § 4
Ziff. 3 schuldhaft in Verzug, so hat er fir jeden Werktag des schuldhaften Verzuges 0,2 Pro-
zent der Nettoschlussrechnungssumme (inkl. Nachtrage, inkl. Nachlass, inkl. Kostenbeteili-

gungen des AN), hochstens jedoch 5 % der Nettoschlussrechnungssumme (inkl. Nachtrage,



inkl. Nachlass, inkl. Kostenbeteiligungen des AN).Sollte die Schlussrechnung noch nicht vor-
liegen, so bildet die Nettoauftragssumme (inkl. Nachtragsleistungen) die Basis zur Berech-
nung.

3. Vertragsstrafen wegen Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
weiterer Zwischentermine und/oder des Endtermins angerechnet, so dass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen tber die in Ziff. 1 und/ oder Ziff. 2 vorbenannten Hochst-
betrige hinaus ausgeschlossen ist. Bereits verwirkte Vertragsstrafen wegen Uberschreitung
von Zwischenfristen entfallen nachtraglich, wenn der Auftragnehmer den Endtermin gemaf
§ 4 Ziff. 3 einhalt.

4. Die insgesamt nach diesem Vertrag zu verwirkende Vertragsstrafe betragt maximal finf Pro-
zent der Nettoauftragssumme, die in der vorstehenden Ziff. 1 und Ziff. 2 genannten Hochst-
betrage gelten daher nicht jeder fir sich.

5. Der Auftraggeber kann sich Vertragsstrafenanspriiche bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

6. Weitergehende Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt. Die Ver-
tragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

7. Soweit sich Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des Auf-
tragnehmers verschieben oder wenn Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt wer-
den, gilt die Vertragsstrafenregelung auch fiir die neuen Termine. Eine neue Vereinbarung

zu Vertragsstrafen ist nicht notwendig.

§ 6 Vergiitung

1. Die Verglitung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen (netto) gemalk Angebot (Anlage
2) und den tatsachlich ausgefiihrten Leistungen berechnet (Einheitspreisvertrag). Die Auf-
tragssumme gemaR ausgefilltem Leistungsverzeichnis/Angebot (Anlage 2) betragt vorlau-
figEUR...... (= Nettoauftragssumme) zuziglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses — aktuell 19 Prozent.

2. Der endgliltige Gesamtpreis ergibt sich aus der Multiplikation der vom Auftragnehmer tat-
sachlich ausgefiihrten, durch gemeinsames Aufmafl nachgewiesenen Massen/Mengen, mit

dem jeweiligen Einheitspreis gemaR ausgefilltem Leistungsverzeichnis/Angebot (Anlage 2).



3. Der Auftragnehmer gewahrt auf die vorgenannten Einheitspreise einen Nachlass in Hohe
von [...] Prozent. Der Nachlass gilt auch fiir die Vergiitung von Nachtragen gem. § 3 des
Vertrages.

4. Die Einheitspreise sind Festpreise flir die Dauer der Bauzeit und schlielen die Verglitung
fiir Nebenleistungen gem. VOB ein. Eine Gleitklausel fir Lohn-, Material-, Gerate- und Stoff-
kosten wird nicht vereinbart. Der § 2 Abs. 3 VOB/B und gesetzliche Preisanpassungsan-
spruch bleiben unberihrt.

5. Zuschlage fur Wochenend-, Feiertagsarbeit und /oder Schichtarbeit, die vom Auftragneh-
mer angeordnet werden, um die Bedingungen des Vertrages zu erfillen, werden nicht zu-
satzlich vergltet.

6. Nebenleistungen, wie Transportkosten, Verpackung, etc. sind mit den angebotenen Ein-
heitspreisen abgegolten.

7. Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, sofern diese von der Bauliberwachung oder
aber dem Auftraggeber schriftlich angeordnet oder im Vorfeld schriftlich vereinbart wur-
den. Der Auftragnehmer hat im Vorfeld fir die anfallenden Leistungen den zu erwartenden
Umfang anzugeben. Eine schriftliche Bestatigung durch die Bauliberwachung ist zwingend
notwendig. Fur die Abrechnung sind die zugehdrigen Stundenlohnzettel einzureichen. Eine

nachtragliche Anerkennung von Stundenlohnleistungen ist ausgeschlossen.

8. Folgende Kostenbeteiligungen des AN werden von den Rechnungen des AN in Abzug ge-

bracht:

- Der AG hat fiir die Leistungen des AN eine Bauleistungsversicherung mit EUR ... Selbst-

beteiligung abgeschlossen. Der NU tragt hierfir Kosten in Hohe von 0,1... %.

§ 7 Abrechnung und Zahlung

1. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der
von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Sind erbrachte
Leistungen nicht vertragsgemaR, kann der Auftraggeber geméaR § 632a BGB die Zahlung ei-
nes angemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Dop-
pelte der fir die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

2. Rechnungen sind in kumulierter Form zur Prifung an die Bauliberwachung sowie in Kopie

an die Projektsteuerung im Format *pdf und *gaeb zu tGbersenden. Die Strukturierung der
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Rechnung ist gem. Leistungsverzeichnis vorzunehmen, dabei ist die vorgegebene Numme-
rierung der Positionen zwingend einzuhalten. Sdmtliche gednderte Leistungen, dazu geho-
ren auch Mehrmengen sind in einer separaten Nachtragsposition abzurechnen.

3. Es ist eine Mengenaufstellung der Positionen bzw. eine kumulierte Mengenerfassung zu
erstellen und diese im Excel zur Verfiigung zu stellen, zu jeder Rechnung.

4. Abschlagsrechnungen sind regelmafig im Abstand von drei Monaten zu stellen.

5. Die prifbare Schlussrechnung ist innerhalb von 30 Werktagen nach Fertigstellung der be-
auftragten Leistung und Abnahme beim Auftraggeber, der Projektsteuerung sowie der Bau-
Uberwachung einzureichen.

6. Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschaftigung
im Baugewerbe (Bauabzugssteuer) eine giiltige Freistellungserklarung gemalt § 48b Ein-
kommensteuergesetz (EStG) im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Liegt eine
glltige Freistellungserklarung gemalRk § 48b EstG bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, hat der Auftraggeber 15 Prozent
der jeweils falligen Zahlung gemaR §§ 48 ff. EStG als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen
Steuerabzug muss der Auftragnehmer als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten las-
sen.

7. Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen Anspriichen des Auftragnehmers gegen den
Auftraggeber ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers wirksam. Der Auftrag-
geber darf die Zustimmung nicht unbillig verweigern.

8. Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Berei-
cherung unverzlglich zurick.

9. Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemal} § 650e BGB wird ausge-

schlossen.

§ 8 Vorlage AufmaR

1. Das AufmaR ist 14 Tage vor Rechnungseinreichung an die Bauliberwachung in digitaler Form
(*xls., *gaeb), zu Gbergeben.
2. Esist eine Ubersicht der vorliegenden AufmaRblatter zu erstellen. Die Ubersicht muss eine

Zuordnung der Aufmalblatter zu den jeweiligen Abschlagsrechnungen enthalten. Sollten



Aufmalie noch nicht in Rechnungen enthalten sein, so ist dieser Umstand ebenso zu ver-
merken. Eine Fortschreibung der Aufmaliibersicht ist mit jeder Abschlagsrechnung einzu-
reichen.

3. Das Aufmaliblatt hat die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses oder Nachtrages

zu enthalten. Aufmaliblatter ohne Positionsangabe werden nicht freigegeben.

§ 9 Abnahme

1. Der Auftraggeber nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der Auftragnehmer das Werk ver-
tragsmalig hergestellt hat und er schriftlich die Abnahme der Leistung verlangt. Zwischen
Abnahmeverlangen und Abnahmetermin sollten 2 Wochen liegen.

2. Die Abnahme der Leistung des Auftragnehmers erfolgt férmlich. Die fiktive Abnahme gem.
§ 12Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen. Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein An-
spruch auf Teilabnahme einzelner Teilleistungen besteht nicht. Die Abnahme wird weder
durch eine friihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behoérdliche Abnahme des Bauvorha-
bens noch durch die Mitteilung des Auftragnehmers Uiber die Fertigstellung der Vertrags-
leistung ersetzt.

3. Bei der Abnahme werden Auftraggeber und Auftragnehmer nach gemeinsamer Begehung
ein schriftliches Protokoll anfertigen, das von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben
ist. Soweit in diesem Protokoll Madngel vorbehalten werden, tragt der Auftragnehmer inso-
weit weiterhin die Beweislast fiir die mangelfreie Leistungserbringung.

4. Soweit die Vertragsparteien im Bauverlauf technische Zustandsfeststellungen protokollie-
ren, insbes. fiir solche Leistungen, die durch nachfolgende Bauleistungen lberdeckt oder
einer nachfolgenden Priifung entzogen werden, ersetzen diese nicht die formliche Endab-
nahme und stellen keine Teilabnahme dar. Diejenige Vertragspartei, die bei Abnahme vom

protokollierten Zustand abweichende Tatsachen behauptet, tragt hierfiir die Beweislast.

§ 10 Mangelanspriiche

1. Treten vor der Abnahme wahrend der Bauausfiihrung Mangel an der Leistung des AN zu-

tage, ist dieser zur Mangelbeseitigung verpflichtet. Der AG kann den Mangel auf Kosten des
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AN im Wege der Selbstvornahme beseitigen / beseitigen lassen, wenn der AN seiner Ver-
pflichtung zur Mangelbeseitigung nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt und der
AG die Beseitigung im Wege der Selbstvornahme zuvor angedroht hat. Einer Teilkiindigung
/ Kiindigung des Vertrages, die dem AG jedoch unbenommen bleibt, bedarf es nicht.

2. Maéngelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den Vorschriften der VOB/B. Die an-
fangliche Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1
und 2 VOB/B jedoch 5 Jahre ab Abnahme. Das gilt auch fur Teile von maschinellen und
elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit
und Funktionsfahigkeit hat und auch dann, wenn sich der AG dafiir entschieden hat, dem
AN die Wartung fir die Dauer der Verjahrungsfrist nicht zu (ibertragen.

3. Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, schlieBen die Parteien das Riick-

trittsrecht aus.

§ 11 Gefahrtragung, Versicherungen und Haftung

1. Die Gefahrtragung richtet sich nach den §§ 644 bis 646 BGB).

2. Der Auftragnehmer schlieBt fiir die Dauer der Bauzeit auf seine Kosten eine Betriebshaft-
pflichtversicherung.

3. Der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nicht ausreichen liberwacht
worden zu sein. Seine Haftung wird nicht dadurch ausgeschlossen oder beschrankt, dass
von ihm vorgelegte Unterlagen zur Durchfiihrung von Leistungen durch den Architekten,

die Bauleitung oder sonst von dritter Seite geprift oder genehmigt sind.

§ 12 Sicherheiten

Fir die im folgenden vereinbarten Sicherheiten gilt, soweit nachfolgend nichts Anderes verein-

bart wird, § 17 VOB/B.

1. Vertragserfiillungsbiirgschaft
Der AN hat dem AG bis spatestens zwei Wochen nach Abschluss dieses Vertrages eine Ver-
tragserfullungsbirgschaft einer der europaischen Finanzaufsicht unterliegenden Bank oder

Versicherung in Héhe von 10 % der oben in § 6 Nr. 1 aufgefiihrten Nettoauftragssumme zu
8



ibergeben. Bis zur Ubergabe der Vertragserfiillungsbiirgschaft ist der AG berechtigt, fillige
Abschlagszahlungen gemaR § 17 Abs. 7, S. 2 VOB/B zurilickzuhalten.

Sofern Mengeninderungen, Anderungen der Bauentwurf oder zusatzliche, nicht verein-
barte Leistungen, die Auftragssumme um mindestens 20 % erhdhen, kann der AG eine ent-
sprechende Erhohung der Birgschaftssumme verlangen.

Die Vertragserfillungsburgschaft sichert alle Verpflichtungen des AN bis zur Abnahme ein-
schliefRlich der Anspriiche des AG im Zusammenhang mit bei der Abnahme vorbehaltenen

Mangeln. Ferner sichert die Vertragserfiillungsbiirgschaft Uberzahlungen des AN.

2. Bei Sicherheitsleistung durch eine Birgschaft muss der Biirge erklaren, dass fiir Streitigkei-
ten ausschlieflich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Ge-
richtsstand nach Wahl des AG der Ort des Bauvorhabens oder der Sitz des AG ist. Weiter
hat der Bilrge zu erklaren, dass die Blrgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Haupt-
forderung verjahrt.

3. Der AN hat keinen Anspruch gegen den AG auf Einzahlung eines Sicherheitseinbehaltes auf

ein Sperrkonto.

§ 13 Kiindigung

1. Die Kindigung des Vertrages ist unter den Voraussetzungen der §§ 8 und 9 VOB/B mog-
lich.

2. Eine Teilkiindigung ist moglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschulde-
ten Werks beziehen. § 8 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 VOB/B gilt nicht.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach erfolgter Kiindigung die zur Fortsetzung der Pla-
nungs- und Bauarbeiten erforderlichen Unterlagen unverziiglich an den Auftraggeber her-

auszugeben.

§ 14 Allgemeines

1. Erfillungsgehilfen des Auftraggebers auf der Baustelle sind nicht berechtigt, Lieferung und

Leistungen von Dritten fir den Auftragnehmer entgegenzunehmen.



2. Der Auftragnehmer oder ein entscheidungsbefugter Vertreter hat gem. Abstimmung mit
dem Bauliberwacher an den wéchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Die Parteien
vereinbaren fiir eine Nichtteilnahme an einer Bauberatung eine Vertragsstrafe in Hohe von

EUR 100,00, es sei denn, der AN hat die Nichtteilnahme nicht zu vertreten.

§ 15 Verhaltenspflichten des AN

1. Alle Personen, die die Baustelle des AG betreten haben die dort geltenden Vorschrif-
ten/Bestimmungen einzuhalten. Alle Mitarbeiter des AN missen der Ausweispflicht nach-
kommen. Der AG schlieBt die Haftung fiir Schaden aus, die durch den Aufenthalt auf diesem
Grundstiick entstehen.

2. Die Sicherung angelieferter Materialien oder aber Werkzeuge obliegt der Sicherungspflicht
des AN.

3. Fur die Ausfiihrung jeglicher Arbeiten auf der Baustelle sind die einschlagigen Unfallverhi-
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsvorschriften des SiGe-Ko-
ordinators zu beachten.

4. Wahrend der gesamten Bauzeit hat der Auftragnehmer einen deutschsprachigen (in Wort
und Schrift) Bauleiter bzw. Montageleiter einzusetzen. Der Bauleiter ist dem Auftraggeber,
der ortlichen Bautiberwachung sowie dem SiGe-Koordinator zu benennen.

5. Der AN versichert, dass alle einschlagigen Unfallverhlitungsvorschriften und sicherheits-
technischen Regeln eingehalten werden und entsprechende Unterweisungen seiner Mitar-
beiter und der Mitarbeiter seiner Nachunternehmen durch ihn vor Ausfiihrung der Arbei-
ten erfolgen. Der AN ist eigenverantwortlich fiir die Sicherung der Baustelle und fir die
Sicherhit seiner Mitarbeiter sowie der Nachfolgeunternehmen zustandig im Sinne der ein-
schlagigen Arbeitsschutzgesetze.

6. Lagerflichen, Platze fiir Baucontainer sowie die Zwischenlagerung von Schutt oder Ahnli-
chem wird von der Bauiiberwachung gem. Baustelleinrichtungsplan (Anlage 6) zugewiesen
bzw. ist mit ihm abzustimmen.

7. Anweisungen des AG sowie der Bauliberwachung sind zu beachten und einzuhalten.

8. Wahrend der gesamten Bauzeit sind das Baugeldande und die Baustelleneinrichtung sauber
zu halten. Vom AN verursachte Verschmutzungen, Schutt usw. sind auf eigene Kosten zu

entfernen. Der AN bleibt Eigentlimer der von ihm verursachten / hinterlassenen Reststoffe.
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Kann der Verursacher nicht ermittelt werden, erfolgt hierzu eine Umlage fiir die notwen-
dige Reinigung/Entsorgung auf die zur fraglichen Zeit anwesenden und beschaftigten Un-
ternehmen.

9. Der AN sichert zu, dass weder er noch seine Nachunternehmen Mitarbeiter ohne giiltige
und ordnungsgemale Arbeitspapiere beschaftigt.

10. Der AN sichert zu, die Vorschriften des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindest-
lohnes einzuhalten und von ihm beauftragte Nachunternehmen in gleichem Umfang zu ver-

pflichten.

§ 16 Schlussbestimmungen

1. Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Anderungen und Erginzungen dieses Vertrags
bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung/Aufhebung dieser Schriftformklausel.
2. Es gilt deutsches Recht.

3. Gerichtsstand und Erfullungsort im kaufmannischen Geschéftsverkehr ist Halle (Saale).

Halle (Saale), den . .. Ort,den...

Auftraggeber Auftragnehmer
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