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AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

1.0 AUFGABENSTELLUNG

Der Auftraggeber (AG), die 
Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH,
beabsichtigt, auf dem Krankenhausgelände in
21244 Buchholz, Steinbecker Str. 44, 
den 3. Bauabschnitt der Erweiterung des Bettenhauses West zu
errichten.
Die Maßnahme umfasst einen 8-geschossigen Neubau
(Gartengeschoss, Erdgeschoss, 1.-5.OG und Technikgeschoss) als
Anbau an der Nordseite des bestehenden Bettenhauses West.

Während der gesamten Baumaßnahme soll die Notaufnahme und das
Bettenhaus in Betrieb bleiben.

Die Gesamtmaßnahme BA 3 umfasst ein Bauvolumen von 6.905 m²
BGF, die sich wie folgt aufteilen:
- Umbauten im Bestand  rd. 2.367 m² BGF
- Neubau 7 Geschosse + DG rd. 4.538 m² BGF

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:
DACHABDICHTUNGS- UND KLEMPNERARBEITEN

2.0 BAUSTELLENEINRICHTUNG

2.1 Lage der Baustelle
Das Baugrundstück liegt auf dem Krankenhausgelände, Steinbecker
Str. 44, 21244 Buchholz, siehe Lageplan im Anhang.
Für die Baustelleneinrichtung steht nur bedingt Platz zur Verfügung.
Die Baustellenzuwegung liegt innerhalb der Hauptzuwegung des
Krankenhauses.
Die Feuerwehrzufahrt ist ständig freizuhalten!
Aufstellplätze für Mannschafts- und Materialcontainer werden durch die
Bauleitung innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche zugewiesen.
Der Auftragnehmer hat für die Sicherheit seiner Fahrzeuge, Geräte
und Materialien eigenverantwortlich zu sorgen, er gewährleistet die
Einhaltung der polizeilichen und bauberufsgenossenschaftlichen
Vorschriften im Baustellenbereich und haftet für Schäden, die durch
eigenes Fehlverhalten verursacht werden.

2.2 Materialtransport
Transporte erfolgen über die Steinbecker Straße auf das
Baugrundstück. Die Aufstellung von Schuttcontainern im Bereich der
Baustelle erfolgt nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Eigenmächtig
aufgestellte Container sind nach Aufforderung durch die Bauleitung
sofort zu entfernen. Anlieferungen haben stets frachtfrei und frei
abgeladen zu erfolgen.
Umfangreiche Anlieferungen sind wegen der beengten
Platzverhältnisse auf der Baustelle rechtzeitig mit der Bauleitung
abzustimmen.

2.3 Materiallagerung
Die Lagerung der Materialien ist Sache der AN. Lagerflächen im
 
    AVB Allgemeine Vertragsbedingungen 27.08.2024 - Seite 4 von 60



Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

Gebäude oder auf dem Gelände werden ausschließlich durch die
Bauleitung zugewiesen, ebenso werden Lagerflächen im
Baustellenbereich  ausschließlich durch die Bauleitung zugewiesen.
Materialcontainer werden nicht gestellt.
Die Lagerzeiten der Materialien sollen so kurz wie möglich sein. Es
stehen nur begrenzt Lagerflächen zur Verfügung. Behindern lagernde
Materialien den Baubetrieb sind sie auf erste Aufforderung hin
kostenfrei umzulagern. Kommt ein Auftragnehmer einer solchen
Aufforderung nicht nach, so kann die Bauleitung das Umlagern durch
eine dritte Person veranlassen. Die Kosten trägt der Auftragnehmer,
dem die lagernden Materialien gehören, bei ihm bleibt auch das Risiko
der Beschädigung und des Diebstahls.
Werden im Zuge der weiteren Baudurchführung Flächen oder Räume
innerhalb des Gebäudes zur Verfügung gestellt, gilt vorstehende Regel
sinngemäß. Zur Verfügung stehende Räume müssen der örtlichen
Bauleitung jederzeit zugänglich sein. Der Auftragnehmer haftet für den
ordnungsgemässen Zustand der von ihm genutzten Räume. Vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und
Zufahrtswege sind nach Beendigung der Bauarbeiten dem früheren
Zustand entsprechend kostenfrei wieder instand zu setzen.

2.4 Mannschaftsunterkünfte etc.
Eine Aufstellung von Bauwagen bzw. Containern auf dem Grundstück
ist nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung
erforderlich.
Aufenthaltsräume können nicht zur Verfügung gestellt werden. Es ist
strikt untersagt, im Bauobjekt eigenständig Pausenräume einzurichten.

2.5 Baustrom / Bauwasser
Anschlüsse für elektrischen Strom (230 V/ 16A, und 400V), Wasser
(1/2 Zoll) werden zur Verfügung gestellt. Die  Baustromhauptverteilung
und eine Wasserzapfstelle wird durch eine vom AG beauftragte
Elektro- bzw.  Sanitärfirma bauseits zur Verfügung gestellt.
Die Sicherheitsbeleuchtung für die Hauptverkehrswege wird bauseits
gestellt. Die notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des  AN.

Für den Verbrauch bauseits zur Verfügung gestellter Leistungen
werden dem AN für Energie (Strom, Wasser etc.) pauschal 0,5 %
der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht.

2.6 Bauschild
Für die Baumaßnahme wird durch den AG ein gemeinsames
Bauschild errichtet. Der AN wird mit 250,- € zuzügl. Mwst an dem
gemeinsamen Bauschild pro Firmenbalken pauschal beteiligt. Die
Summe wird von der Schlussrechungssumme in Abzug gebracht

3.0 ORDNUNG AUF DER BAUSTELLE

3.1 Baureinigung
Es besteht die Verpflichtung zur Beseitigung jeglicher bei der
Durchführung der Arbeiten anfallenden Schutt und Verunreinigungen
gemäß VOB. Jeder Auftragnehmer hat seinen Arbeitsplatz
unaufgefordert zu säubern. Die Reinigung muss täglich erfolgen.
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Bei Arbeiten anfallender Schutt und brennbare
Verpackungsmaterialien dürfen nicht zwischengelagert werden und
sind jeweils sofort zu entfernen. Eventuelle Fahrbahnverschmutzungen
auf dem Gelände des Krankenhauses durch Baufahrzeuge sind sofort
vom Verursacher zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht
nach, wird die Reinigung ggfs. von der Bauleitung veranlasst. Die
Kosten werden dem Verursacher angelastet. Kommen die
Auftragnehmer den vorbeschriebenen Verpflichtungen nicht in
genügendem Mass nach, wird die örtliche Bauleitung die
Reinigungsarbeiten durch eine geeignete Firma durchführen lassen
und die anfallenden Kosten gem. § 315 ff BGB umlegen. Der
Verteilerschlüssel dafür wird von der Bauleitung  nach eigenem
Ermessen festgelegt und auf der Baubesprechung den beteiligten
Firmen mitgeteilt.

3.2 Reinhaltung von Boden und Abwasser
Umweltbelastende Restmaterialien sind vorschriftsmäßig gemäß z. Zt.
gültigem Abfallgesetz zu entsorgen. Öl- und Farbreste und dergl.
dürfen auf keinen Fall in die Kanalisation eingeleitet werden.

3.3 Schutz gegen Baulärm
Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
gegen Baulärm zu beachten. Er ist verpflichtet, den Auftraggeber von
allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die sich aus der Nichteinhaltung
der Lärmschutzvorschriften ergeben. Der AN verzichtet auf jegliche
Einrede gegen diese Regelung.

3.4 Bauleiter
Ein Fachbauleiter wird vom Auftragnehmer gestellt und benannt. Ein
Personenwechsel muss schriftlich angezeigt werden. Der Bauleiter
muss die deutsche Sprache in Schrift und Wort beherrschen und hat
an den regelmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen, es sei denn,
die Bauleitung verzichtet auf seine Anwesenheit.

3.5 Baustellenverordnung
Zur Umsetzung der Baustellenverordnung nach §19
Arbeitsschutzgesetz ist der AG verpflichtet, den Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator zu stellen oder zu bestellen. Die
Auftragnehmer haben als Arbeitgeber die Baustellenverordnung zu
beachten, insbes. die Pflichten nach den §§ 5 + 6 zu erfüllen. Der Text
kann bei dem beauftragten Si-Ge-Ko oder dem bauleitenden
Architekten eingesehen werden.

3.6 Sicherheit
Die Vorschriften und Forderungen der Bauberufsgenossenschaft und
des GAA Lüneburg Gewerbeaufsichtsamt sind zu beachten und
einzuhalten.

3.7 Brandschutz
Brennbare Verpackungsmaterialien sind jeweils unverzüglich zu
entsorgen. Das Verbrennen von Materialien auf der Baustelle und im
Baustellenbereich ist verboten. Verstöße gegen die vorgenannten
Regeln und Bestimmungen können mit einem Baustellenverweis
geahndet werden. Werden für die Herstellung bzw. Inbetriebnahme der
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Anlage Eingriffe in die bestehenden Anlagenteile oder
Unterbrechungen in der Energieversorgung notwendig, so sind diese
Maßnahmen, insbesondere Zeitpunkt und Dauer rechtzeitig mit dem
Auftraggeber abzustimmen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle
Unfallverhütungsvorschriften und Brandschutzrichtlinien in Bezug auf
die Demontage und Montage einzuhalten sind. Vom Auftraggeber ist
vorher eine Genehmigung  für Heißarbeiten einzuholen, bei allen
Schneid-, Brenn-, Schleif,- Säge- oder Schweißarbeiten.
Des Weiteren sind alle Handwerker vor Beginn der Arbeiten zu
unterweisen anhand der Vorlagen „Standardunterweisung
Fremdfirmen Stand November 2017“. Über die erfolgreiche
Unterweisung ist ein Teilnehmerprotokoll zu erstellen.

3.8 Ruhezeiten
Aufgrund des Krankenhausbetriebes sollen folgende Ruhezeiten
eingehalten werden:
morgens bis 07:00 Uhr abends ab 17:00 Uhr,
mittags in der Zeit von 12:30 - 14:00 Uhr
Während der Ruhezeiten sind Stemm- und Bohrarbeiten grundsätzlich
zu unterlassen.

3.9 Reinigung
Vor Abnahme ist die gesamte Anlage mit allen eingebauten bzw. vom
Einbau berührten Geräten gründlich zu reinigen. Die Kosten hierfür
sind mit in die Einheitspreise einzurechnen.

3.10 Bautageberichte
Bautageberichte werden gefordert und sind dem Architekten oder
Fachingenieur unaufgefordert wöchentlich vorzulegen. Sie müssen
folgende Angaben enthalten:
Tag der Leistung
Schichtbeginn und -ende
Anzahl der Arbeitskräfte
Ausgeführte Arbeiten (vertragliche Leistungen)
Außervertragliche Leistungen
Geleistete Stundenlohnarbeiten
Eingang von bauseits beigestellten Gegenständen
Außergewöhnliche Ereignisse

3. 10 Sprache
Alle Unterlagen (Zeichnungen, Protokolle, Betriebsanleitung etc.) sind
in deutscher Sprache abzufassen. Für die gesamte Bauzeit muss ein
deutschsprachiger Bauleiter vor Ort sein.

4.0 RECHTSVEREINBARUNGEN

4.1 Ausführungsgrundlagen
Für die Ausführung der Leistungen gelten, soweit in diesem LV nicht
ausdrücklich auf Änderungen hingewiesen wird - alle einschlägigen
DIN-Vorschriften - die beigefügten Pläne gem. gesonderter Auflistung
dienen als Kalkulationsgrundlage.
Werkzeichnungen, Konstruktionspläne und dergl. sind vom AN zu
fertigen und dem Architekten und Fachingenieur zur Freigabe
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vorzulegen. Die Freigabe der Pläne schränkt die Haftung des AN für
die Richtigkeit seiner Pläne und Angaben sowie für Mängelfreiheit
seiner Leistung nicht ein. Etwaige fehlerhafte Ausführungen aufgrund
nicht erfolgter Zeichnungvorlage bzw. Planabstimmung gehen zu
Lasten des AN.

4.2 Auftragsumfang
Neben den vorstehend erläuterten Vertragspflichten gehören die
nachfolgend aufgeführten Leistungen bzw. Verpflichtungen zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers. Die Aufwendungen dafür sind
mit den Vertragspreisen abgegolten.
4.3.1 Abstimmung der technischen Einzelheiten mit den Vertretern des
Bauherrn und den Architekten und Ingenieuren.
4.3.2 Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das Vorhalten
von Personalunterkünften und Materiallagern. 4.3.3 Der Transport der
Materialien zur und innerhalb der Baustelle.
4.3.4 Das Liefern, Vorhalten und Entfernen von Schutzmaßnahmen
oder dergl. bis Bauende.
4.3.5 Das Einmessen aller Einbauteile für die eigenen Arbeiten und die
Abstimmung mit den Folgegewerken.

4.3 Geschäftsbedingungen des AN
... insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, Angaben über
Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom
Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind. Die
Erteilung eines Auftrages ohne ausdrückliche Stellungnahme  zu den
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers bedeutet keine
stillschweigende Anerkennung dieser Bedingungen.

5.0 VERSICHERUNGEN

5.1 Bauwesenversicherung
Der Bauherr hat eine Bauwesenversicherung bei der R+V Allgemeine
Versicherung AG (Nr. 40382353627430 D vom 01.04.2023)
abgeschlossen.
Die Versicherungsbedingungen sind unter www.ruv.de abrufbar.
Für diese Leistung wird der AN pauschal mit einem Prämiensatz
von 0,25% der Bruttoabrechnungssumme einschl.
Versicherungssteuer belastet . Der Prämienanteil wird von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Selbstbeteiligung
beträgt 1.000,- € je Schadensfall.

6.0 RECHNUNGEN

6.1 Form:
Alle Rechnungen sind 1-fach mit prüffähigem Aufmass gem. VOB an
den Architekten bzw. Fachingenieur zu schicken.
Die Rechnungsadresse lautet:
Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH
Krankenhaus Buchholz
Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz
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6.2 Abrechnung und Aufmaß
Die Abrechnung erfolgt nach den jeweiligen Ziffern der anzusetzenden
DIN gemäß VOB, Teil C neuste Fassung. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, bei Rechnungen und Mengenermittlungen die im LV
genannten vollständigen Positionsnummern mit den dazugehörigen
Kurztexten zu verwenden. Alle Positionen werden nach Aufmass bzw.
zum Nachweis abgerechnet, soweit die Positionen nicht ausdrücklich
als Pauschalen bezeichnet sind oder auch der Auftrag pauschal
vergeben wird. Aufmasse sind jeweils binnen 4 Wochen nach
Fertigstellung der betr. Leistung aufzustellen und der Bauleitung zur
Prüfung vorzulegen. Rechnungen werden nur bearbeitet, wenn die
zugehörigen Aufmasse vorliegen. Rechnungen für
Stundenlohnarbeiten sind  längstens in Abständen von 4 Wochen
einzureichen.

Die Allgemeinen Vorbemerkungen (AVB) habe ich gelesen und
anerkannt:

(Datum / Stempel, Unterschrift)
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ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Dachabdichtungsarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere
ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln
der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten
Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als
Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:
− AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.
− bga: Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung e. V.,
− DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,
− Deutsche Bauchemie e. V.,
− DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
− FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
− GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,
− RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
− vdd: Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e. V.,
− ZVDH: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. 

2 Vorbereitung und Planung
Rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungsbeginn, wird der AN
dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben,
aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse,
Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau
vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen
bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn
beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN
eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf
Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu prüfen und
erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement
festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der
Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt
der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über
diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des
Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird
der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor
Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen
Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten
Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen, Lehren etc. integraler
Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit
nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.
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Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen
ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner
Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des
Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche
des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu
erfüllen.

Der AN prüft im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung
eigenverantwortlich die bauseitige Untergrundbeschaffenheit auf Eignung
für die beschriebenen Abdichtungsarbeiten. Die Untergrundeignungsprüfung
bezieht sich dabei neben der ggf. erforderlichen Haftzugfestigkeit auf
Ebenheit, Toleranzen, Materialverträglichkeiten und Planität bzw. das
erforderliche Gefälle von Flächen, um spätere Pfützen auf der Abdichtung
zu vermeiden. Die Überprüfung hat auch hinsichtlich der
Materialkompatibilität zu geplanten Folgeleistungen zu erfolgen.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausführung zur Prüfung und
Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des
AN sind u. a.:
− Berechnung und Ausführung der Windsogsicherung für Dachbeläge und

-befestigungen,
− Prüfung vorhandener und geplanter Anschlusshöhen,
− Vorlage einer Gefälleplanung für die Gefälledächer 
− Werkplanung der Attikaabdeckungen

Vor Ausführung der Arbeiten hat der AN die genannten Höhen und die
Maßgenauigkeit des Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement
festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der
Auftraggeber zu verständigen.

3 Ausführung und Konstruktion
3.1 Allgemeine Hinweise
Sofern in den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen keine anderen
Qualitäten beschrieben sind, gelten Anwendungsklasse 2 und im Regelwerk
des Dachdeckerhandwerks genannte Abdichtungsbaustoffe als
Mindestqualität vereinbart.

AG-seitige Angaben zu Art und Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind
vom AN auf Grundlage des aktuellen Normungsstandes zu prüfen.

Der AN hat ausreichend Vorhaltematerial bereitzuhalten, um bei
witterungsbedingten Unterbrechungen die zum Teil fertiggestellten
Leistungen bis zur Übergabe zu schützen.

Die Entfernung von Tagwasser gehört zu den Leistungen des AN.
Untergründe müssen vor Arbeitsausführung vollständig abgetrocknet sein.
Dies gilt bei Trapezblechen auch für die Tiefsicken, um langfristig
entstehenden Weißrost zu vermeiden.

3.2 Besondere Anforderungen an die Ausführung der
Dachabdichtungsarbeiten
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Die Abdichtung ist so aufzubringen und ggf. zu schützen, dass bei
Arbeitsunterbrechungen kein Niederschlagswasser in den Schichtaufbau
gelangen kann.

Die Sicherung durch provisorische Abdeckungen ist besonders im Bereich
von Durchdringungen der Dachhaut vorzunehmen.

Soweit die Lage von Dacheinläufen und Notüberläufen eine
Anstaubewässerung während der Bauzeit des AN für den
Dachabdichtungsaufbau auf der Dampfsperre erwarten lässt, ist die
Dampfsperre vom AN als Notabdichtung auszuführen.

Werden Dampfsperren als Notabdichtung verwendet, muss vor zeitlich
versetzter Ausführung nachfolgender Abdichtungsarbeiten vom AN zunächst
unaufgefordert eine Dichtheitsprüfung erfolgen. Ein Prüfprotokoll ist
dem AG zu übergeben.

Es ist vom AN durch Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass die Abdichtung
im Bereich von Zugängen, Austritten und Wartungswegen während der
Bauzeit nicht durch scharfkantige Transport- und Arbeitsgeräte
beschädigt werden kann.

Mängel und Schäden an bereits abgenommenen Abdichtungsflächen müssen
sofort nach Erkennen und vor ihrer Ausbesserung dem AG gemeldet werden.

3.3 Planung, Konstruktion und Bemessung
Sämtliche Dachneigungen sind grundsätzlich mit mindestens 2 % Gefälle
auszuführen. Neben dem Quergefälle ist auch ein Längsgefälle von
mindestens 1 % vorzusehen. Die Gefälleausbildung ist, wenn nicht
innerhalb der Konstruktion vorgesehen, mittels Gefälledämmung
herzustellen.

Zur Entlastung von Anschlüssen und Fugen ist ein ausreichendes
Gegengefälle von > 1,00 m Länge vorzusehen. Das Gefälle ist so zu
planen, dass die konstruktiven Dehnungs- und Bewegungsfugen im Bereich
der Hochpunkte liegen und kein Wasser auf der Abdichtungsfläche
verbleibt.

Dächer sind, soweit in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht
abweichend angegeben, in der Anwendungsklasse K2 nach DIN 18531 oder in
Analogie nach Flachdachrichtlinie auszuführen.

Die Oberkante von Maschinenfundamenten und Aufständerungen für
Technikgeräte muss mindestens 50 cm über dem Dachaufbaupaket
einschließlich Oberflächenschutz liegen, um die Revisionierbarkeit der
Abdichtungen auch unter Gerätesockeln zu gewährleisten. Sind diese
Vorgaben nicht einzuhalten, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor
Ausführung der Arbeiten mit und meldet Bedenken hiergegen an.

3.4 Untergrund
Der Untergrund für die Dachbeläge ist entsprechend den Anforderungen zu
reinigen. Pfützen sind vom AN im Rahmen seiner Leistungen mit
Polymerheißbitumen auszugleichen.

    ZTV Dachabdichtungsarbeiten 27.08.2024 - Seite 12 von 60



Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

ZTV Dachabdichtungsarbeiten

3.5 Dachhaut
Dächer mit Abdichtungen auf wasserdurchlässigen Dämmschichten mit
Dampfsperren sind in der Dämmebene nach DIN 18531-1, Punkt 6.15 in
Felder von ca. 100,00 m2 Größe, jedoch je Dachablaufeinzugsbereich, zu
zonieren, um eventuelle Unterläufigkeiten eingrenzen zu können. Der AN
hat Revisionspläne für die Zonierung zu erstellen und dem AG zu
übergeben.

Die Bekiesung von Dachflächen darf erst nach einer Sichtprüfung durch
die Bauleitung erfolgen, der AN schuldet bei allseitig umschlossenen
Dachflächen eine Probe-Anstaubewässerung zum Nachweis der Dichtigkeit.

3.6 Dämmungen und Dampfsperren
Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen,
durchdringende Befestigungen sind nur dann zulässig, wenn die
Durchdringungen ihrerseits überdeckt werden.
An wärmegedämmten Attiken sind Dampfsperren bis auf die Oberseiten
hochzuführen.

Um Dachabläufe herum sind Dämmungen im Durchmesser der
Abdichtungsflansche so weit in der Höhe zu reduzieren, dass durch die
Flansche keine Aufdickung entsteht, die den Wasserablauf behindert.

Wärmedämmungen sind > 50 cm um Dachabläufe herum mineralisch und nicht
brennbar auszubilden.

An allen Durchdringungen, An- und Abschlüssen brandschutzqualifizierter
Bauteile gegen sind in Anlehung an DIN 18234 nicht brennbare Dämmungen
in folgendem Mindestumfang auszuführen:
B mind. 12 cm  mindestens an jeder Durchdringung
1,00x1,00 m um Durchdringungen < 30x30 cm oder d < 30 cm
B > 0,50 cm um Durchdringungen > 30x30 cm oder d > 30 cm

Soweit Fundamente haustechnischer Anlagen auf der Dachhaut zu liegen
kommen, ist die Druckfestigkeit der Wärmedämmung im Hinblick auf die zu
erwartenden Flächengewichte zu wählen.

Dämmstoffplatten sollen mit Stufenfalz versehen sein. Sind solche
Platten nicht erhältlich, ist die Dämmung 2-lg. mit versetzten Stößen
auszuführen. Sofern die Fugen von Wärmedämmplatten nicht dicht gestoßen
sind, sind sie durch Schäumen oder Stopfen nachzudämmen.

Alle mit der konstruktiven Dachdecke homogen verbundenen Bauteile, z. B.
Attiken, Aufkantungen etc., sind nach vorherigem Aufbringen der
Dampfsperre auch ohne besondere Erwähnung wärmezudämmen. Bei Öffnungen
in der Dachfläche (z. B. an Lichtbändern, Lüftern etc.) sind die freien
Ränder der Wärmedämmung zu kaschieren.

Polystyrolschaumdämmplatten für Umkehrdächer sind nur in extrudierter
Herstellung zu verwenden. Es sind unter ökologischen Aspekten nur
kohlenstoffgeschäumte extrudierte Polystyroldämmstoffplatten zulässig.

3.7 Mechanische Befestigungen
Mechanische Befestigungen auf nagelbaren Untergründen sind entsprechend
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den Flachdachrichtlinien vorzunehmen.

Bei mehrlagigen Abdichtungen sind Befestigungselemente ausschließlich in
Überdeckungsbereichen vorzusehen.

3.8 Einbauten, Einbauteile
Alle Durchführungen und Abläufe, die Folien- oder Bahnenabdichtungen
durchdringen, sind mit Klebe- bzw. Klemmflansch abzudichten.
Gegebenenfalls erforderliche Verstärkungen sind zu beachten.

Der Abstand von Einbauteilen untereinander und zu aufgehenden Bauteilen
muss mindestens 30 cm betragen, um ein ordnungsgemäßes Eindichten der
Flansche zu gewährleisten. Sind Bauteile in geringerem Abstand
eingebaut, so teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Ausführung mit
und meldet Bedenken hiergegen an. Dies betrifft insbesondere auch
Dunstrohre und Einläufe an Attiken.

Dacheinläufe müssen revisionierbar, d. h. Abdeckungen (z. B. Roste)
herausnehmbar sein.

Der AN prüft das Vorhandensein erforderlicher Notüberläufe und -
zumindest überschlägig - deren Bemessung.

3.9 Fugen/Anschlüsse
Stöße und Fugen sind so auszuführen, dass Dehnungen bei gleichzeitiger
Sicherstellung der Wasserdichtheit spannungsfrei aufgenommen werden
können. Bewegungsfugen sind durchgehend anzuordnen, hiervon sind auch
Dampfsperren betroffen.

Der AN erfragt unaufgefordert die zu erwartenden Fugenbewegungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, um Abdichtungsschlaufen
erforderlicher Größe ausbilden zu können.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, ist die
Ausführung von Abdeckungen und Ortgangausbildungen so zu wählen, dass an
der Fassade keine Verschmutzungen durch herablaufendes Wasser entstehen
können. Überstände sollen mindestens 40 mm betragen, wenn an anderer
Stelle nichts Abweichendes geregelt ist.

Abdichtungen auf der Oberseite von Attiken sind bis auf die Außenseite
zu führen, sodass die Wandköpfe oder Attiken dachseitig vollständig
eingedichtet sind.

Metallanschlüsse, die in der wasserführenden Ebene bituminös
eingedichteter Dächer liegen, müssen einen Schutzanstrich gegen
Bitumenkorrosion erhalten. Der Schutzanstrich ist mindestens 2 cm über
die wasserführende Ebene zu führen.

3.10 Schutzschichten und -maßnahmen
Im Gegensatz zu Schutzschichten dienen Schutzmaßnahmen dem
vorübergehenden Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen während
der Bauarbeiten, in Abhängigkeit von der Beanspruchung. Sie müssen auf
die erwartete Dauer des maßgebenden Bauzustandes abgestimmt sein.
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Material, Art und Dichte von Schutzschichten sind in Abhängigkeit von
den zu erwartenden Beanspruchungen und den örtlichen Gegebenheiten
auszuwählen.

Kies kommt ausschließlich als gewaschener Rollkies zur Ausführung,
Bruchkies, Grobsplitt oder Schotter sind nicht zulässig.

3.11. RWA und motorisch betätigte Lichtkuppeln
Im Leistungsumfang des AN sind bei Ausführung von RWAs je nach System
folgende Komponenten zu liefern und einzubauen:
− Elektrisch ausgelöste oder betätigte RWA, Kuppeln und Dachflächenfenster

müssen in ihrer Steuerung über mindestens einen freien, nicht belegten
potenzialfreien Steuerungskontakt für "auf" und "zu" verfügen, um so die
Möglichkeit zum Abschluss an BMA-Buskoppler zu ermöglichen und um damit
in eine Brandfall-Steuerungsmatrix einbezogen werden zu können,

− Auslösestation, Leitungen, angeblockte Thermatik bei Auslösung über eine
CO2-Patrone,

− Inbetriebnahmebescheinigung und Abnahme durch anerkannten
Sachverständigen.

Die folgenden Schnittstellen für Lieferung und Montage sind für
elektromotorisch betätigte Dachflächenfenster und Lichtkuppeln zu
beachten:
− Aufsetzkranz: AN
− Eindichten: AN
− RWA, Kuppel, Dachflächenfenster: AN
− Motor, Antrieb: AN
− Steuerung: AN
− Taster ("Scheibe einschlagen", grau): AN
− UP-Verkabelung: bauseitig
− 230-V-Anschlusspunkt: bauseitig
− elektr. Verdrahtung, Schaltung: AN
− Inbetriebnahme,
 ggf. Prüfbuch, ggf. Sachverständigenabnahme: AN

Dachflächenfenster mit elektromotorischer Lüftungsfunktion, die
außerhalb von Wohneinheiten (bspw. in Treppenräumen) zum Einbau
gelangen, sind mit Wind- und Regenwächtern auszustatten.
Sind diese weder im Leistungspositionstext beschrieben noch bauseitig
vorhanden, bietet der AN diese dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
als zusätzliche Leistung an.

4 Ausführung und Konstruktion Klempnerarbeiten
4.1 Allgemeine Hinweise zur Ausführung und Konstruktion
Anschlüsse an höher geführte Bauteile sind mindestens 15 cm über die
Dachfläche zu führen und rückstausicher zu verwahren.

Der AN hat vor Ausführung der Klempnerarbeiten an Dächern die
Tauglichkeit des gewählten Montagesystems als Bestandteil des äußeren
Blitzschutzes nach DIN/VDE nachzuweisen.

Die Konstruktionen von Dächern und Fassaden sind grundsätzlich so
herzustellen, dass keine Schäden durch Tauwasser innerhalb der
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Konstruktion entstehen können. Es sind möglichst hinterlüftete
Konstruktionen auszuführen. An der Innenseite von nicht kerngedämmten,
nicht hinterlüfteten Konstruktionen ist anstelle einer Dampfsperre eine
Dampfbremse einzubauen, um eine Austrocknung nach innen zu ermöglichen.

4.2 Blecharbeiten
Überstände von Abdeckungen sollen mindestens 40 mm betragen, soweit
nicht an anderer Stelle andere Angaben getätigt werden.

Blechkanten und Außenecken sind stets zu entgraten.

Die Oberseite von Blechen ist grundsätzlich im Sichtbereich anzuordnen.
Eine einheitliche Walzrichtung ist bei der Verlegung von Blechen zu
beachten, um ein einheitliches Bild zu erhalten.

4.2.1 Dachrinnen und Fallrohre
Gefällelose Rinnen sowie Rinnen in Wasserfließrichtung unterhalb
bituminöser Flächenabdichtungen sind vom AN stets mit einem
Schutzanstrich gegen Korrosion zu versehen.

Standrohre sind, soweit nicht ausdrücklich abweichend angegeben, aus
verzinkten Stahlrohren mit Revisionsklappe, mit Schlitz auszuführen, der
Übergang zum Fallrohr erfolgt mittels Abdeckmanschette.

4.2.2 Fensterbleche
bauseits

4.2.3 Attika- und Wandkopfabdeckungen
Attikaabdeckungen sollen ein Gefälle nach innen von ca. 10 % er halten. 

Stöße und Schiebenähte sind mit profilierten Stoßblechen zu unterlegen,
sodass eine kontrollierte Wasserableitung erfolgt. Als Unterlage von
Verblechungen sind wasserfest verleimte Sperrholzplatten von mindestens
22 mm Stärke einzubauen.

Soweit Attikaabdeckungen in der Länge geteilt werden müssen, ist vom AN
mit dem AG rechtzeitig vor Ausführung abzusprechen, ob die Teilung mit
gleichmäßig langen Elementen oder aber unter Bezugnahme auf
beispielsweise die Achsen nebenliegender Fenster- oder Fassadenelemente
erfolgen soll.

Außenecken von Aluminium-Wandkopfabdeckungen sind stets örtlich
aufzumessen und in verschweißter Ausführung herzustellen.

Endstücke von Attikaaufkantungen vor aufgehenden Bauteilen erhalten
stets eine Aufkantung als Abschluss. dioe mit Kompriband zu hinterlegen
ist. 

Sichtbar verbleibende Befestigungsmittel sind in waagerecht eingebauten
Attikaabdeckungen nicht zulässig.

Bei Wandkopfabdeckungen an Haustrennwänden mit doppelter Wandstellung
sind durchdringende Befestigungen nur zulässig, wenn sie mindestens 20
mm Bewegung ermöglichen und mit Lötkappen abgedeckt sind.
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4.2.4 Aufkantungen und Anschlüsse
Anschlüsse an andere Baukörper, so etwa Brandwandanschlüsse, sind stets
verschieblich und in Überdeckung auszuführen.

Die Klemmprofile aller Anschlüsse in genutzten Bereichen (Terrassen,
Balkone, Dachterrassen) sind mit Kappleisten aus pulverbeschichtetem
Aluminium zu überdecken. Als genutzte Bereiche gelten Dachterrassen,
Terrassen, Balkone, ebenerdige Gebäudeanschlüsse, Tiefgaragendächer
usw.). Nicht genutzte Dächer sind hiervon nicht betroffen. Alle
Kappleisten sind oberseitig zu versiegeln.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2024 - Seite 17 von 60



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Baustelleneinrichtungsmaßnahmen
Position Baustelle einrichten für alle Arbeiten und Leistungen

des Auftragnehmers (AN) mit allen erforderlichen
Geräten und Materialien, einschließlich Auf- und Abbau,
Auf- und Abladen, Vorhaltung aller Geräte über die
gesamte Dauer der eigenen Bauzeit sowie alle
erforderlichen Nebenarbeiten, inklusive aller
Hilfsstoffe und Werkzeuge, zur Benutzung durch
eigenes Gewerk.

Die Baustelleneinrichtung ist mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen und nach Aufforder-
ung durch die örtliche Bauleitung unverzüglich
abzuräumen. Alle einschlägigen Sicherheits-
vorschriften und behördlichen Bestimmungen
und Auflagen sind zu beachten.

In die Baustelleneinrichtung sind alle erforder-
lichen Schutzmaßnahmen für angrenzende
Gebäude und Grundstücke einzuplanen. Alle
erforderlichen Behördenabstimmungen sind
eigenverantwortlich für den AG kostenfrei  so
durchzuführen, dass alle ausgeschriebenen
Leistungen termingerecht durchgeführt
werden können. Alle sich hieraus ergebenen
Sicherungs- und Absperrmaßnahmen sind in
den Angebotspreis einzurechnen.

Zur Baustelleneinrichtung gehört die Gestellung
eines Poliers und eines Bauleiters als Fachbau-
leiter im Sinne der Landesbauordnung für die
gesamte Dauer der Arbeiten des Auftragnehmers zur
Teilnahme an den regelmäßigen Baubesprechungen.

Das Gerüst wird bauseits gestellt, 
inkl. 2.000kg Bau-Güteraufzug, der bis auf die
Dachfläche über 5.OG führt.

1 Psch EP ........................ GP ........................

2 Planung und Prüfung
Position aller in den Folgepositionen aufgeführter Dachaufbauten

• Berechnung Windsogsicherung/Statik
• Werkstatt- und Montageplanung Gefälledämmung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 2 -

• Prüfung bauliche Gegebenheiten; u.a. Abstände von
Durchdringungen, Einbauhöhen Abläufe und Notüberläufe,
Aufkantungshöhen

Größe Dachflächen gesamt: ca. 550 m2 
Höhe über Gelände:        bis ca. 25m ü. OKT

1 psch EP ........................ GP ........................

 
Titel   01   Baustelleneinrichtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Übertrag: ..........................
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    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Reinigen / Voranstrich

Position Decken- und Attikaflächen reinigen, 
trocknen und besenrein abfegen. 
Voranstrich liefern, gut deckend auftragen und
ausreichend trocknen lassen.

386,5 m2 EP ........................ GP ........................

2 Dampfsperre/Notdach Betonfläche

Position Al - G 200 S 4 Spezial-Bitumenschweißbahn für den
Einsatz als Dampfsperre sowie Notdach

Dicke: 4 mm
Einlage: Aluminium und 200 g/m² Glasgewebe.
Oberseite: talkumiert
Unterseite: Aufkaschierte Trennschicht aus PE-Folie.

Verarbeitung:
Punktweise auf der vorbehandelten Betonfläche
aufschweißen.
Nahtüberdeckung: 10 cm

liefern und auf Betondach über 5.OG einbauen. 

386,5 m2 EP ........................ GP ........................

3 Dampfsperre an Dachdurchdringungen DN 100 anschließen

Position Dampfsperre an Dachdurchdringungen der Dachlüfter
fachgerecht anschließen,
Hochführen und aufkleben der Dampfsperrbahn an
Rohrdurchführung DN 100mm

5 Stk EP ........................ GP ........................

4 Dampfsperre an Dachdurchdringungen DN 125 anschließen

Position wie in Vorposition beschrieben jedoch
Rohrdurchführung DN 125 mm

5 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

5 Wärmedämmung aus Mineralwolle, 50mm
Position Wärmedämmung aus 50mm dicken, hoch verdichteten

Steinwolle-Dachdämmplatten,
Schmelzpunkt > 1.000 °C
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)
nach DIN 4108-4
Nichtbrennbar, Euroklasse A2 -s1,d0 nach DIN 13501-1
Anwendung:DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN
12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
Liefern und / auf der Dampfsperre einlagig im Verband /
dicht gestossen fachgerecht verlegen und verkleben.

Angebotenes Fabrikat:

275 m2 EP ........................ GP ........................

6 Gefälledämmung der Dachflächen über 5.OG
Position EPS PUK verkleben 

gemäß Plan-Nr. 384e_5_G509_DA_4 Dachaufsicht
Polystyrol-Hartschaumgefälledämmplatten, nach DIN13163,
Anwendungskurzzeichen nach DIN V 4108: EPS 035 DAA, 
150 kPa 
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13163:
Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/(m*K)
Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E 
Gefälle: 2 % liefern und auf den Untergrund mit
Industriedachkleber, bis zu einer Gebäudehöhe von 25 m,
kleben. 
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen, einschl.
Kehl- und Gratplatten. 
Anfangsdicke:  16cm
Größte Dicke:  38cm 

Angebotenes Fabrikat :

275 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

7 Zulage Schaumglas
Position Auf einer Fläche von ca. 3,00x3,00m im Bereich der

Einbringöffnung der Technikzentrale ist die
Dachdämmung in Schaumglas anstatt
MiWo- + EPS-Dämmung zur Erhöhuing der Druckfestigkeit
auszubilden.
Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167 in Heißbitumen
verlegen

9 m2 EP ........................ GP ........................

8 Dachabdichtung 1. Lage

Position Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, nach DIN EN
13707, oberseitig foliert, mit verschweißbarer
Längsnaht, Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201 DU/E1
PYE KTG KSP 3,0

Dicke:   ca. 3 mm
Trägereinlage:   Gittergelege
Maximale Zugkraft 
nach DIN 12311-1:  l + q: >= 1000 N/50 mm
Dehnung 
nach DIN 12311-1:  l + q: >=2 %
Kaltbiegeverhalten 
nach DIN EN 1109: <= -30 °C
Wärmestandfestigkeit 
nach DIN EN 1110: >= +100 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den vorh.
Untergrund fachgerecht verlegen. Längsnaht- und
Kopfstoßbereich min. 8 cm mit Andrückrolle fachgerecht
verlegen.Stöße versetzt anordnen.
Hinweis: Die Oberlage ist Zug um Zug vollflächig
aufzubringen. Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren
Lage im Bereich des T-Stoßes auszuführen.

Angebotenes Fabrikat:

275 m2 EP ........................ GP ........................

9 Dachabdichtung obere Lage

Position Elastomerbitumen-Schweißbahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig beschiefert, Anwendungskurzzeichen DIN V
20000-201 DO/E1 PYE PV 200 S5

Dicke:  ca. 5,2 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Trägereinlage: Polyestervlies
Maximale Zugkraft 
nach DIN 12311-1: l + q : 1000 N/50 mm
Dehnung 
nach DIN 12311-1: l + q: 45 %
Kaltbiegeverhalten 
nach DIN EN 1109: <= -36 °C
Wärmestandfestigkeit 
nach DIN EN 1110: >= +120 °C
Dauerkaltbiegeverhalten 
der Deckmasse: > 500 000 Biegewechsel
Kaltebiegeverhalten 
nach 10 Jahren: ca. -25 °C nach UEAtc-Prüfung

Geprüft nach DIN EN 13583:2001-11, Hagelschlagprüfung,
EN gekennzeichnet zur Erfüllung der Brandeinstufung B
(ROOF t1) in Anlehnung an DIN V EN V 1187 im System
geprüft, liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, min. 8 cm
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Angebotenes Fabrikat:

275 m2 EP ........................ GP ........................

10 Dachrand- /Attikabschluss auf Porenbeton Achse 6'

Position
Dachrandabschluss gemäß Detailblatt 384e_5_D510_5.OG_1
als ungedämmte Ausführung auf U-Schale aus Porenbeton
des Dachrandabschlusses herstellen:
− Die Dampfsperre bis Außenkante Dachrand führen und

aufschweißen. 
− Oberhalb der bauseitigen U-Schale ist eine 30mm starke,

wasserfestverleimte Sperrholz-Platte umlaufend
durchgängig sogfest zu montieren.

− In die Kehle Flächendämmung/Attika ist ein Keil,
Abmessungen mind. 60 mm x 60 mm, aus Hartschaum inkl.
Abdeckstreifen oder aus Polyurethan einzukleben.

− Die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis ca. 5 cm über
Oberkante Keil führen. Eine Stauhöhe von mind. 10 cm ab
Oberkante Belag (z.B. Kiesschüttung) einhalten.

− Die Dachabdichtung im Dachrandbereich besteht aus den
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Abdichtungsbahnen  der Vorpos.
Diese beginnen, ca. 10 cm abgestuft verlegt, mind. 20
cm vor Vorderkante Keil in der Dachfläche und enden an
der Dachrand-Außenkante. Die Bahnen werden dort
mechanisch fixiert. Die erste Lage zwischen den Lagen
der Flächenabdichtung einbinden.

71,25 m EP ........................ GP ........................

11 Anschluß Wand Bestand in Achse 4'

Position Die Wand (Mauerwerk oder Stahlbeton) ist bis zur
Oberkante Anschluß mit Voranstrich zu versehen.

Die Dampfsperre wird bis 15cm ü. OK Kiesschüttung an
der Wand hochgeführt, die Flächendämmung bis an den
Rand geführt.

In die Kehle Flächendämmung/Wand ist ein Keil,
Abmessungen mind. 60 mm x 60 mm, aus Hartschaum inkl.
Abdeckstreifen oder aus Polyurethan einzukleben.

Die erste Abdichtungslage wird bis OK Keil geführt,
mind. 15 cm über Oberfläche Belag, senkrecht an der 
Wand herunter und auf den Keil führen und vollflächig
aufschweißen.

Die Oberlage der Abdichtung wird bis auf den Keil
geführt und aufgeschweißt, mind. 15 cm über Oberfläche
Belag, senkrecht an der Wand herunter und über den Keil
bis ca. 10 cm auf die Fläche führen und auf ganzer
Länge vollflächig aufschweißen.

An dem oberen Ende der Anschlussbahnen ist eine
geeignete Profilleiste fachgerecht aufzuschrauben und
die Profilfuge mit geeignetem Material  dauerhaft zu
verfugen.

12,5 m EP ........................ GP ........................

12 Anschluß Wand Holzbau Technikzentrale

Position
Ausführung gem. Detailblatt 384e_5_D515_TG 2

Die Dampfsperre wird bis 15cm ü. OK Kiesschüttung an
der Wand hochgeführt, die Flächendämmung bis an den
Rand geführt.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 12 -

Die Holzbauwand (Oberfläche zementgebundene
Sockelplatte) wird bis mind. 15cm ü. OK Dachbelag mit
einem 60mm dickem, senkrechten EPS-Dämmstreifen
versehen, der obere Abschluss ist durch ein ein 60x60mm
Kantholz,mechanisch befestigt, auszubilden.

In die Kehle Flächendämmung/Wand ist ein Keil,
Abmessungen mind. 60 mm x 60 mm, aus Hartschaum inkl.
Abdeckstreifen oder aus Polyurethan einzukleben.

Die erste Abdichtungslage wird bis OK Keil geführt,
mind. 15 cm über Oberfläche Belag, senkrecht an der 
Wand herunter und auf den Keil führen und vollflächig
aufschweißen.

Die Oberlage der Abdichtung wird bis auf den Keil
geführt und aufgeschweißt, mind. 15 cm über Oberfläche
Belag, senkrecht an der Wand herunter und über den Keil
bis ca. 10 cm auf die Fläche führen und auf ganzer
Länge vollflächig aufschweißen.

An dem oberen Ende der Anschlussbahnen ist eine
geeignete Profilleiste fachgerecht aufzuschrauben und
die Profilfuge mit geeignetem Material  dauerhaft zu
verfugen.

58,5 m EP ........................ GP ........................

13 Anschluß Wand Holzbau Technikzentrale Achse 4'

Position
Ausführung gem. Detailblatt 384e_5_D514_TG 3

Sockelabdichtung  der Technikzentrale 
Anschluss der bituminösen Abdichtung an bauseitig
beigestellten Abdichtungslappen der Holzbau-Außenwand
auf der Attikaaufkantung in Achse 4

Zweck: Herstellung dichten Anschlusses
 bis Holzbauaußenwand an Attika
Vorleistung: Abdichtungslappen Türbauer (EPDM

o. ä.)
Material: Dachbahn oder Flüssigfolien
 mit Eignung für Anschluss an
 Vorleistung

32,5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

14 Dachrand- /Attikabschluss an Bestandsdachfläche Achse 4'

Position
Ausführung gemäß Detailblatt 384e_5_D511_5.OG_2 

Dachrandabschluss als ungedämmte Ausführung auf
U-Schale aus Porenbeton des Dachrandabschlusses
herstellen: 
- die Porenbetonattika ist bauseits bereits mit einer
Dampfsperre/Notabdichtung versehen.
- Oberhalb der bauseitigen U-Schale ist eine 30mm
starke Sperrholz-Platte von der Bestandseite aus
bereist vorhanden und eingedichtet 
- In die Kehle Flächendämmung/Attika ist ein Keil,
Abmessungen mind. 60 mm x 60 mm, aus Hartschaum inkl.
Abdeckstreifen oder aus Polyurethan einzukleben. 
- Die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis 50cm auf
die Altabau/Bestandsdachfläche zu führen und mit der
vorhandenen bituminösen Abdichtung des Bestands zu
verschweißen.  
- Die Dachabdichtung im Dachrandbereich besteht aus den
Abdichtungsbahnen der Vorpos. Diese beginnen, ca. 10 cm
abgestuft verlegt, mind. 20 cm vor Vorderkante Keil in
der Dachfläche und enden auf der Bestandsdachfläche.
Die Bahnen sind beiderseitig der Attika mechanisch zu
fixieren. Die erste Lage zwischen den Lagen der
Flächenabdichtung einbinden. 

14 m EP ........................ GP ........................

15 Dachrand- /Attikabschluss an Bestandsdachfläche Achse D

Position
Ausführung gemäß Detailblatt 384e_5_D512_5.OG

Die Bestandsattika wird zur Brandwand.

Die vorhandene Attikaabdeckung (Abwicklung ca 780mm)
ist zu demontieren und zu entsorgen. Die vorhandene
30mmm Attikabohle aus Holzwerkstoffplatte ist zu
demontieren und zu entsorgen.
 
Die Dampfsperre bis Außenkante Dachrand (vorhandene
Porenbetonattika) führen und aufschweißen.

In die Kehle Flächendämmung/Attika ist ein Keil,
Abmessungen mind. 60 mm x 60 mm, aus Hartschaum inkl.
Abdeckstreifen oder aus Polyurethan einzukleben. 

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 15 -

Die gesamte Abdichtung der Dachfläche bis ca. 5 cm über
Oberkante Keil führen. Eine Stauhöhe von mind. 10 cm ab
Oberkante Belag (z.B. Kiesschüttung) einhalten.
Die Dachabdichtung im Dachrandbereich besteht aus den
Abdichtungsbahnen der Vorpos.

Die Bahnen sind  mechanisch zu fixieren. Die erste Lage
zwischen den Lagen der Flächenabdichtung einbinden.

11 m EP ........................ GP ........................

16 Sockel, 2K-Abdichtungsharz, H=30cm
Position Flüssigabdichtung aus zweikomponentigem Abdichtungsharz

auf Polymethylmetacrylat-Basis im Sockel- und
Türschwellenbereich in Abstimmung mit der 
Bauleitung des AG

Leistungsbestandteile
− Flüssigabdichtung Sockel
− Hohlekehlausbildung

Breite des Abdichtungsstreifens : bis 30 cm

10 m EP ........................ GP ........................

17 Abdichtungsmanschette
Position Flachdach-Allzweckdurchgang komplett mit

Schrumpfschlauch, Flansch aus Bitumen-Schweißbahn (PYE
PV S5 talkumiert oder beschiefert).
Abdichtungsmanschette für Durchführungen Blitzschutz
o.ä. im Flachdach Ø 35mm inkl. Schrumpfschlauch 
liefern und fachgerecht einbauen

40 St EP ........................ GP ........................

18 Flachdach-Absturzsicherung
Position Lastaufnahme (Auffangkraft) 7,5 kN gem. UVV (VBG 37),

aus Stahl, feuerverzinkt,  auf Stahlbeton-Dachdecke,
Höhe über Befestigungsfläche ca. 150 bis 250 mm,
einschl. Wärmedämmhaube und Anschlussmanschette mit
Anschluss-Streifen für bituminöse Abdichtung liefern,
einbauen und in die Dachfläche eindichten.
Anschluss an die Dachabdichtung nach Vorgabe des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 18 -

Dachbahnenherstellers.
Lieferung aller Materialien und Ausführung aller
erforderlichen Nebenarbeiten entsprechend den
Flachdachrichtlinien und DIN-Normen.

Angebotenes Fabrikat: 

5 Stk EP ........................ GP ........................

19 Absturzsicherung, Seilsicherungssystem
Position Edelstahlseil zum Einbau an vorgenannten

Anschlagpunkten als zweigeteiltes permanentes
Seilsicherungssystem einschl. End-, Zwischen- und
Eckhalterungen, 2 Seilgleitern und Spannelementen gem.
DIN EN 795 und Bau-BG.

Zweck: Absturzsicherung zum Einhängen
 des Sicherungsseils der persönlichen
 Schutzausrüstung
Vorleistung: Stb-Dachdecke
Folgeleistung: fertige Leistung
Halterungen: aus Edelstahl mit Kraftabsorbern
 bei End- und Kurvenelementen
Sicherungsseil: Edelstahl, Dicke 6 mm mit
 Spannelementen
Dachaufbauhöhe: bis ca. 38 cm

Einbauort: Dach ü. 5.OG

50 m EP ........................ GP ........................

20 Bautenschutz- und Drainagematte unter Kiesschüttung
Position Bautenschutz- und Drainagematte liefern und fachgerecht

gem. Herstellervorgaben auf den vorgenannten
Dachflächen über 5.OG, verlegen.

Zweischichtiges verrottungssicheres Schutz- u.
Drainsystem mit Selbstkleberand

Verlegung Geotextil mit ausreichender Überlappung im
Bereich der Kopfstöße (ca. 10cm), längsseitig
Verklebung der Ränder durch integrierte Klebezone und
Überdeckung der Überlappung mit dem aufkaschierten
Geotextil. Einschl. Öffnungen für Dachabläufe
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 20 -

ausschneiden u. fachgerecht darum verlegen. Geotextil
muss nach oben ausgerichtet sein.

Produkt: Dörken Delta TerraXX o.glw.

Angebotenes Fabrikat:

275 m2 EP ........................ GP ........................

21 Kiesschüttung, liefern und einbauen

Position Gewaschenen Rundkornkies, Körnung 16/32, auf den
vorgenannten Dachfläche über 5.OGin geforderter
Schichtdicke entsprechend gleichmäßig verteilen, inkl.
Lieferung und aller Transportkosten.

Schichtdicke: 5 cm

275 m2 EP ........................ GP ........................

22 Betonplatten für Wartungwege, 40x40x4cm
Position Wartungsgang aus Betonplatten einschl. Unterbau

herstellen

Zweck: Begehung der Dachfläche zu
 Wartungszwecken bei nicht
 begehbaren Dachflächen
Vorleistung: Dachabdichtung
Folgeleistung: endfertig
Plattengröße: ca. 40x40x4 cm
Unterbau: Bautenschutzmatte
Rutschfestigkeit: R11
Max. zulässige Nutzlast: 1 KN gem. DIN 1055-3

Betonplatten als Wartungsgang auf einem ca. 70cm
breiten, durchlaufenden Streifen, aus
Bautenschutzmatten, einzeln, mit einem Abstand von ca.
50cm zwischen den Platten, in die Kiesschüttung der
Dachfläche über 5.OG einarbeiten

85 m EP ........................ GP ........................

23 Dachfläche mit Betonplatten flächig auslegen
Position Betonplatten der Vorposition, 40x40x4cm auf einer

rechteckigen Fläche von ca. 3,00x3,00m inkl Unterlage
aus Bautenschutzmatten, liefern, verlegen und in die
Kiesschüttung der Dachfläche über 5.OG einarbeiten

20 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

24 Stützen Stahlkonstruktion RLT-Technik eindichten
Position Stahlstützen derStahlkonstruktion für RLT-Technik

fachgerecht nach Herstellervorschrift bis 50cm über
Flächenabdichtung mit Flüssigkunsttoff-Abdichtung
fachgerecht eindichten.

Stützenprofil: Stahlstütze verzinkt, Quadratrohr 140

16 Stk EP ........................ GP ........................

25 Strangentlüfter DN 100

Position Lüftungsrohr/Dunstrohr für Schmutzwasserleitungen
aus Polypropylen (PP), zweiteilig, DN 100 mm,
liefern und für die Gefälledachausbildung der
Vorposition nach Herstellervorschrift einbauen,
inkl.Einarbeitung und Andichtung in die Dampfsperre
sowie Abdichtungsbahnen der Vorpositionen

5 Stk EP ........................ GP ........................

26 Strangentlüfter DN 125

Position Lüftungsrohr/Dunstrohr für Schmutzwasserleitungen
aus Polypropylen (PP), zweiteilig, wie in Vorposition
beschrieben, jedoch DN 125 mm,

5 Stk EP ........................ GP ........................

27 Rohrstück für Dachdurchführungen, Schwanenhals, Stahl

Position gebogenes Rohrstück aus verzinktem Stahlblech DN 100
als Schwanenhals zur Durchführung von Elektroleitungen
durch die Dachdecke liefern, montieren und komplett
eindichten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

28 Kaskadenentwässerung Hauptablauf
Position Kaskadenentwässerung Hauptablauf für Dachflächen ,

Attika-Direkt, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit
Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,0 l/s bei 35 mm
Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klebeflansch 
45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen,
aus Edelstahl, DN 100/50,
inkl. Wärmedämmblock sowie Abzweig mit Bogen
Rohr-in-Rohr 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 28 -

Angebotenes Fabrikat:

3 Stk EP ........................ GP ........................

29 Kaskadenentwässerung Notablauf
Position Kaskadenentwässerung Notablauf für Dachflächen,

Attika-Direkt, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit
Freispiegelströmung, Abflussleistung 2,2 l/s bei 75 mm
Wasserhöhe auf der Dachterrasse, mit Klebeflansch 45
Grad Aufkantung für Bittumen-Dachabdichtungsbahn, 
aus Edelstahl, DN 100/50,
inkl. Wärmedämmblock sowie Abzweig mit Bogen
Rohr-in-Rohr 

Angebotenes Fabrikat:

3 Stk EP ........................ GP ........................

30 Formteil Umlenkung DN 100/50
Position Formteil Umlenkung von Rohr in Rohr DN 100/50 in

Doppelrohr 2 x DN 50, für Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr
Fallleitung, Notablauf Fließrichtung links, für
Staffelgeschossentwässerung, aus Stahl, 
feuerverzinkt, DN 100/50/50

3 Stk EP ........................ GP ........................

31 Stahlrohr DN 50, Verzug auf Dachebene

Position Stahlrohr, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung,
aus Stahl, feuerverzinkt, Baustoffklasse A1,
formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination als Verzug auf der Dachebene vom
Fallrohr der Technikzentrale zum Kaskaden-Ablauf des
Hauptdaches liefern und im Kiesbett der Dachbekiesung
fachgerecht verlegen, DN 50    

30 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

32 Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
Position Haupt-Not-Kombi Attikaablauf, Rohr in Rohr, 

für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung,
und Notentwässerung mit Druckströmung, mit
Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 
45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 106 mm, mit Haupt-Not-Kombi Haube aus
Edelstahl, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m
nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt 
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50
inkl. Wärmedämmblock sowie Abzweig mit Bogen
Rohr-in-Rohr

Angebotenes Fabrikat:

1 St EP ........................ GP ........................

33 Fallrohre DN 100, Stahl

Position nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl,
feuerverzinkt, Baustoffklasse A1, formstabil,
bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung
gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-
Kombination.    
Die Fallrohre sind in der WDVS-Fassadenkonstruktion
fachgerecht zu befestigen 

80 m EP ........................ GP ........................

34 Standrohr DN 100, Haupt-Not-Kombi
Position Haupt-Not-Kombi Regenstandrohr Rohr-in-Rohr

mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung und Ausfuhr des
innenliegenden Rohres unterhalb der Reinigungsöffnung,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

35 Standrohr DN 100, Standard
Position Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit

Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung,
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest,
rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN
EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination,
Farbton: Rotbraun, 1000 mm, DN 100

2 Stk EP ........................ GP ........................

36 Standrohr DN 70, Standard
Position Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, 

wie in Vorposition beschrieben, jedoch DN 70

1 Stk EP ........................ GP ........................

37 Belüftungsstück mit Lochblech DN100
Position Belüftungsstück mit Lochblech zur Belüftung von

Fallleitungen, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, für Freispiegelströmung, aus Stahl,
feuerverzinkt, DN 100 auf liefern und auf Fallrohr als
oberen Abschluss montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

38 Belüftungsstück mit Lochblech DN70
Position Belüftungsstück mit Lochblech wie in Vorposition

beschrieben, jedoch DN 70 

1 Stk EP ........................ GP ........................

39 Attikabohrungen für Dachentwässerung

Position Kernbohrungen in der Porenbeton-Attika, d = 240mm
für Attikaabläufe einmessen und auf erforderlicher Höhe
des Gefällepunktes herstellen

10 St EP ........................ GP ........................

40 Provisorische Regenwasserableitung

Position

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

02 Titel Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Provisorische Ableitung der Regenentwässerung mit
Kunststoffrohren bis zur Fertigstellung der endgültigen
Entwässerungsführung.
KG-Rohre L= 2,00m als Provisorium am Gerüst befestigen.
Die Rohre einschl. aller Form- und Verbindungsstücke
und Befestigungsmaterialien sind zu liefern, zu
befestigen, über die Dauer der Bauzeit ständig in Stand
zu halten und später wieder zu demontieren und von der
Baustelle zu schaffen.

4 Stk EP ........................ GP ........................

41 Dichtigkeitsprüfung mittlels Elektroimpulsverfahren
Position Dichtigkeitsprüfung mittels Elektroimpulsverfahren.

Leistungsumfang
− Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu

untersuchenden Fläche
− Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
− Herstellen Potential
− Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential

mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
− Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit

dem AG

Zweck: Lokalisieren von Leckagen

Ort: Dach über 5.OG

275 m2 EP ........................ GP ........................

 
Titel   02   Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

03 Titel Dachabdichtung Aufzugsüberfahrt

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Reinigen / Voranstrich

Position Decken- und aufrechte Wandflächen reinigen, 
trocknen und besenrein abfegen. 
Voranstrich liefern, gut deckend auftragen und
ausreichend trocknen lassen.

15 m2 EP ........................ GP ........................

2 Dampfsperre auf Stb-Decke + Wände Aufzugsüberfahrt
Position Elastomerbitumen-Schweißbahn, mit Glasvlies- und

Spezial-Aluminiumträgereinlage, unter- und oberseitig
streifenweise mit wärmeaktivierbaren Thermstreifen aus
Selbstklebebitumen und Folie beschichtet, mit hohem
Diffusionswiderstand, durch Abflämmen der unterseitigen
Folienkaschierung flächig auf die Betonunter-
konstruktion der Aufzugsüberfahrt an Decken und Wänden 
schweißen. 
Im Bereich von Dachdurchbrüchen, in An- und
Abschlussbereichen ist die Bahn dampfdicht
anzuschließen bzw. hochzuführen. 
Naht- und Stoßbereiche mind. 8 cm dicht verschweißen.
Stöße versetzt anordnen. Dampfsperre gemäß den
Anforderungen der ENEV luftdicht verlegen. 
Die Stöße, Überlappungen und Anschlüsse, z.B. an
Durchdringungen sind luftdicht ausführen.  

angebotenes Fabrikat:

15 m2 EP ........................ GP ........................

3 Wärmedämmung aus Mineralwolle, 50mm
Position Wärmedämmung aus 50mm dicken, hoch verdichteten

Steinwolle-Dachdämmplatten, Schmelzpunkt > 1.000 °C
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)
nach DIN 4108-4
Nichtbrennbar, Euroklasse A2 -s1,d0 nach DIN 13501-1
Anwendung:DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach 
DIN EN 826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach 
DIN EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der Dampfsperre der Decke über der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

03 Titel Dachabdichtung Aufzugsüberfahrt

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 3 -

Auzugsüberfahrt einlagig im Verband, dicht gestossen
fachgerecht verlegen und verkleben.

angebotenes Fabrikat:

6 m2 EP ........................ GP ........................

4 Gefälledämmung der Dachfläche Auzugsüberfahrt
Position EPS PUK verklebt,

Polystyrol-Hartschaumgefälledämmplatten,
nach DIN 13163,
− Anwendungskurzzeichen nach DIN V 4108: EPS.DAA ., kPa
− Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13163:
− Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/(m*K)
− Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
− Gefälle: 2 %
liefern und gem. Plan Nr. 384e_5_D524_6OG_2 
auf den Untergrund mit Industriedachkleber
windsogsicher verkleben. Gebäudehöhe ca. 25m, 
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen, einschl.
Kehl- und Gratplatten.

Anfangshöhe  17,5cm

6 m2 EP ........................ GP ........................

6 Dachabdichtung 1. Lage

Position Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, nach DIN EN
13707, oberseitig foliert, mit verschweißbarer
Längsnaht, Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201 DU/E1
PYE KTG KSP 3,0

Dicke:   ca. 3 mm
Trägereinlage:   Gittergelege
Maximale Zugkraft 
nach DIN 12311-1:  l + q: >= 1000 N/50 mm
Dehnung 
nach DIN 12311-1:  l + q: >=2 %
Kaltbiegeverhalten 
nach DIN EN 1109: <= -30 °C
Wärmestandfestigkeit 
nach DIN EN 1110: >= +100 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben an aufgehenden
Wänden und Dachdecke der Aufzugsüberfahrt
auf den vorh. Untergrund fachgerecht verlegen.
Längsnaht- und Kopfstoßbereich min. 8 cm mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Dachabdichtung Aufzugsüberfahrt

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 6 -

Andrückrolle fachgerecht verlegen.Stöße versetzt
anordnen.
Hinweis: Die Oberlage ist Zug um Zug vollflächig
aufzubringen. Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren
Lage im Bereich des T-Stoßes auszuführen.

Angebotenes Fabrikat:

15 m2 EP ........................ GP ........................

7 Dachabdichtung obere Lage

Position Elastomerbitumen-Schweißbahn, nach DIN EN 13707,
oberseitig beschiefert, Anwendungskurzzeichen DIN V
20000-201 DO/E1 PYE PV 200 S5

Dicke:  ca. 5,2 mm
Trägereinlage: Polyestervlies
Maximale Zugkraft 
nach DIN 12311-1: l + q : 1000 N/50 mm
Dehnung 
nach DIN 12311-1: l + q: 45 %
Kaltbiegeverhalten 
nach DIN EN 1109: <= -36 °C
Wärmestandfestigkeit 
nach DIN EN 1110: >= +120 °C
Dauerkaltbiegeverhalten 
der Deckmasse: > 500 000 Biegewechsel
Kaltebiegeverhalten 
nach 10 Jahren: ca. -25 °C nach UEAtc-Prüfung

Geprüft nach DIN EN 13583:2001-11, Hagelschlagprüfung,
EN gekennzeichnet zur Erfüllung der Brandeinstufung B
(ROOF t1) in Anlehnung an DIN V EN V 1187 im System
geprüft, liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, min. 8 cm
fachgerecht an aufgehenden Wänden und Dachdecke der
Aufzugsüberfahrt verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Oberfläche in grapitschwarz. so dass die Schweißnähte
unauffällig erscheinen!

Angebotenes Fabrikat:

15 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8 Flachdachabschlussprofil, Alu
Position Flachdachabschlussprofil aus Aluminium ALMg Si 0,5 F22,

einschließlich Klemmprofil für Schweißbahn und
anteilige Verbinder liefern und in die
Abdichtungsbahnen fachgrecht einarbeiten.

Blendenhöhe: 150 mm

7 m EP ........................ GP ........................

9 Haube für Schachtentrauchung, 700x700mm
Position Dachhaube, Stahl, verzinkt fur den Einsatz als Aussen-

oder Fortlufthaube geeignet, 
bestehend aus einem stabilen Unterbau aus Kanalteil,
Kleintierschutzgitter und Winkelrahmen. 
Inkl. umlaufender 150mm Montagerahmen, der vollflachig
aufliegen muss, 
pilzformige Deckelkonstruktion, die den umlaufend
freien Abluftbereich regensicher überdeckt,  
Einbindung in die Flachdachdämmung,
Die Regensicherheit ist durch den Einsatz von
Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDMDichtungen
zu gewahrleisten.
Die Stosskanten sind mit einem hochwertigen Kleb- und
Dichtstoff zu versehen, um einen Wassereintritt bei
Starkregen durch Kapillarwirkung unter die Dachhaut zu
vermeiden.
Dachhaube aus 1,5mm verzinktem Stahlblech,
Höhe 900mm.
Kanalteil ist umlaufend mit 20mm Styrodur (ƒÉD 0,0333
W//(m*K) isoliert auszuführen. Die Styrodurdämmung ist
pro Seite 4fach zu verschrauben und flachig zu
verkleben. 
Der geometrische Querschnitt der Wetterschutzabdeckung
betragt mindestens 700x700mm

Liefern und in den Dachaufbau der Aufzugsüberfahrt
fachgerecht einarbeiten

1 Stk EP ........................ GP ........................

 
Titel   03   Dachabdichtung Aufzugsüberfahrt ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Dachflächen reinigen / Voranstrich

Position Dachflächen aus OSB3-Holzwerkstoffplatten reinigen und
besenrein abfegen. Voranstrich liefern, gut deckend
auftragen und ausreichend trocknen lassen. 
Flächen einschl. Attikaaufkantung

295 m2 EP ........................ GP ........................

2 Dampfsperre genagelt, Notabdichtung
Position Polymerbitumen-Dampfsperrbahn mit Sicherheitsnaht zur

direkten Verlegung auf OSB3-Holzwerkstoffplatten der
Dachdecke. 

Geeignet als behelfsmäßige Abdichtung., Dicke: ca. 3 mm

Einlage: Al-Verbund und Kombiträger (KTG)
Deckschichten: Elastomerbitumen Oberseite: feinst
bestreut, Nagelbereich am Rand, daneben
Selbstklebestreifen und Sicherheitsschweißrand.
Unterseite: Trennfolie mit Selbstklebestreifen und
Sicherheitsschweißrand Wärmestandfestigkeit: +85 °C
Kaltbiegeverhalten: -30 °C Maximale Zugkraft: ca. 1000
N / 50 mm Dehnung: 2 % 
Verarbeitung: Windsogsicher aufnageln. 
Längsnaht durch Abziehen der Folien von den
Selbstklebestreifen schließen. Sicherheitsschweißrand
und Querstöße verschweißen. 
Längsnahtüberdeckung: mind. 13 cm
Kopfstoßüberdeckung:mind. 10 

295 m2 EP ........................ GP ........................

3 Dampfsperre an Dachdurchdringungen DN 100 anschließen

Position Dampfsperre an Dachdurchdringungen der Dachlüfter
fachgerecht anschließen,
Hochführen und aufkleben der Dampfsperrbahn an
Rohrdurchführung DN 100mm

5 Stk EP ........................ GP ........................

4 Dampfsperre an Dachdurchdringungen DN 125 anschließen

Position

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

wie in Vorposition beschrieben jedoch
Rohrdurchführung DN 125 mm

5 Stk EP ........................ GP ........................

5 Dämmung der Dachflächen über 6.OG
Position Dämmung der Flachdachflächen über 6.OG Technikzenrale

gemäß Plan-Nr. 384e_5_G509_DA_4 Dachaufsicht
im Gefälle ausbilden,
EPS 035 DAA ds, 150kPA, verklebt, 
Polystyrol-Hartschaumgefälledämmplatten nach DIN 13163,
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13163:  0,35 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse B1
- Gesamtstärke gem Wärmeschutznachweis
- Gefälle: 2 %
liefern und auf den Untergrund mit Industriedachkleber
kleben. Platten versetzt anordnen und dicht stoßen,
einschl. Kehl- und Gratplatten.
Mindeststärke 16cm,
Größte Dicke:  34cm

295 m2 EP ........................ GP ........................

6 senkrechte WD EPS 035 DAA dm 50 mm
Position Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaumplatten,

EPS 035 DAA dm 20 SE, gem. DIN 13163
Baustoffklasse (B 1) DIN 4102, schwerentflammbar,
kaschiert, liefern und an den senkrechten Flächen der
Attikaaufkantung gemäß Zeichnung Nr. 384e_5_D517_TG_2
punkt- oder streifenweise verkleben.
Dämmschichtdicke 50 mm

50 m2 EP ........................ GP ........................

7 Dachabdichtung Unterlage

Position Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn,
nach DIN EN 13707,
oberseitig foliert, mit verschweißbarer
Längsnaht,
- Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201
DU/E1 PYE KTG KSP 3,0
- Dicke: ca. 3 mm
- Trägereinlage: Gittergelege
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2024 - Seite 40 von 60



Leistungsverzeichnis
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04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 7 -

l + q: >= 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: >=2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:
<= -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:
>= +100 °C
liefern und gem. Herstellervorgaben auf den vorh.
Untergrund fachgerecht verlegen. Längsnaht- und
Kopfstoßbereich min. 8 cm mit Andrückrolle fachgerecht
verlegen.Stöße versetzt anordnen. 
Hinweis: Die Oberlage ist Zug um Zug vollflächig
aufzubringen. Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren
Lage im Bereich des T-Stoßes auszuführen.

angebotenes Fabrikat:

295 m2 EP ........................ GP ........................

8 Dachabdichtung Oberlage
Position Elastomerbitumen- Schweißbahn

mit Durchwurzelungsschutzausrüstung
- geprüft nach den Grundsätzen der FLL.
Qualitätsüberwacht durch zertifizierte,
CE-konforme werkseigene Produktions-
kontrolle
DO/E1 PYE-PV 200 S5 gem. DIN V 20000-201
Dicke: 5,2 mm
Einlage:
Spezialpolyesterfaservlies mind. 200g/m²
Deckschichten: Elastomer-Bitumen
Oberseite: Schiefersplitt grau-grün
Unterseite: abschmelzbare Folie
Maximale Zugkraft: ca. 1000 N/50mm
Dehnung: ca. 45 %
Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C
Kaltbiegeverhalten: -37 °C
Verarbeitung: vollflächig aufschweißen.
Nahtüberdeckung: mind. 8 cm

angebotenes Fabrikat:

295 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

9 Dachdurchdringung, Klebeflansch, <500cm2
Position Anarbeiten von Dachabdichtung an bauseitige, runde und

eckige Durchdringungen wie Rohre und Stelzen,
Ausführung mit Klebeflansch.

Querschnitt: < 500 cm2

Einbauort: Dach über Technikzentrale

5 St EP ........................ GP ........................

10 Dachdurchdringung, Klebeflansch, <4000cm2
Position Anarbeiten von Dachabdichtung an bauseitige, runde und

eckige Durchdringungen wie Rohre und Stelzen,
Ausführung mit Klebeflansch.

Querschnitt: > 1.500 < 4.000 cm2

2 St EP ........................ GP ........................

11 Attikaabdichtung
Position Die innenseitig mit senkrechter Dämmung versehene

Attika ist gemäß Zeichnung Nr. 384e_5_D517_TG_2
mit einer Attikabohle, d= 30mm aus wasserfestverleimter
Seekiefer fachgerecht, gemäß DIN EN 1991-1-4
Windsogsicher montiert, zu versehen.

Die Dampfsperre ist bis zur oberen Außenkante zu
führen.

Die Flächendämmung und die Unterlage der Abdichtung
werden bis an die senkrechte Attikaaufkantung geführt.
Am Übergang vom Dach zum aufgehenden Bauteil ist ein
Keil, Größe mind. 50 mm x 50 mm, aus geeignetem
Dämmstoff anzuordnen.

Dachabdichtungsbahn von der oberen Außenkante der
Randbohle an der Attika herunter über den Keil
auf die Fläche führen und dort mind 8 cm breit fach-
und materialgerecht mit der Unterlage verbinden.

Die Oberlage der Abdichtung wird bis an den Keil
geführt und aufgeschmolzen. Quer von der Rolle
geschnittene Streifen im Lagenversatz von der äußeren
Unterkante der Randbohle senkrecht an der Attika
herunter und über den Keil und die untere Überlappung
hinaus auf die Fläche führen und auf ganzer Länge
vollflächig aufschmelzen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
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04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 11 -

Abschließend ist unverzüglich eine
geeignete Abdeckung fachgerecht zu
montieren.

88,5 m EP ........................ GP ........................

12 Rohrstück für Dachdurchführungen, Schwanenhals, Stahl

Position gebogenes Rohrstück aus verzinktem Stahlblech DN 100
als Schwanenhals zur Durchführung von Elektroleitungen
durch die Dachdecke liefern, montieren und komplett
eindichten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

13 Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
Position Haupt-Not-Kombi Attikaablauf, Rohr in Rohr, 

für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung,
und Notentwässerung mit Druckströmung, mit
Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 
45 Grad Aufkantung für Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 106 mm, mit Haupt-Not-Kombi Haube aus
Edelstahl, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m
nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt 
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50
inkl. Wärmedämmblock sowie Abzweig mit Bogen
Rohr-in-Rohr

Angebotenes Fabrikat:

3 St EP ........................ GP ........................

14 Belüftungsstück mit Lochblech DN100
Position Belüftungsstück mit Lochblech zur Belüftung von

Fallleitungen, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, für Freispiegelströmung, aus Stahl,
feuerverzinkt, DN 100 auf liefern und auf Fallrohr als
oberen Abschluss montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

15 Fallrohre DN 100, Stahl

Position

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2024 - Seite 43 von 60



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl,
feuerverzinkt, Baustoffklasse A1, formstabil,
bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung
gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-
Kombination.    
Die Fallrohre sind in der WDVS-Fassadenkonstruktion
fachgerecht zu befestigen 

10 m EP ........................ GP ........................

16 Fallrohre DN 70, Stahl

Position wie in Vorposition beschrieben, jedoch DN70  
  

5 m EP ........................ GP ........................

17 Fallrohre DN 50, Stahl

Position wie in Vorposition beschrieben, jedoch DN50  
  

5 m EP ........................ GP ........................

18 Strangentlüfter DN 100

Position Lüftungsrohr/Dunstrohr für Schmutzwasserleitungen
aus Polypropylen (PP), zweiteilig, DN 100 mm,
liefern und für die Gefälledachausbildung der
Vorposition nach Herstellervorschrift einbauen,
inkl.Einarbeitung und Andichtung in die Dampfsperre
sowie Abdichtungsbahnen der Vorpositionen

5 Stk EP ........................ GP ........................

19 Strangentlüfter DN 125

Position Lüftungsrohr/Dunstrohr für Schmutzwasserleitungen
aus Polypropylen (PP), zweiteilig, wie in Vorposition
beschriben, jedoch DN 125 mm,

5 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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04 Titel Dächer ü. Technikzentrale 6.OG

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

20 Flachdach-Absturzsicherung
Position Edelstahl-Anschlagpunkt zur Verwendung mit Seilsystem

auf Brettsperrholzdecken, mit Grundplatte (150 x 150mm)
und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm), liefern auf
Brettsperrholz-Decke fachgerecht montieren und
eindichten.

12 Stk EP ........................ GP ........................

21 Provisorische Regenableitungen

Position Provisorische Ableitung der Regenentwässerung mit
Kunststoffrohren bis zur Fertigstellung der endgültigen
Entwässerungsführung.
KG-Rohre L= 1,00m als Provisorium an Holzbauattika
befestigen.
Die Rohre mit Befestigungsmaterialien sind zu liefern,
zu befestigen, über die Dauer der Bauzeit ständig in
Stand zu halten und später wieder zu demontieren und
von der Baustelle zu schaffen.

3 Stk EP ........................ GP ........................

22 Bautenschutz- und Drainagematte unter Kiesschüttung
Position Bautenschutz- und Drainagematte liefern und fachgerecht

gem. Herstellervorgaben auf den vorgenannten
Dachflächen über Technikzentrale verlegen.

Zweischichtiges verrottungssicheres Schutz- u.
Drainsystem mit Selbstkleberand

Verlegung Geotextil mit ausreichender Überlappung im
Bereich der Kopfstöße (ca. 10cm), längsseitig
Verklebung der Ränder durch integrierte Klebezone und
Überdeckung der Überlappung mit dem aufkaschierten
Geotextil. Einschl. Öffnungen für Dachabläufe
ausschneiden u. fachgerecht darum verlegen. Geotextil
muss nach oben ausgerichtet sein.

Produkt: Dörken Delta TerraXX o.glwt.

Angebotenes Fabrikat.

295 m2 EP ........................ GP ........................

23 Kiesschüttung, liefern und einbauen

Position

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Gewaschenen Rundkornkies, Körnung 16/32,
auf den vorgenannten Dachfläche über 6.OG in
geforderter Schichtdicke entsprechend gleichmäßig
verteilen, inkl. Lieferung und aller Transportkosten.

Schichtdicke: 5 cm

295 m2 EP ........................ GP ........................

24 Betonplatten für Wartungwege, 40x40x4cm
Position Wartungsgang aus Betonplatten einschl. Unterbau

herstellen

Zweck: Begehung der Dachfläche zu
 Wartungszwecken bei nicht
 begehbaren Dachflächen
Vorleistung: Dachabdichtung
Folgeleistung: endfertig
Plattengröße: ca. 40x40x4 cm
Unterbau: Bautenschutzmatte
Rutschfestigkeit: R11
Max. zulässige Nutzlast: 1 KN gem. DIN 1055-3

Betonplatten als Wartungsgang auf einem ca. 70cm
breiten, durchlaufenden Streifen, aus
Bautenschutzmatten, einzeln, mit einem Abstand von ca.
50cm zwischen den Platten, in die Kiesschüttung der
Dachfläche über 5.OG einarbeiten

75 m EP ........................ GP ........................

25 Dichtigkeitsprüfung mittlels Elektroimpulsverfahren
Position Dichtigkeitsprüfung mittels Elektroimpulsverfahren.

Leistungsumfang
− Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu

untersuchenden Fläche
− Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
− Herstellen Potential
− Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential

mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
− Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit

dem AG
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 25 -

Zweck:  Lokalisieren von Leckagen
Vorleistung:  Abdichtung
Folgeleistung:  extensive Dachbegrünung

Ort:  Dach über 6.OG

295 m2 EP ........................ GP ........................

 
Titel   04   Dächer ü. Technikzentrale 6.OG ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3
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05 Titel Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Reinigen / Voranstrich

Position Decken- und Attikaflächen reinigen, 
trocknen und besenrein abfegen. 
Voranstrich liefern, gut deckend auftragen und
ausreichend trocknen lassen.

60 m2 EP ........................ GP ........................

2 Dampfsperre Betonfläche

Position Al - G 200 S 4 Spezial-Bitumenschweißbahn für den
Einsatz als Dampfsperre.

Dicke: 4 mm
Einlage: Aluminium und 200 g/m² Glasgewebe.
Oberseite: talkumiert
Unterseite: Aufkaschierte Trennschicht aus PE-Folie.

Verarbeitung:
Punktweise auf der vorbehandelten Betonfläche
aufschweißen.
Nahtüberdeckung: 10 cm

liefern und auf Betondach über 2.OG sowie im UG
einbauen, einschließlich aller Transportkosten.

60 m2 EP ........................ GP ........................

3 Randbohle, Holz, 200x100
Position Bohle aus Nadelholz mit Holzschutz DIN 68800 Teil 3,

Querschnitt zweilagig, als Traufbohle,
Die Traufbohle ist mind. 1cm dünner auszubilden als die
Wärmedämmung im Traufbereich

18 m EP ........................ GP ........................

4 Gefälledämmung der Dachflächen über EG
Position EPS PUK verkleben 

gemäß Plan-Nr. 384e_5_D521_TWPL_4 Verbindungsgang

Polystyrol-Hartschaumgefälledämmplatten, nach DIN13163,
Anwendungskurzzeichen nach DIN V 4108: EPS 035 DAA, 
150 kPa 
Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13163:
Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/(m*K)
Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Gefälle: 2 % liefern und auf den Untergrund mit
Industriedachkleber, bis zu einer Gebäudehöhe von 25 m,
kleben. 
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen, einschl.
Kehl- und Gratplatten. 
Anfangsdicke:  12cm
Größte Dicke:  38cm 

Angebotenes Fabrikat :

60 m2 EP ........................ GP ........................

5 Dachabdichtung Unterlage

Position Polymerbitumen-Schweißbahn, speziell zur
Verlegung direkt auf EPS-Dachdämmplatten.
Qualitätsüberwacht durch zertifizierte,
CE-konforme werkseigene Produktionskontrolle
DU/E1 PYE-G 200 S4 gemäß DIN V 20000-201
Dicke: 4,0 mm
Länge: 7,5 m, Breite: 1,0 m
Einlage: Glasgewebe mind. 200 g/m²
Deckschichten: Elastomer-Bitumen
Oberseite: feinst bestreut
Unterseite:
In Streifen appliziertes Spezialbitumen.
Maximale Zugkraft: 1000 N/50mm
Dehnung: 2 %
Wärmestandfestigkeit: +100 °C (obers.)
Kaltbiegeverhalten: -25 °C (oberseitig)

Verarbeitung:
fachgerecht aufschweißen, Kopfstöße
vollflächig verschweißen und in das Rinnenblech führen
Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist zu beachten.

60 m2 EP ........................ GP ........................

6 Dachabdichtung Oberlage
Position Elastomerbitumen- Schweißbahn

mit Durchwurzelungsschutzausrüstung
- geprüft nach den Grundsätzen der FLL.
Qualitätsüberwacht durch zertifizierte,
CE-konforme werkseigene Produktions-
kontrolle
DO/E1 PYE-PV 200 S5 gem. DIN V 20000-201
Dicke: 5,2 mm
Einlage:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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05 Titel Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 6 -

Spezialpolyesterfaservlies mind. 200g/m²
Deckschichten: Elastomer-Bitumen
Oberseite: Schiefersplitt grau-grün
Unterseite: abschmelzbare Folie
Maximale Zugkraft: ca. 1000 N/50mm
Dehnung: ca. 45 %
Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C
Kaltbiegeverhalten: -37 °C
Verarbeitung: vollflächig aufschweißen,
bis in das Rinnenblech führen.
Nahtüberdeckung: mind. 8 cm

60 m2 EP ........................ GP ........................

7 Wandaufkantung, 2lg. bitum., H=50cm
Position Abdichtungsaufkantung an aufgehenden, ungedämmten

Wänden.

Leistungsbestandteile
− Voranstrich und Dampfsperre an Wand hochführen
− Wärmedämmkeil ca. 50x50 mm im Kehlbereich
− 2-lg. Abdichtung an Wand hochführen einschl.

mechanischer Befestigung mit Klemmschiene
− Überhangblech mit Tropfkante und elastischer

Versiegelung

Vorleistung: MW-Außenwände Bestandgebäude
Folgeleistung: endfertige Leistung
Aufkantungshöhe: bis ca. 50 cm

20 m EP ........................ GP ........................

8 Randausbildung, Kies, Fangleiste, B=40cm
Position Kiesfangleiste L-Winkel aus verzinktem Stahlblech,

gelocht, L-Profil, H= 120 mm
im Dachrandbereich umlaufend liefern und einbauen

18 m EP ........................ GP ........................

9 Traufblech, Zn, Z=200mm
Position Traufblech als Rinneneinlaufblech, zur Ableitung des

Regenwassers vom Dach in die Rinne.

Material: Titanzinkblech
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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05 Titel Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 9 -

Oberfläche: vorbewittert
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 200 mm
Kantung: 2-fach

18 m EP ........................ GP ........................

10 Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=333mm
Position Vorgehängte Dachrinne, halbrund, nach DIN EN 612

6-teilig, einschl. Rinneneinlaufblech zum bauseitigen
Eindichten mit Rinnenhalter, bestehend aus:

Material: Titanzinkblech
Blechstärke: 0,65 mm
Oberfläche: vorbewittert
Zuschnittsbreite: 333 mm
Rinnenbreite: 153 mm

18 m EP ........................ GP ........................

11 Regenfallleitung, rund, Zn, DN70
Position Regenfallleitung, rund, nach DIN EN 612 zum Anschluss

an Dachrinnensysteme einschl. Befestigungsschellen.

Material: Titanzinkblech
Blechdicke: 0,65 mm
Oberfläche: vorbewittert
Nenngröße: DN 70
Befestigungselement: Rohrschellen

6 m EP ........................ GP ........................

12 Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 1,00m
Position Standrohr aus verzinktem Stahlrohr einschl.

Befestigungsschellen und Reinigungsöffnung.

Leistungsbestandteile
− Standrohr mit Reinigungsöffnung und Sicherheitsüberlauf
− Standrohrkappe mit Dichtring als Übergang zur

Fallleitung
− Übergangsstück zur Grundleitung aus HT/KG-Rohr
− Anschluss an die Grundleitung

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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05 Titel Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 12 -

− Erforderliche Erdarbeiten bis ca. 0,50 m3

Material: Stahl, verzinkt
Länge: 1,00 m
Nennweite: bis DN 70

2 St EP ........................ GP ........................

13 Fallrohranschluss, Einhangstutzen, halbrund, Zn, Z333
Position Fallrohranschluss für halbrunde Hängedachrinnen, als

trichterförmiger Einhangstutzen einschl.
Rinnendehnungsausgleich am Einlauf und Laubfang.

Material: Titanzinkblech
Oberfläche: vorbewittert
Rinnengröße: bis Z333
Rinnenbreite: bis 153 mm

2 St EP ........................ GP ........................

14 Bewegungsausgleich, Dachrinne, EPDM, Z=333mm
Position Bewegungsausgleich an Dachrinnen, Dehnelement bestehend

aus EPDM-Elastomer.

Zuschnittbreite: bis 333 mm

6 St EP ........................ GP ........................

15 Rinnenboden
Position Rinnenboden als Endstück für halbrunde Dachrinnen,

passend zur Hängedachrinne liefern und montieren

Material: Titanzinkblech
Oberfläche: vorbewittert

4 St EP ........................ GP ........................

16 Zulage Rinnenwinkel, 90°
Position Zulage für die Ausbildung eines Rinnenwinkels, als

Innen- oder Außenecke an halbrunden Dachrinnen passend
zur Hängedachrinne liefern und montieren

4 St EP ........................ GP ........................

17 Bautenschutz- und Drainagematte unter Kiesschüttung
Position Bautenschutz- und Drainagematte liefern und fachgerecht

gem. Herstellervorgaben auf den vorgenannten
Dachflächen über EG verlegen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 17 -

Zweischichtiges verrottungssicheres Schutz- u.
Drainsystem mit Selbstkleberand

Verlegung Geotextil mit ausreichender Überlappung im
Bereich der Kopfstöße (ca. 10cm), längsseitig
Verklebung der Ränder durch integrierte Klebezone und
Überdeckung der Überlappung mit dem aufkaschierten
Geotextil. Einschl. Öffnungen für Dachabläufe
ausschneiden u. fachgerecht darum verlegen. Geotextil
muss nach oben ausgerichtet sein.

Produkt: Dörken Delta TerraXX o.glwt.

Angebotenes Fabrikat.

60 m2 EP ........................ GP ........................

18 Kiesschüttung, liefern und einbauen

Position Gewaschenen Rundkornkies, Körnung 16/32,
auf den vorgenannten Dachfläche über EG in geforderter
Schichtdicke entsprechend gleichmäßig verteilen, inkl.
Lieferung und aller Transportkosten.

Schichtdicke: 5 cm

60 m2 EP ........................ GP ........................

19 Kiesfangblech, gelocht
Position Kiesfangblech, Aluminium, mit Lochung, als äußere

Begrenzung der Oberflächenschutz- Kiespackung,
geklebt an die obere Lage der Dachabdichtung.

18 m EP ........................ GP ........................

20 Dichtigkeitsprüfung mittlels Elektroimpulsverfahren
Position Dichtigkeitsprüfung mittels Elektroimpulsverfahren.

Leistungsumfang
− Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu

untersuchenden Fläche
− Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
− Herstellen Potential
− Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential

mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
− Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit

dem AG

Zweck:  Lokalisieren von Leckagen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

05 Titel Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 20 -

Vorleistung:  Abdichtung
Folgeleistung:  extensive Dachbegrünung

Ort:  ???

60 m2 EP ........................ GP ........................

 
Titel   05   Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

06 Titel Aluminium- Attikaabdeckungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Attikaabdeckung Alu, ca. 800mm
Position Attikaabdeckung für Attika in Achse 6`

gem. Detailblatt 384e_5_D510_5.OG_1

Gefälle nach innen. Material Aluminium AlMg 1,
Zuschnitt/Abwicklung ca 800mm,
Blechstärke d = 2 mm,
4 Kantungen,
Pulverbeschichtung nach RAL 9007 oder ähnlich,
Anlieferung mit abziehbarer Schutzfolie.
Unterseite der Bleche mit Antidröhnbeschichtung.
Unsichtbare Befestigung mit Rillenprofilhalter, mit
Gummidichtungen zur Vermeidung des Eindringens von
Wasser sowie zum Unterbinden von Geräuschen.
Halterabstand nach Herstellervorschrift und DIN 1055.
Stoßfugen ausgelegt für Aufnahme der thermischen
Dehnungen.

Komplettleistung
liefern und einbauen

68,5 m EP ........................ GP ........................

2 Attikaabdeckung Alu, ca. 680mm
Position Attikaabdeckung für Attika in Achse 4` + achse D

gem. Detailblatt 384e_5_D511_5.OG_1
+ Detailblatt 384e_5_D512_5.OG_1

wie in Vorposition beschrieben jedoch 
Zuschnitt/Abwicklung ca 680mm,

14 m EP ........................ GP ........................

3 Attikaabdeckung Alu, ca. 450mm
Position Attikaabdeckung für Attika an Sockelpunkt

Technikzentrale in Achse 4`
gem. Detailblatt 384e_5_D514_TG_1

wie in Vorposition beschrieben jedoch 
Zuschnitt/Abwicklung ca 450mm,

32,5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

06 Titel Aluminium- Attikaabdeckungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

4 Attikaabdeckung Alu, ca. 665mm
Position Attikaabdeckung für Attika Technikzentrale 6.OG

gem. Detailblatt 384e_5_D517_TG_1

wie in Vorposition beschrieben jedoch 
Zuschnitt/Abwicklung ca 665mm,

88,5 m EP ........................ GP ........................

5 Attikaabdeckung Alu, ca. 425mm
Position Attikaabdeckung für Fortführung der Attika in Achse 6`

im Bereich der Aufzugsüberfahrt 
gem. Detailblatt 384e_5_D524_6.OG

wie in Vorposition beschrieben jedoch 
Zuschnitt/Abwicklung ca 425mm,
3 Kantungen

5 m EP ........................ GP ........................

6 Zulage Attika Eckausbildung 90 Grad
Position Zulage zu Vorpositionen für die Eckausbildung 90 Grad,

Gehrung verschweisst, als Formteil für aufgeführte
Zuschnittsbreiten bos 800mm, sonst wie in den
Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben.

10 Stk EP ........................ GP ........................

7 Zulage Attika Endstück
Position Zulage zu Vorpositionen für die Endstücke mit

aufkantung gegen aufgehende bauteile, ink. Hinterlegung
mit geeignetem Kompri-Band,
als Formteil für aufgeführte Zuschnittsbreiten bis
800mm, sonst wie in den Vorpositionen in vollem
Wortlaut beschrieben.

6 Stk EP ........................ GP ........................

8 Zulage Attika Formstück Übergang
Position Formstück für den Übergang von Attikaabdeckungen mit

unterschiedlichen Zuschnittsbreiten 

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

06 Titel Aluminium- Attikaabdeckungen

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 
Titel   06   Aluminium- Attikaabdeckungen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

07 Titel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Betandsdachfläche öffnen für Stahlstützenmontage
Position Betandsdachfläche öffnen, bestehend aus 

- Dampfsperre 
- Perliteschüttung als Gefälleestrich h ca. 30cm
- Trennlage 
- EPS -Dämmplatten h ca. 10cm
- 2-lagiger bituminöser Abdichtung
Es ist eine Öffnung von ca. 50x50cm in den Dachaufbau
des Bestandsdaches für die bauseitige Montage von
Stahlstützen herzustellen. Die vorhandene Dampfsperre
ist zu belassen.
Nach Stahlstützenmontage ist die Öffnung wieder
fachgerecht zu verschließen, inkl.
Prüfung/wiederherstellung der Dampfsperre, Auffüllung
der Hohlräume mit EPS Dämmstoff sowie Wiedeherstellung
der 2-lagigen bituminösen Abdichtung.
Abdichtung der bauseitigen Stahlstützen mittels
Flüssigkunststoff in Folgeposition 

8 Stck EP ........................ GP ........................

2 Stützen Stahlkonstruktion RLT-Technik eindichten
Position Stahlstützen derStahlkonstruktion für RLT-Technik

fachgerecht nach Herstellervorschrift bis 50cm über
Flächenabdichtung mit Flüssigkunsttoff-Abdichtung
fachgerecht eindichten.

Stützenprofil: Stahlstütze verzinkt, Quadratrohr 140

16 Stk EP ........................ GP ........................

3 Lohnstunden Facharbeiter
Position für Arbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung.

Der Stundensatz schließt alle lohngebundenen
Nebenkosten ein.
An- und Abfahrten bleiben grundsätzlich
unberücksichtigt

80 Std EP ........................ GP ........................

4 Material für Regiearbeiten zum Nachweis
Position Material für Regiearbeiten zum Nachweis

Für die kalkulation sind Pauschal 500 EURO einzutragen

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Buchholz BA3

    21 LV DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN Projekt-Nr.: 384e

07 Titel Sonstiges

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 
Titel   07   Sonstiges ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Buchholz BA3

    Projekt-Nr.: 384e

LV    21    DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Baustelleneinrichtung01 ..................................

 Titel  Dachabdichtungen Stb.-Decke ü. 5.OG02 ..................................

 Titel  Dachabdichtung Aufzugsüberfahrt03 ..................................

 Titel  Dächer ü. Technikzentrale 6.OG04 ..................................

 Titel  Dachaufbau über Verbindungsgang iZNA05 ..................................

 Titel  Aluminium- Attikaabdeckungen06 ..................................

 Titel  Sonstiges07 ..................................

Gesamtsumme  LV   21   DACHDICHTUNGS- + KLEMPNERARBEITEN ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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