

Zuschlagskriterien	Bewertung	Wichtung	Punkte					
			0	1	2	3	4	5
			Keine Aussagen oder Angaben	Darstellung nicht überzeugend, Angaben lassen nur einen mangelhaften Projekterfolg erwarten	Nur teilweise zufriedenstellende Darstellung; Angaben lassen einen unterdurchschnittlichen, unbefriedigenden Projekterfolg erwarten	Zufriedenstellende darstellung; angaben lassen einen durchschnittlichen, befriedigenden Projekterfolg erwarten	weitgehend überzeugende Darstellung; Angaben lassen einen guten Projekterfolg erwarten	vollständig überzeugende Darstellung; Angaben lassen einen sehr guten projekterfolg erwarten
1. Honorarangebot (Summe Gesamthonorar)								
Das Gesamthonorar wird wie folgt bewertet: 5 Punkte erhält das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme. 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem 2,0-fachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote darüber erhalten ebenso 0 Punkte. Dazwischenliegende Angebote werden linear interpoliert.	0-5 Punkte	30%						
SUMME Honorarangebot		30%						
2. Leistungsangebot (Qualitative Zuschlagskriterien) (Darstellung auf max. 6 Seiten DIN A4)								
2.1. Projektorganisation und -koordination:								
2.1.1. Angaben zum vorgesehenen Projektleiters:								
<ul style="list-style-type: none"> • tabellarischer Lebenslauf mit erworbenen Qualifikationen • Referenzliste durchgeführter Projekte (Leistungsphasen, Funktion) • Vermittlung von Fachwissen, Kompetenz, Erfahrung 	0-5 Punkte	5%						
2.1.2 Angaben zum vorgesehenen Objektüberwacher:								
<ul style="list-style-type: none"> • tabellarischer Lebenslauf mit erworbenen Qualifikationen • Referenzliste durchgeführter Projekte (Leistungsphasen, Funktion) 	0-5 Punkte	5%						

<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Fachwissen, Kompetenz, Erfahrung 								
2.1.3 Projektteam / Projektorganisation: <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung des Büro- und Projektorganigramm • Kapazitätsplanung (Personaleinsatzkonzept über Projektverlauf) • Stellvertreterregelungen für Projektleiter, stellv. Projektleiter und Objektüberwacher, einschl. Qualifikationsnachweise 	0-5 Punkte	10%						
2.1.4 Projektkoordination: <ul style="list-style-type: none"> • Organisation mit weiteren Projektbeteiligten, einschließlich Informationsaustausch (z.B. mit Auftraggeber, Fachplaner, ggf. Nutzer) • Betreuung der Maßnahme während der Planungs- und Bauzeit, u.a. Art und Häufigkeit der Präsenz am Ausführungsort • Änderungsmanagement 	0-5 Punkte	10%						
SUMME Projektorganisation- und koordination		30%						
2.2. Herangehensweise an die Aufgabenstellung								
2.2.1 Darstellung der Herangehensweise an das Projekt: <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung zur Vorgehensweise für die Planung zum Rechenzentrum im Städtischen Klinikum • Konzept zur Integration der 3 Granularitätsniveaus einschließlich Monitoring • Vorgehensweise zur Planung, Bereitstellung und Ertüchtigung der erforderlichen Medienversorgungen (ELT, Kühlung, Datennetz, etc.) im Bestand im laufenden Betrieb • Erläuterungen zum energieeffizienten, klimaneutralen u. nachhaltigen Planen und Bauen für das vorgesehene Rechenzentrum 	0-5 Punkte	10%						
2.2.2 Terminmanagement:								

Darstellung des projektbezogenen Ablaufplanes, Erläuterung der Projektmeilensteine bis zur Fertigstellung (z.B. Meilensteinplan), vorgesehene Terminplanungsinstrument, Berücksichtigung von Fachplanungen sowie von Prüf- und Genehmigungszeiträumen, Verfahrensweise bei Terminabweichungen	0-5 Punkte	10%						
2.2.3 Kostenmanagement:								
Erläuterung zur wirtschaftlichen Realisierung (Bewertung des Kostenrahmens, Risikofaktoren), eigene Erfahrungen für Basiskosten, Instrumente des Kostenmonitorings, Verfahrensweise bei Kostenabweichungen	0-5 Punkte	10%						
2.2.4 Risikomanagement:								
Erläuterung zum Umgang mit unvorhergesehenen Abweichungen im Projektverlauf, Einschätzung zu Planungs- und Umsetzungsrisiken der historischen denkmalgeschützten Bausubstanz	0-5 Punkte	10%						
SUMME Herangehensweise an die Aufgabenstellung		40%						
GESAMTSUMME		100%						