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A Örtliche Bauüberwachung bei Ingenieurbauwerken und 
Verkehrsanlagen 
 

  

1 Allgemeines 
 

  

 Die örtliche Bauüberwachung umfasst das Überwachen der Ausführung 
des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung 
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag einschließlich der darin 
festgelegten Termine oder Fristen, sowie den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften unter 
Berücksichtigung umweltfachlicher Vorgaben. 
Der AG ist über alle relevanten Ereignisse und Ergebnisse zu 
unterrichten. 
Im Rahmen der o. g. allgemein beschriebenen Leistung sind 
insbesondere folgende Teilleistungen zu erbringen: 

 
 
 
 

X 

 

2 Bauausführung 
 

  

2.1 Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit den 
zur Ausführung genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen 
Vorschriften unter Berücksichtigung umweltfachlicher Vorgaben. 
Gewissenhaftes Wahrnehmen der vom AG übertragenen Aufgaben.  

 
 

X 

 

2.2 Überwachen der vertragsgemäßen Leistung X  

2.3 Überwachung der Umsetzung der Nebenbestimmungen aus den 
Plangenehmigungs- und Planfeststellungsbeschlüssen 

X  

2.4 Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme 
(Bauanlaufbesprechung) 

X  

2.5 Führen eines Bautagebuchs nach Vorgabe des AG X  

2.6 Durchführen von regelmäßigen (mind. wöchentlichen) 
Baustellenbesprechungen mit Dokumentation der Ergebnisse 
(Bauprotokoll anfertigen) – vorab als Leseexemplar an den AG 

 
X 

 

2.7 Dokumentation der Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung, 
sowie Leistungs-/ bzw. Mengenänderungen im Bautagebuch 

X  

2.8 Erstellen einer baubegleitenden und nachvollziehbaren fotografischen 
Farbbilddokumentation über die wesentlichen Phasen der 
Bauausführung mit Übergabe an den AG 

 
X 

 

2.9 Geotechnische baubegleitende Beurteilung auf der Grundlage des 
vorliegenden Baugrundgutachtens. 

X  

2.10 Mitwirken bei der Überwachung der vertraglich vereinbarten Termine 
und Fristen einschließlich der Überwachung der angemessenen 
Förderung der Ausführung 

X  

2.11 Unverzügliche Information des AGs und der BOL über erkennbare 
Änderungen der vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem 
Bauherrn vereinbarten Bauleistung einschließlich Behinderungen und 
Unterbrechung der Ausführung sowie Mengenänderungen  

 
 

X 

 

2.12 Überwachung des Nachunternehmereinsatzes auf Übereinstimmung 
mit den im Bauvertrag genannten Nachunternehmern, ggf. 
Rückmeldung an die BOL / AG – Abstimmung der weiteren 
Verfahrensweise 

 
X 

 

2.13 Verlangen bzw. Veranlassung und Auswertung der Eignungs-, 
Eigenüberwachungs-, ggf. Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen 
in Abstimmung mit dem AG.  

 
X 

 



 

 Seite 2 von 4 

Leistungsbeschreibung der Besonderen Leistungen 

(Örtliche Bauüberwachung) 

BV: Erneuerung Oberer Gutsweg zwischen Wolkenburger Straße und 
Rußdorfer Straße und Parkplatz Oberer Gutsweg 

 

Anlage 2.4 

Leistungstext 
Leistungen 1) 

AN entfällt 
1 2 3 4 

Abstimmung mit BOL, AG oder Fachplaner bei Abweichungen. 

2.14 Überwachung der bauvertragsgemäßen Entsorgung gefährlicher 
Abfälle. Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens. 
Lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation über die Abgabe, Ver-
wertung und/oder Entsorgung kontaminierter/ wiederverwertbarer 
ausgebauter Stoffe. 

 
X 

 

2.15 Prüfung von Betonierungsplänen– und -konzepten X  

2.16 Prüfung von Werksplanungen (ggf. in Zusammenarbeit mit 
Fachplanung) 

X  

2.17 Zustandsfeststellung/Prüfen von Teilen der Leistung, die durch die 
weitere Ausführung einer Prüfung entzogen werden (z.B. Bewehrung 
von Ingenieurbauwerken/Gebäuden, Planum Fahrbahn, …) inkl. 
Protokollieren 

 
X 

 

2.19 Prüfen und Bewerten von Behinderungs- und Bedenkenanzeigen X  

3 Vermessung 
 

  

3.1 Hauptachsen für das Objekt von objektnahen Festpunkten abstecken 
sowie Höhenfestpunkte im Objektbereich herstellen, soweit die 
Leistungen nicht mit besonderen instrumentellen und 
vermessungstechnischen Verfahrensanforderungen erbracht werden 
müssen.  

 
 

X 

 
 
 

3.2 Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung X  

3.3 Baugelände örtlich kennzeichnen X  

3.4 Plausibilitätsprüfung der Absteckung X  

3.5 Überwachung des Einhaltens und Erhaltens der Baufeldgrenzen X  

4 Nachtragsbearbeitung / Vertragsänderung 
 

  

4.1 Nachtragsbearbeitung gemäß HVA B-StB, u.a.: 
Nachtragsbeurteilung von Vertragsänderungen und -ergänzungen 
(Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der 
Nachtragsangebote, Prüfung/Bewertung, …) 

 
X 

 

4.2 Zeitliche Verfolgung der Nachtragsbearbeitung X  

4.3 Abfordern notwendiger Leistungsverzeichnisse von den Fachplanern 
als Vorbereitung des Nachtragsangebotes. 

X  

4.4 Dokumentation von Leistungs-/bzw. Mengenänderungen im 
Bautagebuch bzw. Baustellenberatungsprotokoll 

X  

4.5 Einholen von Nachweisen und ggf. erforderlicher Aufklärungen des AN X  

4.6 Teilnahme an Nachtragsverhandlungen in Abstimmung mit dem AG und 
der BOL, Vorbereitung und Protokollierung der Verhandlung 

X  

4.7 Entwurf des Nachtragsauftragsschreibens X  

4.8 Dokumentation des Nachtragsvorgangs X  

4.9 Dokumentation der Behinderungen und Unterbrechungen der 
Ausführung im Bautagebuch bzw. separatem Schriftsatz. 

X  

5 Rechnungsprüfung 
 

  

5.1 Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen. 
Anerkennung von Abrechnungsunterlagen (Aufmaße, Wiegescheine 
u.a.) 

X  

5.2 Prüfung der Aufmaße, Mengenberechnungen und Rechnungen sowie 
sonstiger zahlungsbegründender Unterlagen 

X  

5.3 Fortschreibung der zahlungsbegründenden Unterlagen im Hinblick auf 
die Schlussrechnungslegung und -prüfung 

X  
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5.4 Rechnungsprüfung und Weiterleitung mit dazugehörigen Aufmaßkopien 
an den AG innerhalb von max. 5 Werktagen nach Posteingang 

X  

5.5 Kostenkontrolle: Verfolgung der einzelnen Verträge und Baulose, sowie 
deren Auswirkung auf die Gesamtmaßnahme, Soll-Ist-Vergleich 

X  

5.6 Laufende Beurteilung und Information an den AG über die zu 
erwartende Abrechnungssumme 

X  

5.7 Einarbeitung/Verrechnung der Ergebnisse der Kontrollprüfung in der SR X  

6 Abnahme/Übergaben 
 

  

6.1 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen (u.a. auch 
Zusammenstellen der Unterlagen für die Behörden)   

X  

6.2 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen  X  

6.3 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der 
Anlagenteile der Gesamtanlage  

X  

6.4 Überwachen der Beseitigung der bei der Leistung festgestellten Mängel  X  

6.5 Prüfung der Bestandspläne X  

6.6 Einbeziehung externer Kontrollprüfungen und Beweissicherungen bei 
Abnahmen  

X  

6.7 Zustandsfeststellung/Prüfen von Teilen der Leistung, 
Funktionsprüfungen 

X  

B Ergänzende Teilleistungen 
 

  

1 bei Ingenieurbauwerken 
 

  

1.1 Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken unter Beachtung des 
„Genehmigungs-/Planfeststellungsverfahrens“. 
Insbesondere gehören dazu auch folgende Leistungen: 

X  

 - Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 
Übereinstimmung mit den genehmigten und freigegebenen 
Ausführungsunterlagen/Standsicherheitsnachweis.  

X  

 - Kontrolle der Betonverarbeitung auf der Baustelle sowie statistische 
Auswertung der Güteprüfungen, 

X  

 - Überwachung der auf der Baustelle zu erbringenden Arbeiten und 
Korrosionsschutzarbeiten, 

X  

 - Überwachung der Werkstattfertigung bei vorgefertigten 
Bauwerksteilen, 

X  

 - Mitwirken bei der Überwachung der Tragwerkseingriffe bei 
Umbauten und Modernisierungen. 

X  

2 bei gemeinsamer Durchführung von Baumaßnahmen mit Dritten 
 

  

2.1 Prüfung von Rechnungen von bzw. an Dritte X  

2.2 Prüfung von Kostenanteilen Dritter X  

2.3 Aufteilung der Kosten der gemeinsam vergebenen Lose in den 
Rechnungen 

X  

3 bei Bauvorhaben mit – potenziellem – Konfliktpotenzial zwischen 
Umwelt- und Naturschutz und Wasserbauvorhaben 
 

  

3.1 Dokumentieren des Ist-Zustandes der Bautabuflächen vor Baubeginn 
(Fotodokumentation, Beschreibung des aktuellen Nutzungszustands), 
die für die Bauarbeiten nicht oder nur zeitlich begrenzt in Anspruch 

X  
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genommen oder in sonstiger Form nicht beeinträchtigt werden dürfen 
und Kontrolle dieser Flächen während des Bauablaufs 

3.2 Hinweise auf spezielle, eventuell erst bei Bauausführung erkennbare 
relevante Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen. Abstimmen mit dem 
Auftraggeber und ggf. den zuständigen Behörden 

X  

3.3 Mitwirken bei der Klärung von Schadensfällen, die 
Umweltbeeinträchtigungen hervorgerufen haben 

 X 

3.4 Mitwirken bei der Abnahme der Bauleistungen mit umweltrelevanten 
Wirkungen und ggf. der Mängelbeseitigung 

 X 

3.5 Beraten und Aufklären der an der Baumaßnahme interessierten Stellen 
(z. B. Naturschutzbehörden und -verbände) und Betroffenen (z. B. 
Anlieger) über Art, räumlichen und zeitlichen Umfang, Sinn und Zweck 
von umweltfachlichen Maßnahmen 

 X 

3.6 Dokumentieren der erbrachten Leistungen der Umweltbaubegleitung in 
Begehungs- und Besprechungsprotokollen. Diese sollen mindestens 
Angaben enthalten zu: 
- Örtlichkeit 
- Art, Umfang und Begründung der Auflage bzw. Baumaßnahme 
- Umsetzung und Termin 
- Kontrollen nach Art, Umfang und Zeitpunkt 
- ggf. Hinweise auf verbleibende Mängel bzw. weiter zu 

veranlassende Maßnahmen 
Nachweise, Dokumentation 

 X 

3.7 - Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs und 
Zusammenstellen der Ergebnisse durchgeführter Maßnahmen 
(Protokolle, Vermerke, Fotos), besonders im Hinblick auf künftige 
Maßnahmen. 

 X 

 
1) zutreffendes ist anzukreuzen 

 
 

 
 
 


