Ingenieurvertrag
Auftrag Nr. ..............

Technische Ausrustungen — Elektroplanung

Zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohna, vertreten durch den Oberbirgermeister,
Rathausplatz 1, 09212 Limbach-Oberfrohna, dieser vertreten durch die Fachbereichs-
leiterin Bildung und Kultur,

(nachfolgend auch als ,,AG* bezeichnet)

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)

wird nachfolgender Ingenieurvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend
zusammen auch als die ,Parteien® und jede von ihnen als ,Partei“ bezeichnet.
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Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das
,Bauvorhaben®):
Albert-Schweitzer-Gymnasium
PleiRaer StralRe 8-10
09212 Limbach-Oberfrohna

(2) Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen fur Technische Aus-
riastungen fur folgende Anlagengruppen:

- Anlagengruppe 4 Starkstromanlagen

Die Leistungen des AN werden vollstandig beauftragt. Die Leistungen werden
zur besseren Orientierung nach der Systematik der HOAI beschrieben und be-
auftragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Honorarsatz gemaR der
HOAI in der ab dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungswirkung mehr
zukommt und die HOAI lediglich Orientierungswerte enthalt.

(3) Mit Abschluss dieses Vertrages werden fur das Bauvorhaben folgende Leistun-
gen als verbindlich beauftragt:



Leistungsbild TGA- Planung Elektro gemafl 8§ 34,35 HOAI und Anlage 10 zur HOAI,

Leistungsphasen 5 bis 9

Besondere Leistungen:

(6)

)

(2)

Prufen und Werten von Nebenangeboten
Prufen und Werten von Nachtragen dem Grunde und der Hohe nach

LPH 9: Anzeigen von Méangeln und Mangelbeseitigung innerhalb der Gewahr
leistungsfristen bei den Gewerken bei denen der Planer die Ausfiihrung tber-
wacht hat

Die nédheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der Kurzbe-
schreibung fur Ausschreibung der Technischen Gebaudeausristungsplanung
nebst den Anlagen, die als Anlage 14 beigeflgt ist.

§2
Grundlagen des Vertrages

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschliel3-
lich folgender Anlagen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

- die ,Kurzbeschreibung flr Ausschreibung nebst den Anlagen (Anlage 14)
- der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 2)
- das Angebot des AN vom ....... (Anlage 3)

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so
wird widerleglich vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden
Regelung vorgeht.

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im
Ubrigen erganzend in der nachfolgenden Reihenfolge:

1. die offentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Er-
richtung des Bauvorhabens, insbesondere die Planungs- und bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen (BauGB, SachsBO, SachsDSchG usw.)

2. die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die tech-
nischen Baubestimmungen und Normen



(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

3. die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sons-
tige einschlagige Regelungen des Arbeitsschutzes

4. die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemaf 8§88 631 ff. BGB
Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine er-
geben sich aus den 88 5 und 7 dieses Vertrages.

Die Parteien sind dartber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen
die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB
vollstdndig und abschlieRend vereinbart haben und keine Sonderkiindigungs-
rechte gem. 8 650r BGB bestehen. Vorsorglich verzichten beide Parteien auf et-
waige ihnen noch zustehende Sonderkindigungsrechte.

§3
Leistungsumfang

Der AN ist verpflichtet, fur das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und zweck-
manRigen Leistungen zur Herbeifihrung des vertraglich geschuldeten Werker-
folgs, insbesondere der in § 1, § 2, 8§ 5 und 8§ 7 sowie in den Anlagen néher
beschriebenen Erfolge und Leistungsziele auszufihren. Dies gilt unabhéngig da-
von, ob diese Leistungen in diesem Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als
Grundleistungen, als Beratungsleistungen oder als Besondere Leistungen be-
zeichnet werden. Von dem Leistungsumfang sind die in diesem Vertrag aus-
dricklich genannten Leistungen umfasst, ohne dass damit die Leistungspflichten
des AN abschlieRend bestimmt waren.

Der AN hat insbesondere die unter § 1 aufgefihrten Leistungen zu erbringen.
Soweit die Leistungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen auf-
gefuhrt sind, umfasst die Leistungspflicht des AN jeweils sdmtliche Grundleis-
tungen der jeweiligen Anlagen zur HOAI, wenn diese Grundleistungen nicht aus-
dricklich aus dem Leistungsumfang herausgenommen worden sind. Bei Leis-
tungsbildern, die nicht in der HOAI oder ihren Anlagen aufgefihrt sind, umfasst
die Leistungspflicht des AN samtliche Leistungen, die zur ordnungsgemalfien Er-
fallung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs erforderlich sind.

Fur die etwaige Mitwirkung an notwendigen Bauvoranfragen wird ein besonderes
Honorar nicht geschuldet.



(4)

(1)

(2)

Die Zuarbeiten fir Erganzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sach-
standsberichte, fur Verwendungsnachweise usw. fur Foérdermittel und Zuwen-
dungen ist Aufgabe des AN und mit den Honoraren dieses Vertrages abgegolten.

§4
Leistungsanderungen

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MalRgabe des § 650 q BGB i. V.
m. 8 650 b BGB iber den in den 88 1, 3 dieses Vertrages ausdriicklich bestimm-
ten Umfang hinaus zu Gbernehmen. Der AG ist auch berechtigt, nach Mal3gabe
des § 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB, jederzeit Anderungen des Bauentwurfs
anzuordnen; der AN ist in diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistungen fir
den gednderten Bauentwurf zu erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach
Wunsch des AG Alternativplanungen — auch nach grundsatzlich verschiedenen
Anforderungen — durchzufihren. Ein Anspruch des AN auf Beauftragung weite-
rer bzw. geanderter Leistungen besteht nicht.

Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemaf vorste-
hendem § 4 Abs. (1) hat der AN Anspruch auf zuséatzliche Vergltung entspre-
chend den nachfolgenden Bestimmungen.

a) Ein Anspruch auf zusatzliche Vergutung besteht nur dann, wenn die weite-
ren bzw. geanderten Leistungen gemal} vorstehendem § 4 Abs. (1) im Ver-
haltnis zu bereits beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen zu-
satzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.

b) Fur weitere bzw. geanderte Leistungen gemal vorstehendem § 4 Abs. (1)
soll in einem Nachtrag eine Pauschalvergutung vereinbart werden, die sich
nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand und nach den nachfolgenden
Stundenanséatzen richtet. Diese Stundenséatze gelten auch im Falle, dass
die Parteien eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. In diesem
Fall hat der AN den angefallenen Zeitaufwand priufbar abzurechnen.

c) Der AN hat die weiteren bzw. geanderten Leistungen gemaf vorstehendem
8§ 4 Abs. (1) bei Bedarf schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung
auszufuhren.

d) Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) wer-
den vereinbart:

Auftragnehmer und Partner: ... €/Stunde
Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,



Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): ....... €/Stunde
Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: ... €/Stunde

(3) Auch fur die weiteren bzw. geanderten Leistungen gemaf vorstehendem 8§ 4
Abs. (1) gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

(4) Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von
Planunterlagen erforderlich, so kann hierfiir eine gesonderte Vergltung nicht ge-
fordert werden, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.
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Kosten

(1) Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwen-
dungen / Fordermittel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

(2) Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fir den AG hohe Prio-
ritat. Der AN verpflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kos-
tenermittlung und -Uberwachung ordnungsgemaf nachzukommen und den AG
unverziglich Gber Kostensteigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar
sind. Der AN ist verpflichtet, bei erkennbaren Kostensteigerungen dem AG Vor-
schlage zu Kosteneinsparungsmaglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage
mussen auch Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitat
und die Termine des Bauvorhabens enthalten. Die Vorschlage werden nicht ge-
sondert vergutet.

§6
Vergutung

Die Parteien vereinbaren fur die Vergitung der Leistungen die nachfolgenden Hono-
rare bzw. Honorarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
nicht enthalten. Sie ist in der jeweils gesetzlich geltenden H6he gesondert und ent-
sprechend den steuerrechtlichen Erfordernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1) Fdr die Grundleistungen in dem Leistungsbild Technische Ausristung gemaf
8 55 HOAI und Anlage 15 zur HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorar-
parameter:

a) Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:
- KG 400, Allgemeine Beleuchtung, netto: 234.796,10 €

- KG 400, Sicherheitsbeleuchtung, netto: 79.922,31 €



b)

d)

f)

Die anrechenbaren Kosten werden auf Grundlage der Kostenberechnung
(Leistungsphase 3) verbindlich vereinbart.

Bereits jetzt vereinbaren die Parteien jedoch verbindlich: Bei der Umrus-
tung der Beleuchtung des Albert-Schweitzer-Gymnasium handelt es sich
bei den verschiedenen Geb&uden gemeinsam um ein Objekt im Sinne von
8 11 Abs. 1 HOAI. Die Honorare fiir diese Bestandteile des Objekts werden
daher nicht separat berechnet. Das Honorar ergibt sich aus der Summe der
anrechenbaren Kosten der Anlagengruppen bzw. der Bestandteile des Ob-
jekts. Sofern der AN der Auffassung ist, dass es sich um separate Anla-
gengruppen bzw. mehrere Objekte im Sinne von § 11 Abs. 1 HOAI handeln
sollte, hatte der AN die Mdéglichkeit, dies bei der Ermittlung der Hohe des
Zuschlages auf sein Honorarangebot bzw. bei der Ermittlung des Honorar-
satzes zu berucksichtigen.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gemaf
der 88 2 Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI werden von den Parteien bereits jetzt ver-
bindlich auf insgesamt EUR 0,00 netto vereinbart. Eine spatere Anpassung
findet nicht statt. Etwaiger Aufwand des AN im Zusammenhang mit vorhan-
dener, mitzuverarbeitender Bausubstanz ist in die Hohe des Honorarsatzes
einkalkuliert und wird nicht gesondert vergutet.

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der 88 5, 4, 56 HOAI der Hono-
rarzone |l zugeordnet.

Fur die Vergutung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fur Grundleis-
tungen nach der Honorartafel des § 56 HOAI:

o Basishonorarsatz oder

o Basishonorarsatz minus Abschlag in Hohe von [e]. Prozent oder
o Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [0] Prozent oder

o anderer Honorarsatz: [ @]

Far die ordnungsgemafle und vollstandige Erbringung der beauftragten
bzw. optional abgerufenen Leistungsphasen erhalt der AN die Prozents-
atze gem. 8 55 Abs. 1 HOAL

Fur Umbauten/Modernisierungen (88 2 Abs. 5 und 6 HOAI) wird ein Zu-
schlag in Hohe von [e] vereinbart.



g) Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fur alle Leistungen des AN werden im
nachfolgenden Umfang erstattet: pauschal mit [¢] % vom Honorar fir die
Grundleistungen, die besonderen Leistungen und die Stundenséatze.

In den pauschalen Nebenkosten ist die 4-fache Ausfertigung samtlicher
Planungsunterlagen in Papierform sowie die Ausfertigung aller Planungs-
unterlagen in digitaler Form im DW G-Format, im DXF-Format und im PDF-
Format fir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-
facher Ausfertigung in Papierform fir die jeweiligen bauausfiihrenden Un-
ternehmen enthalten.

Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papier-
form, die der AG eventuell vom AN fordert, hat der AG mit pauschal EUR
120,00 zuziglich Umsatzsteuer zu verguten.

(2) Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und
die Beratungsleistungen werden wie folgt vergitet:

- Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nebenangeboten
EUR [0] netto je Nebenangebot

- Besondere Leistung: Prifen und Werten von Nachtragen dem Grunde
und der Hohe nach

EUR [0] netto je Nachtrag

- Besondere Leistung: Anzeigen von Mangeln und Mangelbeseitigung
innerhalb der Gewahrleistungsfristen bei den Gewerken bei denen
der Planer die Ausfuhrung tberwacht hat

EUR [0] netto pauschal
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Termine und Bauzeiten

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist April 2027. Aufgrund des Bewilli-
gungszeitraumes bis zum 31.12.2027 ist dieser zwingend einzuhalten und die Planung
darauf auszurichten.



(2) Der AN hat mit den Leistungen unverziglich nach Erteilung des Zuschlages (Ver-

tragsabschluss) zu beginnen.

Zwischentermine sind:

- Leistungsphase 5: bis 29.03.2025
- Leistungsphase 6+7 bis 16.05.2025
- Baubeginn (LPH 8) 23.06.2025
- Bauende (LPH 8): 30.04.2027

- Ende Bewilligungszeitraum: 30.05.2027

(3) Zur Realisierung der Vertragsfristen gemaf 8 7 Abs. (1) und (2) dieses Vertrages

(4)

(5)

ist der AN verpflichtet, unverziglich nach Vertragsschluss an der Erstellung ei-
nes Planungs-und Bauzeitenrahmenplanes mitzuwirken und den anderen an der
Planung Beteiligten notwendige Zuarbeiten zur Verfugung zu stellen. Der Pla-
nungs- und Bauzeitenrahmenplan muss die Einhaltung der Termine gemaR § 7
Abs. (1) und (2) dieses Vertrags sicherstellen. Der Planungs- und Bauzeitenrah-
menplan ist mit allen an der Planung Beteiligten zu koordinieren und abzustim-
men. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan wird als Anlage 2 verbindlicher
Vertragsbestandteil.

Im Zuge der weiteren Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, an der Aktua-
lisierung, Fortschreibung und Konkretisierung des Planungs- und Bauzeitenrah-
menplanes (Anlage 2) in Abstimmung mit dem AG und mit den anderen an der
Planung Beteiligten mindestens quartalsweise mitzuwirken.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverzuglich auf Termintberschreitungen hinzu-
weisen, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem
AG schriftlich Vorschlage zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf
Anordnung des AG entsprechende Optimierungsmalinahmen einzuleiten und zu
Uberwachen. Die Vorschlage missen auch Hinweise zu den voraussichtlichen
Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitat des Bauvorhabens enthalten. Die
Parteien stellen klar, dass die Verpflichtungen des AN gemafl 8§ 7 Abs. (5),
Satze 1 bis 3 dieses Vertrages unabhangig davon gelten, ob er eine Terminuber-
schreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfullung der Pflichten des AN gemaf
8 7 Abs. (5) dieses Vertrages werden nicht gesondert vergutet.



)

(2)

(3)

4)

(1)

(2)

(3)

§8
Zahlungen

Der AN erhélt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fur
nachgewiesene, vertragsgemale Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21
Kalendertage nach Vorlage einer pruffahigen und den steuerrechtlichen Anfor-
derungen geniigenden Abschlagsrechnung fir die jeweilige Abschlagszahlung
bei dem AG fallig.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leis-
tungen vollstandig und vertragsgemal erbracht, eine priffahige Honorarschluss-
rechnung vorgelegt hat und der AG diese geprift hat. Die Parteien vereinbaren
far die Prifung der Honorarschlussrechnung einen Prifungszeitraum von 2 Mo-
naten ab Zugang der Rechnung bei dem AG. Spéatestens mit Ablauf dieser 2 Mo-
nate wird die Honorarschlusszahlung fallig, soweit die Leistungen des AN voll-
standig und vertragsgemal erbracht wurden.

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefal-
lener Bereicherung unverzuglich zurtck.

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemaf § 650e BGB
wird ausgeschlossen.

§9
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat
etwaige behdrdliche Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber
einzuhalten.

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Bau-
kunst und Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie
nach dem Grundsatz gré3tmoglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres
gilt auch im Hinblick auf die spéateren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die
Rechte des AG zu wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die not-
wendigen Weisungen zu erteilen. Der AN ist jedoch nicht bevollmachtigt, den AG
rechtsgeschaftlich zu vertreten, insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrage zu
erteilen oder die Abnahme von Bauleistungen zu erklaren.



(4)

)

(6)

(7

(8)

Der AN ist verpflichtet, an Projekt- und Planungsbesprechungen und wahrend
der Bauzeit an wochentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Uber die Be-
sprechungen fertigt der AN soweit notwendig Zuarbeiten aus seinem Leistungs-
bereich fur die Protokolle.”

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 hat der AN auch die
Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter zu Ubernehmen, soweit diese Téatigkeit
nach dem Sachsischen Landesrecht tber die Grundleistungen der Leistungs-
phase 8 hinausgeht. Eine gesonderte Vergutung schuldet der AG hierfar nicht.

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 ist der AN wahrend
der Bauausfiihrung (Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorha-
bens) entsprechend den Erfordernissen der Baustelle zur Anwesenheit auf der
Baustelle verpflichtet. Wahrend der Bauausfiihrung muss der AN zu tblichen Ar-
beitszeiten eine telefonische Erreichbarkeit seines Projektleiters oder dessen
Vertreters sicherstellen.

Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen
schrankt die Haftung des AN fur die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu
Leistungsuberschneidungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN
nicht ein. Kommt es aufgrund von solchen Uberschneidungen zu Stérungen im
Projektablauf bzw. drohen solche Stérungen aufzutreten, hat der AN den AG
hieriber unverziiglich zu informieren und Lésungsvorschlage zu unterbreiten.

8§10
Abnahme

Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der
AN und der AG nach ordnungs- und vertragsgemal3er Erbringung samtlicher geschul-
deter Leistungen des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeproto-
koll. Die Moglichkeit der Teilabnahme gemaf 8 650s BGB bleibt unberthrt.

1)

§11
Mangel der Leistung/Verjahrung

Die Mangelanspriche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschrif-
ten der 88 633 ff. BGB. Jedoch ist der Rucktritt vom Vertrag ausgeschlossen.
Stattdessen gelten die in § 16 festgehaltenen Kindigungsregelungen.

10



(2)

(1)

(2)
(3)

4)

()

(1)

(2)

Die Mangelanspriche des AG gegen den AN verjadhren nach 5 Jahren. Die Ver-
jahrung beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 10.

8§12
Ausschreibung und Vergabe

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften der
Zuwendungsgeber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der
AN hat die Vorgaben fir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (insbesondere GWB,
VgV, VOB/A, VOL/A, SachsVergabeG, ggf. zukinftig UVgO usw.) einzuhalten.

Die Bauvertrage sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit,
Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prufen, abzuzeichnen und die erforderliche
Zusammenstellung mit einer Wertung und einem Vergabevorschlag in Schrift-
form dem AG vorzulegen. Die Auftragserteilung erfolgt alleine durch den AG.
Diese Regelungen gelten auch fir die Nachtragsangebote der bauausfiihrenden
Unternehmen.

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewer-
bern oder Bietern ausschlief’lich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Be-
werber oder Bieter direkt an den AN wenden, ist an den AG zu verweisen.

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen ge-
maf § 48 b EStG vor dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rech-
nungen dem AG nur als sachlich und rechnerisch richtig freigeben, wenn er sich
vergewissert hat, dass die Freistellungsbescheinigung des Bauunternehmens
noch Giltigkeit hat.

8§13
Abrechnung/Rechnungsprifung

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwen-
dungsnachweise der Fordermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist ver-
pflichtet, Zuarbeiten fur Erganzungen / Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sach-
standsberichte, fir Verwendungsnachweise usw. fur Fordermittel und Zuwen-
dungen zu erstellen. Eine gesonderte Vergutung erhalt der AN hierfur nicht.

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungs-
gemale Rechnungsprifung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu pri-
fen, ob die Rechnungslegung der bauausfiihrenden Unternehmen den vertragli-
chen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte
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(3)

(4)

(5)

(6)

Nachlasse oder sonstige Abzlige bertcksichtigt sind. Der AN hat auch die Nach-
trage der bauausfihrenden Unternehmen dem Grunde und der H6he nach zu
prifen.

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedin-
gungen oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen,
etc.) abhangig sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen
nur dann freigeben, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfillt sind.

Abschlagsrechnungen von bauausfuhrenden Unternehmen sind durch den AN
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Zugang zu prifen, damit die Einhaltung
der Zahlungsziele gemaf 8 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen
sichergestellt werden kann. Schlussrechnungen der bauausfithrenden Unterneh-
men sind im Hinblick auf die Pruffrist gemaf 8 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B spatestens
innerhalb von 20 Kalendertagen nach Zugang abschlieend zu prifen.

Fur die Prafungen samtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen
gelten folgende Prufvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und
folgender Bescheinigung zu versehen: ,sachlich richtig und rechnerisch richtig®
und vom Auftragnehmer unter Angabe des Unterzeichnungsdatums zu unter-
schreiben. Korrigiert der AN den Endbetrag einer Rechnung, so lautet der Prif-
vermerk: ,sachlich richtig und rechnerisch richtig mit EUR ...“. Rechnungsdupli-
kate sind auf jeder Seite zu kennzeichnen mit ,Duplikat, nicht bezahlen“. Nach
Prafung ist das Rechnungsduplikat mit folgendem Vermerk zu versehen:
,S.r.u.r.r.“ sowie unter Angabe des Datums vom AN zu unterzeichnen.

Nach Abschluss der Rechnungsprifung sind die Rechnungen der bauausfihren-
den Unternehmen vom AN unter Beifligung der die Einzelnen belegenden Unter-
lagen unverzuglich dem AG auszuhandigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei
Ubergabe der Rechnungen schriftlich mitzuteilen, welche Zahlungsbetrage sich
unter Bertcksichtigung von Einbehalten und Aufrechnungsbetrdgen ergeben
und welche Zahlungsfristen bestehen. Der AN haftet gegeniiber dem AG dafur,
dass die in Rechnung gestellten und die von ihm freigezeichneten Leistungen
tatsachlich vertragsgemal erbracht und fachgerecht ausgefuhrt wurden, alle der
Abrechnung zugrunde liegenden Einzelanséatze und Ausrechnungen richtig sind,
die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und Abschlagszah-
lungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie Skontobetrage
vollstandig und richtig bertcksichtigt worden sind. Zusammen mit den Rechnun-
gen hat der AN dem AG eine ausgefilllte Zahlungsanordnung zu tbersenden.
Der AG ordnet dann die Auszahlung an.
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(2)

(3)

(1)

(2)

§ 14
Versicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN
eine Haftpflichtversicherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und
sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt
auch fur den Fall des Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden EUR 1.000.000,00
b) fur Sach- und Vermdgensschaden EUR 800.000,00

Die Deckungssummen mussen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach
zur Verfigung stehen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN
dem AG die als Anlage 3 diesem Vertrag beigefigte Kopie des Versicherungs-
scheins ubergeben. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN ersterem die
regelmafige Zahlung der Versicherungspramien fir die vorgenannte Versiche-
rung sowie die Nichtausschoépfung der Hochstsummen je Versicherungsjahr
nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen
des AG die Zahlung der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschdpfung der
Hochstsummen pro Versicherungsjahr nicht nach, so kann der AG dem AN eine
angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der
AG seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb
der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund kindi-
gen.

Der AN erhdlt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn
er eine Kopie des Versicherungsscheins an den AG tbergeben hat.

8 15
Urheberrecht

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschitzten Leistungen und Ar-
beitsergebnissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, Ubertragt der AN
hiermit auf den AG das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Be-
arbeitungsrecht.

Die vorstehende Nutzungsrechtstbertragung umfasst insbesondere das Recht
des AG, die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu ver-
vielfaltigen, einschlieBlich der Errichtung der in 8§ 1 des Vertrages genannten
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BaumalRnahme. Mit eingeschlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Ar-
beitsergebnisse, einschlie3lich der errichteten BaumalRnahme bzw. Vervielfalti-
gungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu verdffentlichen, zu verbreiten und
offentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6ffentlich zuganglich zu machen
und zu senden.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und
Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren
Grundlage errichteten BaumalRnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen,
einschliel3lich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungs-
anderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine Entstellun-
gen des Werkes verbunden sind und dies dem AN unter Abwagung der Urheber-
und Eigentumerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor Anderungen bzw. Be-
arbeitungen vom AG angehort werden.

Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu Uber-
tragen, von Dritten ausiben und ausfuhren zu lassen sowie Dritten hieran wei-
tere Nutzungsrechte einzuraumen.

Mit der vereinbarten Vergutung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammen-
hang mit vorstehender Nutzungsrechtsibertragung abgegolten. Der AN stellt
den AG von samtlichen Vergutungsanspruchen frei, die im Zusammenhang mit
der Nutzungsrechtsiibertragung bzw. Austibung der Nutzungsrechte gegen ihn
geltend gemacht werden.

Der AN raumt dem AG dartber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines
Nachbaus steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des
Lizenzentgelts soll sich unter Zugrundelegung der Basishonorarsatze der HOAI
an den Regelungen gemal § 11 Abs. 2 und 3 HOAI anlehnen.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag Ubertragenen Rechte
und Befugnisse vollumféanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf
Dritte Ubertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garan-
tiert ferner, dass weder bei die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und
Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen gegen den
AG fuhren kénnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Ansprichen Dritter,
insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. lhm be-
kannt werdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstandlichen Rechte hat
der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet auch die
Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der dem
AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw.
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(8)

(9)

(10)

(1)

entstandenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige
Anspriche des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberihrt.

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk
oder die bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu be-
treten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Veroffent-
lichung bedirfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG so-
wie der EinrAumung entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN
steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen An-
lagen bzw. im Rahmen diesbeziglicher Verdffentlichungen namentlich in bran-
chentiblicher Weise genannt zu werden.

Geniel3en die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG
die Planung des AN flr die im Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung
des AN nutzen und &ndern. Dasselbe gilt auch fur ausgefuihrte Werke. Im Falle
eines Nachbaus gilt § 15 Abs. 6 entsprechend.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages
unberuhrt. Im Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde,
umfasst die Nutzungsrechtsibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leis-
tungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung ge-
schaffen hat.

§ 16
Kundigung

AG und AN kdnnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der
jeweils anderen Partei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zul&ssig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fur den AG insbesondere
dann vor, wenn

a) der AN seinen Informationspflichten gemaR § 5 Abs. (2) nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

b) der AN seinen Informationspflichten gemaR § 7 Abs. (5) nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

c) im Falle des § 14 Abs. (2) dieses Vertrages.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Kundigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhalt der AN Vergltung
far die bis zur Kindigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Anspriiche des AG auf Schadensersatz bleiben unberihrt.

Der AG kann den Vertrag auch gemal § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien
Kindigung des AG nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fir die bis dahin
abgerufenen Leistungsstufen zu. Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen
lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwer-
ben béswillig unterlasst.

Der AG und der AN vereinbaren fur die ersparten Aufwendungen und den ander-
weitigen Erwerb des AN einen pauschalen Abzug in Héhe von 60 % des Hono-
raranteils fur die bereits beauftragten und infolge der freien Kindigung nicht
mehr zu erbringenden Leistungen, sofern nicht eine Partei den Nachweis fiihrt,
dass die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb héher oder nied-
riger als der vereinbarte Pauschalabzug sind.

Eine Teilkindigung ist in jedem Fall der Kiindigung mdglich; sie muss sich auf
einen abgrenzbaren Teil des Werkes beziehen.

Eine Kiindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 17
Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die von dem AN fur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen
sind dem AG in 4-facher Ausfertigung spétestens nach Erbringung der einzelnen
Leistungsphasen auszuhandigen; sie werden Eigentum des AG. Durch den AG
dem AN zur Verfugung gestellte Plane und Unterlagen sind vollstandig dem AG
zuriickzugeben. Dartber hinaus hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG
den Schriftverkehr mit den ausfihrenden Bauunternehmen herauszugeben.

Alle von dem AN fur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen
sind zusatzlich auch digital im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format
zu Ubergeben.

Der AN ist dartiber hinaus verpflichtet, fir den AG eine komplette Dokumentation
des Bauvorhabens in 4-facher Ausfiihrung in Papierform und 1-fach digital auf
Datentrager im DWG-Format, im DXF-Format und im PDF-Format zusammen-
zustellen und nach Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu ubergeben.
Hierzu z&hlen insbesondere die Revisionspldne, gegebenenfalls notwendige
Nachweise nach EnEV, das Bautagebuch, Bedienungsanleitungen,
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(4)

Prufprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigungen der ausfihrenden Un-
ternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staatlicher Stellen oder
sonstiger Stellen (beispielsweise des TUV), Bewehrungsplane, Gewabhrleis-
tungsibersicht (gewerkeweise Ubersichten zu Beginn und Ende der Mangelver-
jahrung einschlie3lich Angaben zu etwaigen Gewahrleistungssicherheiten) so-
wie vergleichbare Unterlagen.

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungsplanen darf erst dann gebaut werden,
wenn der AG diese freigegeben hat. Der AN hat die Ausfihrungsplane so recht-
zeitig dem AG vorzulegen, dass diesem ausreichend Zeit (in der Regel mindes-
tens 12 Werktage) bleibt, die Plane zu prufen und fur die ausfihrenden Unter-
nehmen ein ausreichender Planvorlauf gewéhrleistet ist. Der AG prift die Plane
lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabevermerk entlastet den AN nicht von der
mangelhaften Erbringung seiner Planungsleistungen.

§18
Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu verge-
ben, es sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustim-
mung steht im freien Ermessen des AG.

819
Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage tber die von ihm zu vertretenden Leistun-
gen kurzfristig und ohne besondere Vergutung Auskunft zu geben, und zwar so lange,
bis das rechnerische und baufachliche Prufverfahren fir die BaumalRnahme von der
letzten Prifungsinstanz fir abgeschlossen erklart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

(1)

(2)

§ 20
Projektleitung

Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
Projektleiter des AG: [®]
Projektleiter des AN: [®]

Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziglich ein gleich-
wertig qualifizierter Stellvertreter zu benennen.
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(3)

(5)

Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des
AG ausgetauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem
Grund verweigern. Als wichtiger Grund z&hlt insbesondere, wenn der neu vorge-
sehene Projektleiter nicht Uber eine vergleichbare Qualifikation wie der auszu-
tauschende Projektleiter verfugt.

Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bau-
vorhaben in vollem Umfang bevoliméchtigt, soweit nicht einzelne Geschafte in
diesem Vertrag oder durch separate Vereinbarung ausdriicklich aus dem Um-
fang der Vollmacht ausgenommen sind. Die Vollmachten der Projektleiter kén-
nen von der jeweiligen Partei durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei
jederzeit aufgehoben oder beschrankt werden.

§21
Verschwiegenheit

Der AN verpflichtet sich, Gber alle Angelegenheiten und Vorgange, die ihm im Rahmen
der Erfullung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, uber die von ihm erbrachten
Leistungen und uber den Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu
wahren und keine Informationen an Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bedurfen der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

(1)

(2)

(1)

8 22
Schriftform/Salvatorische Klausel

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergéanzungen dieses
Vertrages bedirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung
dieser Schriftformklausel.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein
oder kunftig unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die tbrigen Re-
gelungen dieses Vertrages davon nicht beruhrt. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfuhrbaren Regelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirk-
same Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder
undurchfuihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich mdglichst nahe kommt.
Entsprechendes gilt fir Lucken dieses Vertrages.

§ 23
Sonstiges/Schlussbestimmungen

Erfallungsort ist Limbach-Oberfrohna. Gerichtsstand ist Zwickau.
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(2) Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem
Vertrag erwahnten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Ver-
pflichtung gilt auch fir die Dauer nach Beendigung dieses Vertrages.

(3) Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der
Tatigkeit eine Verpflichtungserklarung tUber die gewissenhafte Erflllung seiner
Obliegenheit nach dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafiir zu sorgen,
dass gegebenenfalls auch seine mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaf-
tigten gegeniiber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine Verpflichtungserklarung ab-
geben. Gleiches gilt fir die von ihm beauftragten Subplaner.

(4) Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung
erhalten der AG und der AN.

Fir den AG: Fir den AN:

Limbach-Oberfrohna, den [ ] [e], den [e@]
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