

Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen :

**BV: Neubau Rettungswache Großenhain, Hohe Straße 4,
01558 Großenhain**

Los 07 Bodenbelag

- 10.1** Für den Verbrauch von Baustrom/ -wasser werden pauschal **je 0,2 v.H.** der Abrechnungssumme von der Rechnung abgesetzt.
- 10.2** Für die Bauleistungsversicherung werden **0,2 v. H.** der Auftragssumme von der Rechnung abgesetzt.
- 10.3** An den regelmäßigen Baubesprechungen hat ein handlungsbevollmächtigter Vertreter d. AN teilzunehmen.
- 10.4** Die abfallrechtlichen Vorschriften des Landkreises Meißen sind zu beachten und einzuhalten.
- 10.5** Der AN hat Bautagesberichte zu führen und diese und diese dem Bauüberwacher 14-tägig zu übergeben. Das Original ist spätestens mit der Schlussrechnung dem AG zu übergeben.
- 10.6** Sonnabende sind Arbeitstage.
- 10.7** Die Rechnungsstellung erfolgt auf der Grundlage zuvor bestätigter Rechnungsunterlagen (Mengenermittlung, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen). Ohne geprüfte Rechnungsunterlagen eingereichte Rechnungen sind nicht prüfbar und werden dementsprechend zurückgewiesen und an den Auftragnehmer zurückgegeben.
- 10.8** Folgende Zwischentermine werden Vertragsbestandteil:

*Vorgezogene Ausführung ableitfähiger Bodenbelag ELT-/EDV-Raum EG bis 07.02.2025

*Fertigstellung Hauptleistung Bodenbelag OG bis 11.07.2025

„Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen“