BaumaBnahme: Energietragerumstellung Innovationsquartier Alt-L6Rnig

Bauleistung: Austausch von Gaskesselanlagen gegen Fernwarme-

libergabestationen 1. + 2. BA, Objektliste im L\A

Besondere Vertragsbedingungen Bauleistungen

1.

Vertragsgegenstand

Der AG ubertragt dem AN die Bauleistungen fiir die genannte Baumalnahme. Die geschuldeten Bau-
leistungen einschliel3lich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen und sonstiger Verpflichtungen be-
stimmen sich nach diesen Vertragsbedingungen und den weiteren benannten Vertragsgrundlagen.
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Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das Auftragsschreiben;

b) diese Vertragsbedingungen;

c) etwaig vorliegende Verhandlungsprotokolle mit allen Anlagen;

d) das Angebot des AN mit allen Anlagen einschliel3lich Leistungsverzeichnis, ggf. Bauzeiten-
plan, etc.;

e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) sowie
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C), jeweils in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

f) etwaige Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV);

g) die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und sons-
tigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme
gultigen Fassung;

h) die einschlagigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behordlichen und berufsgenossenschaftli-
chen Vorschriften; insbesondere die einschlagigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehdrden,
des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die
Baustellenverordnung und Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstatten-
richtlinien sowie die Unfallverhitungsvorschriften;

i) erganzend die Bestimmungen des Bulrgerlichen Gesetzbuchs (BGB), u.a. die Bestimmungen
Uber den Bauvertrag und den Werkvertrag (§§ 650a ff. und §§ 631 ff. BGB).

Bei Widerspriichen zwischen den zuvor aufgefihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widerspriichen zwi-
schen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel
die spezieller beschriebene Ausfliihrung malRgebend.

Der AN ist verpflichtet, alle ihm Gbergebenen Unterlagen gewissenhaft zu prifen und den AG
unverziglich auf Widerspriiche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten, die sich auf Art und Um-
fang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Soweit der AN fiir sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzschrift benutzt hat, ist
allein der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnis verbindlich.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fir ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertig/oder gleichwertiger Art* verwendet worden und fehlt die fiir das
Angebot geforderte Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Sind im Leistungsverzeichnis fur die wahlweise Ausfihrung einer Leistung Wabhlpositionen (Al-
ternativpositionen) oder fiur die Ausfihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Be-
darfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der AN verpflichtet, die in diesen Positionen
beschriebenen Leistungen nach Forderung durch den AG auszufiihren. Die Entscheidung Gber
die Ausfiihrung von Wahlpositionen trifft der AG in der Regel bei Auftragserteilung, Gber die Aus-
fihrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Die Vertragsbedingungen und die Vertragsgrundlagen gelten auch fiir weitere Auftrage und Leis-

tungen, die vom AN im Zusammenhang mit dem oben benannten Bauvorhaben ausgefiihrt wer-
den.
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Soweit der AG Liefer-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. a. des AN nicht aus-
drucklich schriftlich zugestimmt hat, sind diese nicht Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, u.a. auch dann, wenn der AN im Rahmen der Bestellung auf seine
AGB verweist und der AG dem nicht ausdrtcklich widerspricht.

Ausfiihrung

Ansprechpartner beim AG ist:
Holm Beyer — Tel. 0341-99224136 / 015112948608

Die fur die Ausfuhrung nétige Planung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:
taraske consult

Ingenieurgesellschaft fiir Energie- und Umwelttechnik mbH

Hr. Plier

TschaikowskistraBe 6

04105 Leipzig

Tel. 0341 9808181

Die Bautliberwachung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:
wird noch bekanntgegeben

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist:

k‘einer

Vom AG beauftragte Dritte (Architekten, Fachplaner, Bauiberwacher etc.) sind nicht berechtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu vertreten; sie durfen lediglich Anordnungen zur vertragsgemalfien
Ausfiihrung der Leistungen vornehmen, die keine zeitlichen und/oder kostenmafigen Konse-
quenzen fir den AG haben.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Ausflihrungszeit qualifiziertes Fach- und Fih-
rungspersonal in ausreichender Zahl zur Betreuung der Baumallnahmen bereitzustellen. Er ist
verpflichtet, vor Beginn der Ausflhrung verbindlich einen zustandigen Fachbauleiter und einen
zustandigen Sachbearbeiter zu benennen. Der Fachbauleiter ist zur Abgabe und Entgegen-
nahme von rechtsgeschaftlichen Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bevollmachtigt und ermachtigt. Der Wechsel des Fachbauleiters des AN ist nur unter
gleichzeitiger Bekanntgabe einer im gleichen Umfang bevolimachtigten Person zulassig.

Folgende Besonderheiten der Baustelle sind vom AN zu beachten:
Zufahrt: iiber 6ffentliche Verkehrsflachen

Arbeiten zu bestimmten Betriebszeiten: tagliche Arbeitszeit 7:00 — 18:00 Uhr, larmintensive
Arbeiten sind in der Zeit von 13:00 — 15:00 zu minimieren.

Abstimmungen mit Mietern: Die Mieter sind 14 Tage vor Beginn der Arbeiten durch den Auf-
tragnehmer zu informieren. Dabei sind die Mieter iiber Art und Umfang sowie die Dauer
der Arbeiten in Kenntnis zu setzen. Detailabstimmungen, z.B. fiir die Schaffung von Bau-
freiheit in Mieterkellern mit Unterstiitzung des AG durch die zustindigen Mieterbetreuer
und Mieterbetreuerinnen)

Dem AN werden zur Benutzung Uberlassen:

Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplatze wie folgt:

In den bestehenden Heizrdumen sind begrenzt Lagerflaichen vorhanden.

Ein zentraler Lagerplatz besteht im Baugebiet nicht., Unterkunftsplatze keine

Vom AG zur Verfugung gestellte Lager- Arbeits- und Unterkunftsplatze sind vom AN vor Beginn
der Bautatigkeiten mittels einer Beweissicherung/Fotodokumentation zu dokumentieren, wah-
rend der Bautatigkeiten vor Beschadigungen zu schutzen und nach Beendigung der Bautatigkei-
ten wieder in den Zustand vor Beginn der Bautatigkeiten zu versetzen. Dartberhinausgehende
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erforderliche Lager-, Arbeits- oder Unterkunftsplatze werden vom AG nicht zur Verfigung gestellt,
diese hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: keine
Mitnutzungen: keine |

Wasseranschliisse: vorhanden |
Stromanschliisse: vorhanden

Sonstige Anschliisse: keine
Sanitareinrichtungen: keine, durch AN |

Der AN wird an den vorgenannten Verbrauchskosten der Baustelle (Wasser, Strom, Sanitar) der-
gestalt beteiligt, dass von der Bruttoschlussabrechnungssumme ein Abzug in Héhe von 0,5 %
vorgenommen wird. Dem AN bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten Verbrauchsmengenzah-
ler anzubringen, um nach tatsachlichem Verbrauch abzurechnen.

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten in bewohnten/vermieteten Bereichen ist der AN verpflichtet:

e Arbeiten Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Beriicksichtigung der Ruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG auszufiihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen;

e eigenverantwortlich Malnahmen zur Vermeidung von Unféllen zu treffen;

den Anwohner-, Kunden- und 6ffentlichen Verkehr zu beachten und durch entsprechende Un-

fallvermeidungsmafnahmen zu sichern;

grobe Verschmutzungen in diesen Bereichen (Wohnungen, Treppenhauser, Hauseingange,

Aullenbereiche etc.) sofort zu beseitigen;

Zugangswege standig zu beraumen und frei zu halten;

Einrichtungsgegenstande, FuRbdden und Einbauten ausreichend vor Beschadigungen zu

schitzen;

Unfélle, bei denen Schaden entstanden sind, dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen;

e Schaden eigenstandig und zeitnah zu regulieren.

O \Die Vorlage eines Bauablaufplans wird nicht vereinbart.

\Die Vorlage eines Bauablaufplans wird wie folgt vereinbart:

|
Innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN in Anlehnung an den dem Leis-
tungsverzeichnis beigefiigten Bauablaufplan einen Detailterminplan zu Gbergeben, der auf-
zeigt, wie der AN den vereinbarten Endfertigstellungstermin erreichen will. Der AN ist ver-
pflichtet, den tatsachlichen Bauablauf fortlaufend dem Detailterminplan gegentberzustellen,
den Detailterminplan regelmaRig fortzuschreiben und mit jeder Abschlagsrechnung dem AG
zur Verfigung zu stellen.
Legt der AN den Detailterminplan oder den fortgeschriebenen Detailterminplan nicht termin-
gerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Detailter-
minplan mit verbindlicher Wirkung fur den AN auf Kosten des AN aufzustellen und fortzu-
schreiben bzw. aufstellen und fortschreiben zu lassen.
Mit der Erstellung oder Fortschreibung des Detailterminplans ist keine Anderung der vertrag-
lich vereinbarten Termine verbunden, ebenso wenig erléschen bereits entstandene Anspri-
che auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz.

Fir den Fall, dass kein SiGeKo vom AG beauftragt ist, hat der AN MalRnahmen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Baustellenverordnung (Berlick-
sichtigung der allgemeinen Grundsatze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz; erforderliche Anzeigen ge-
genuber Behoérden, gegebenenfalls notwendiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan; Koor-
dinierung etc.) im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in eigener Verantwortung zu tref-
fen, begrenzt auf die MalRnahmen wahrend der Ausfihrung der Leistungen.
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An den wahrend der Bauausfuhrung stattfindenden Baubesprechungen hat der AN durch den
Fachbauleiter bzw. eine entsprechend dem Fachbauleiter bevollmachtigte Person teilzunehmen.
Uber das Ergebnis jeder Besprechung wird ein Protokoll angefertigt, das den Beteiligten tiber-
sendet wird. Der Inhalt der Protokolle ist verbindlich, es sei denn, der AN hat den im Protokoll
enthaltenen Feststellungen innerhalb von funf Werktagen nach Zugang schriftlich widersprochen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fliihren und diese wochentlich dem AG oder dessen Bevollmach-
tigen zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle fiir die Vertragsausfiihrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grofligerate,
Beginn und Ende von Leistungen grofieren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeits-
zeit mit Angabe der Grinde, Unfélle, behdrdliche Anordnungen einschlieRlich der vom Prifstati-
ker geforderten Zulagen und MalRhahmen und sonstige besondere Vorkommnisse.

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfiihrung daraufhin zu tberprifen, dass diese fur die Aus-
fuhrung der eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Fur die Ausflhrung der Leistungen dirfen nur norm- und vertragsgemale Baustoffe verwendet
werden.

Der AN hat schon wahrend der Ausflhrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistun-
gen auf eigenen Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN der Aufforderung des AG
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Beseitigung wesentlicher Mangel im
Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder teilweisen Entziehung des
Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des AG bleiben unberiihrt.

Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Priifung und Feststellung entzogen,
hat der AN den AG hierauf schriftlich hinzuweisen, damit sich der AG von der Mangelfreiheit der
spater verdeckten Bauteile bzw. Teilleistungen Uberzeugen kann. Es erfolgt eine gemeinsame
Zustandsfeststellung, eine Abnahmewirkung ist damit ausdrtcklich nicht verbunden.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umwelt- und Pflanzenschutz sind
einzuhalten. Durch Arbeiten des AN hervorgerufene Beeintrachtigungen der Umwelt, der Land-
schaft (Baume, Pflanzen etc.) und der Gewasser hat der AN auf das unvermeidliche Mal} zu
beschranken. Behdérdliche Anordnungen oder Anspriche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der AN dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Fur Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abféllen sind die gesetzlichen
Regelungen und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einzuhalten und gegebenenfalls
diesbezlglich dariberhinausgehende umweltschiitzende Malinahmen zu erbringen.

Der AN hat alle von seinen Arbeiten stammenden Verunreinigungen, Abfalle und schuldhaft ver-
ursachten Beschadigungen unverziiglich und unentgeltlich zu beseitigen.

Werbung des AN auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

Ausfiihrungsfristen

Die Vertragsparteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten (Anfangstermin):

X  den 01.04.2025

O spatestens \_ Werktage nach Beauftragung

O innerhalb von _J Werktagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung durch den AG
O nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Ferner vereinbaren die Vertragsparteien als Zwischentermine:

fur keine, den
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Der AN hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen fertig zu stellen (Endfertigstel-
lungstermin) bis spatestens:
X zum 26.09.2025

O innerhalb von Werktagen nach dem Anfangstermin

o in der \ KW , spatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW

Der vorstehende Anfangs- und Endfertigstellungstermin sowie die vorstehenden Zwischenter-
mine sind verbindliche Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B.

Soweit geanderte und/oder zusatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzégerungen fiihren, hat der
AN den AG hierauf schriftlich unter Angabe der hierfir mageblichen Griinde und der voraus-
sichtlichen Verzdégerungsdauer hinzuweisen.

Vertragsstrafe

\ Eine Vertragsstrafe fir Zwischentermine wird nicht vereinbart.

[0 Eine Vertragsstrafe fur Zwischentermine wird wie folgt vereinbart:
Gerat der AN mit der Erfiillung seiner Leistungen an einem oder mehreren vertraglich verein-
barten Zwischenterminen in Verzug, hat er fir jeden Werktag der schuldhaften Fristiber-
schreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %, hdchstens jedoch 5% der anteiligen Net-
toauftragssumme fiir den bis zum betroffenen Zwischentermin geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.
Vertragsstrafen wegen der Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
nachfolgender und/oder des Endfertigstellungstermins angerechnet, sodass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen tiber benannte Hochstbetrage hinaus ausgeschlossen ist.
Wird bei Uberschreitung von einem oder mehreren Zwischenterminen der Endfertigstellungs-
termin dennoch eingehalten,
\D\ betragt die Vertragsstrafe hochstens 3% der Nettoabrechnungssumme.

| ]D\ entfallt eine bereits verwirkte Vertragsstrafe nachtraglich.
Geréat der AN mit der Erfillung seiner Leistungen am Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er
fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %,
héchstens jedoch 5 % der Nettoabrechnungssumme zuzlglich der vom AG bestatigten Vergu-
tung fir gednderte und/oder zusatzliche Leistungen zu zahlen. Solange diese noch nicht fest-
steht, ist Bemessungsgrundlage fir die Vertragsstrafe die vom AG bestatigte Vergitung fir ver-
traglich vereinbarte Leistungen.

Der AG kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriche bleibt neben der Vertragsstrafe unbe-
rihrt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Soweit sich die Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen neu vereinbart werden, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fir die neuen Termine, einer neuen Vereinbarung bedarf es nicht.

Vergiitung

\Einheitspreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt auf Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgeflhrten, durch Aufmafl nach Massen und Mengen belegten Leistungen
einschlieBlich eines ggf. vereinbarten Nachlasses (Einheitspreisvertrag).

Das Aufmal} ist gemeinsam zu erstellen, hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von mindestens
einer Woche mit dem AG einen Termin abzustimmen.
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Die Einheitspreise sind Festpreise fir die gesamte Vertragsdauer und schlieen die Vergltung
von Nebenleistungen ein. Die § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberuhrt.

Der Einheitspreis ist der vertraglich vereinbarte Preis, auch wenn im Angebot des AN der Ge-
samtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenan-
satz entspricht.

O \Pauschalpreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt als Pauschalfestpreis (Pauschalpreisvertrag).

Mit dem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemafen Erstellung des beauftragten Werks
erforderlichen Leistungen des AN abgegolten, alle erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Gera-
temieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen, Lohnnebenkosten, Uber-
stunden- und Leistungszuschlage, Geblhren, Kosten fiir Material-Priifverfahren etc. sind enthal-
ten, das Massen- und Mengenrisiko tragt der AN.

Sofern der AN einen Nachlass gewahrt, gilt dieser fir samtliche vom AN ausgeflihrten Leistungen
einschlieBlich Nachtrage.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszufihren sind, erfordert
dies eine vorherige schriftliche erganzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdricklich
als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Es gelten die vereinbarten Stundensatze. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Prifung vor-
behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt. Im Ubrigen
gilt § 15 VOB/B.

Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistungen ab, sobald der AN das Werk vertragsgemal hergestellt und
dieser schriftlich die Abnahme der Leistungen verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Ab-
nahmetermin liegen mindestens zwei Wochen.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt férmlich, § 12 Abs. 4 VOB/B. Eine fiktive Abnahme
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Die
Abnahme wird weder durch eine frilhere Benutzung, Inbetriebnahme oder behérdliche Abnahme
des Bauvorhabens, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung
ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unbertihrt.

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die von der AN zu errichtenden Fernwarmelbergabesta-
tionen vom AG jeweils einzeln teilabgenommen werden. Dartber hinaus besteht kein Anspruch
auf Teilabnahme.

Der AN hat samtliche erforderlichen behérdliche Abnahmen und Abnahmebescheinigungen fir
seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen sowie vorzulegen und die hierflir anfal-
lenden Kosten zu Ubernehmen.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift (Abnahmeprotokoll) erstellt. Soweit sich der AG in die-
sem Protokoll Mangel vorbehalten hat, tragt der AN weiterhin die Beweislast fur die mangelfreie
Leistungserbringung.

Rechnungen und Zahlungen

Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten und nach
dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Wurde ein Zahlungsplan vereinbart, ist dieser zu
beachten. Die Abschlagsrechnungen sind als solche zu bezeichnen und durchlaufend zu num-
merieren. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen
beizufligen. Sind erbrachte Leistungen nicht vertragsgemaf, kann der AG die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der flr
die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.
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Die prifbare Teilschlussrechnung, als solche bezeichnet und jeweils flr die einzelne Fernwarme-
Ubergabestation ausgestellt, ist spatestens

O 12 Werktage (Mo.-Sa.)
\ 30 Werktage (Mo.-Sa.)
O u Werktage (Mo.-Sa.)

nach Fertigstellung und Teilabnahme der jeweiligen Fernwarmeulbergabestation beim AG einzu-

reichen. In die Schlussrechnung sind samtliche Leistungen, auch geanderte und/oder zusatzliche
Leistungen der jeweiligen Fernwarmeulibergabestation aufzunehmen, fiir die der AN eine Vergi-
tung geltend macht.

Der AN hat seine Leistungen priffahig und vollstandig abzurechnen, die Rechnungen sind Uber-
sichtlich aufzustellen. Dabei sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, d.h. mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung (ggf. abgekiirzt) wie im Leistungsverzeichnis aufzufihren.

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Aufmalle, Mengenberechnun-
gen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise) sind entweder im Original in einfacher Ausfertigung
in Papierform beim AG einzureichen oder aber elektronisch im PDF-Format mit oben genannter
Rechnungsadresse an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnung@lwb.de
Bei elektronischer Rechnungstbersendung ist zu beachten, dass Uber die vorgenannte E-Mail-
Adresse des AG ausschliel3lich Rechnungen angenommen werden. Die E-Mail des AN hat sich
auf die Ubersendung der Rechnung zu beschrénken, andere Mitteilungen finden keine Beriick-
sichtigung. Jede Rechnung ist einzeln zusammen mit den ggf. notwendigen Rechnungsunterla-
gen in einem PDF-Dokument einzureichen. Die GréRRe der E-Mail nebst dem Rechnungsanhang
Rechnung darf 15 MB nicht Uberschreiten. Die Absender-E-Mail-Adresse des AN muss Antworten
empfangen kdnnen. Auf eine parallele Zusendung der Rechnung in Papier- und in elektronischer
Form an den AG ist zu verzichten.
Soweit ein externer Architekt/Ingenieur vom AG beauftragt wurde, sind alle Rechnungen und not-
wendigen Rechnungsunterlagen zeitgleich auch bei diesem einzureichen, Fristen wie
Falligkeits-, Prif- oder Zahlungsfristen beginnen erst ab Eingang bei diesem zu laufen.

Jede Rechnung oder Rechnungsgutschrift hat die gesetzlich geforderten Angaben zu enthalten,
insbesondere die dem AN vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ldentifika-
tionsnummer.

Die Rechnungen sind mit den vertraglich vereinbarten Preisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem gesetzlich gultigen
Steuersatz einzusetzen. Soweit nach § 13b UStG die Umsatzsteuer vom AG gegentiber den Fi-
nanzbehdérden geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer. Dies
ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis durch den AN zu vermerken. Die Um-
satzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an das zustandige Finanzamt abzufihren.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschéaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) bei Vertragsschluss eine glltige Freistellungserklarung geman § 48b EStG
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Er hat den AG unverzlglich schriftlich zu un-
terrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung zurickgenommen oder wi-
derrufen wird. Liegt eine gultige Freistellungserklarung bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, wird der AG 15% des jeweiligen Brutto-
betrages einbehalten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem AN an das zustandige Finanz-
amt zahlen. Der AN ist verpflichtet, auf jeder Rechnung folgende Erklarung abzugeben:

,Die Ihnen vorliegende Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vom ... ist noch gliltig.

Uber Widerruf und Riicknahme der Freistellungsbescheinigung werden wir Sie sofort in-

formieren.”
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Ist ein Skonto vereinbart, gewahrt der AN auf jede vertragsgemal gestellte Rechnung den ver-
traglich vereinbarten Skonto gemaf den vertraglich vereinbarten Skontofristen. Die Skontofristen
beginnen jeweils mit Eingang der prifbaren Abschlags- bzw. Schlussrechnung beim AG. Zahlun-
gen sind rechtzeitig geleistet, wenn der AG sie innerhalb der Skontofristen zur Zahlung veranlasst
hat.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem
Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Uberweisungsauftrags an die Bank.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fiir den AG an den fiir die
Durchfiihrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach des-
sen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

Stellt der AG bei Nachpriifungen fest, dass er gegeniiber dem AN eine Uberzahlung geleistet hat,
ist dieser verpflichtet, den zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Riick-
zahlungsaufforderung dem AG zurlickzuerstatten. Bei solchen Ruckforderungen kann sich der
AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemaR § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der AN hat den
zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer — vom Empfang der Zahlung an in Héhe der in §
288 BGB angegebenen Zinssatze zu verzinsen, es sei denn, es werden hdhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Mengenminderungen/Mengenmehrungen

Ist fir den AN erkennbar, dass durch eine Gber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes oder durch eine Uber 10 v.H. hinausgehende Unterschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten
entstehen, die zu einem hdéheren Einheitspreis flihren kénnen, hat er dies dem AG unverziglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Leistungsdanderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geanderter oder zusatzlicher Leistungen bestimmt sich aus-
schlie8lich nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 4 VOB/B.

Sofern der AG Leistungsanderungen oder zuséatzliche Leistungen winscht, hat der AN innerhalb
von zwei Wochen ein schriftliches, prifbares Nachtragsangebot vorzulegen, aus dem sich ergibt,
zu welcher Kostenerhdhung oder Kostenersparnis die gednderten oder zusatzlichen Leistungen
des AG filhren und welche bauzeitlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Die Erstattung der
Kosten fiir die Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen.

Die Vergitung fir die geanderten oder zusatzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer
anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B nach den Vertrags-
preisen des AN gemaR der Urkalkulation unter Berlicksichtigung der Mehr- und Minderkosten.

Behinderung der Bauausfiihrung

Der AN ist verpflichtet, Behinderungen auch dann unverziglich schriftlich dem AG anzuzeigen, wenn
sie offenkundig sind. Eintragungen in das Bautagebuch sind als Behinderungsanzeigen in diesem Sinne
nicht ausreichend.

12.

12.1

12.2

Nachunternehmer

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist dem AN nur im von diesem im Nachun-
ternehmerverzeichnis angegebenen Umfang erlaubt. Eine dariberhinausgehende Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des AG.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
erfullen. Dies hat der AN nachzuweisen.
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Der AN darf den Nachunternehmern keine ungunstigeren Bedingungen — insbesondere hinsicht-
lich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen — auferlegen, als zwischen ihm und dem
AG vereinbart sind. Dies hat der AN auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Arbeitsschutz, Arbeithehmereinsatz, Mindestlohn und Freistellung

Der AN ist verpflichtet, die geltenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie die berufsge-
nossenschaftlichen (Unfallverhiitungsvorschriften) und Regeln einzuhalten. Er hat die erforderli-
chen VorsichtsmalRnahmen nach der Gefahrstoffverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz ein-
zuhalten und muss die Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchflihrung der Arbeiten Uberprifen
sowie bei Nichteinhaltung die Weiterfihrung der Arbeiten untersagen.

Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit, des
Arbeithehmerentsendegesetzes, des Arbeithnehmeriberlassungsgesetzes und die Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsgesetzes, insbesondere zur Abfiihrung der Beitrdge, einzuhalten.
Der AN verpflichtet sich ferner, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm eingesetzten Nach-
unternehmern dieser Pflicht entsprechen. Der AN wird dem AG auf Verlangen die Erfiillung aller
Anforderungen aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen nachweisen.

Der AN stellt den AG unbefristet und unwiderruflich von etwaigen Anspriichen, die

e durch einzelne Sozialversicherungstrager oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage nach § 28e Abs. 3a bis Abs. 3f SGB IV;

e durch Arbeitnehmer des AN oder durch Arbeitnehmer eines in der Nachunternehmerkette
enthaltenen Nachunternehmers oder Dritte auf Zahlung des Mindestlohnes und/oder der
Zahlung von Beitrédgen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (Urlaubs-
kassenbeitrédge) nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG;

e durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrage
nach § 150 Abs. 3 SGB VIl i.V.m. § 28e Abs. 3a bis 3f SGB IV

gegenuber dem AG geltend gemacht werden, frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst alle
dem AG entstandenen finanziellen Nachteile in vollem Umfang, auch die Erstattung geleisteter
Zahlungen.

Mangelhaftung

Die Mangelhaftung des AN richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt ab Teilabnahme:

O 5 Jahre

X 4 Jahre

O 2 Jahre (fur Werke, die keine Bauwerke sind; fir vom Feuer berlhrte Teile von Feuerungs-
anlagen; fir maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen, wenn kein Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird)

OO 1 Jahr (fur feuerberiihrte oder abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen)
O | Jahr/Jahre (in begrindeten Ausnahmefallen)

Sicherheiten

Vertragserfiillungssicherheit
O Eine Vertragserfullungssicherheit wird nicht vereinbart.
\ Eine Vertragserfillungssicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fir
¢ die vollstandige, fristgerechte und mangelfreie Fertigstellung der vereinbarten Bauleistung
einschliellich der Abrechnung;
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¢ die Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begrindeten Zahlungsan-

spruche fur die wahrend der Bauerrichtung bei Abnahme gertigten und vorbehaltenen

Mangel bzw. Mangelsymptome;

Anspriiche auf Schadensersatz fir die bis zur Abnahme eingetretenen Schaden

Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen;

Anspriche auf Vertragsstrafe;

Anspriiche einzelner Sozialversicherungstrager oder deren Einzugsstelle auf Zahlung von

Gesamtsozialversicherungsbeitragen,

e Anspriche der Arbeitnehmer des AN oder der Arbeitnehmer von Nachunternehmern oder
Dritter auf Zahlung des Mindestlohns und/oder Zahlung von Beitragen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien;

e Regressanspriiche gemaf § 48a Abs. 3 EStG

innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe

von 5 % der Bruttoauftragssumme nach dem Muster des AG zu leisten.

Solange der AN die Vertragserfillungsbirgschaft nicht Gbergeben hat und der Vertrag nicht

gekiindigt wurde, ist der AG berechtigt, fallige Abschlagszahlungen jeweils in Hohe von 10 %

bis zum Erreichen der Sicherheit in der Gesamthoéhe von 5% der Bruttoauftragssumme einzu-
behalten. Der Einbehalt ist nach Vorlage der Vertragserfiillungsbiirgschaft unverziglich an
den AN auszuzahlen.

Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Bruttoauftragssumme um mindes-

tens 10 % erhdhen, kann der AG eine entsprechende Erhéhung der Blrgschaftssumme ver-

langen.

Die Vertragserflllungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen Ubergabe der Mangel-

anspruchesicherheit an den AN zuriickzugeben. Fir den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt noch

Anspriiche des AG bestehen, die von der Vertragserfillungssicherheit erfasst sind, ist der AG

berechtigt, bis zur Erfullung dieser Anspriiche einen Teil der Sicherheit in Héhe des einfachen

Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten Anspriiche zuriickzu-

halten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG Zug um Zug gegen Ubergabe der

Mangelanspruchesicherheit eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

15.2 Mangelanspriichesicherheit

[ Eine Mangelanspriichesicherheit wird nicht vereinbart.

\ Eine Mangelanspriichesicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur
o Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begrindeten Zahlungsanspri-

che fur die nach Abnahme erstmals geriigten Mangel bzw. Mangelsymptome;

e Anspriche auf Schadensersatz fir nach Abnahme eingetretene Schaden
nach der Abnahme und Vorlage der Schlussrechnung eine Mangelanspriichebiirgschaft in
Hoéhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
Ubergibt der AN die Méngelanspriichebiirgschaft nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, vom
Vergutungsanspruch des AN einen Betrag in Hohe von 3 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe einzubehalten.
Die Rickgabe der Mangelanspriichesicherheit erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungsfristen, sobald der AN hierzu aufgefordert hat. Soweit zu diesem Zeitpunkt noch An-
spriche des AG bestehen, die von der Mangelansprichesicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erflllung dieser Anspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit in
Hohe des einfachen Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten
Anspriiche zuriickzuhalten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG eine entspre-
chende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

15.3 Birgschaften sind Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen; bei
Arbeitsgemeinschaften kbnnen ausnahmsweise mehrere Einzelburgschaften durch die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft bis zum vollstandigen Gesamtbetrag gestellt werden, diese Einzelblirg-
schaften mussen sich jeweils auf die Gesamtleistung beziehen, die vereinbart ist.
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Der Birge (Kreditinstitut, Bank, Kreditversicherer oder Sparkasse) muss zum Geschaftsbetrieb
in der Europaischen Union zugelassen sein und einen Gerichtsstand im Inland haben. Die Blirg-
schaftsurkunden mussen die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage gemaf
§ 771 BGB verzichtet wird. Sie mussen ferner die Erklarung enthalten, dass die Birgschaft un-
befristet ist und mit der Rickgabe der Burgschaftsurkunde erlischt. Es ist auch zu erklaren, dass
die Anspriche aus der Burgschaft in keinem Fall friher verjahren als die gesicherte Forderung
(begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB) und dass nach Abschluss des Bilrgschaftsvertrages ge-
troffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen der AG und der AN
fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend sind. Ferner miissen die
Birgschaftsurkunden die Erklarung enthalten, dass fir Streitigkeiten aus der Blrgschaft das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und als Gerichtsstand im kaufmanni-
schen Rechtsverkehr Leipzig vereinbart wird.

Das Recht des AN zum Austausch der Sicherheit nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberuhrt. Die
Einzahlung auf ein Sperrkonto gemaR § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B wird ausgeschlossen. Im Ubrigen
gilt § 17 VOB/B.

Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Der AG schlieft fir die Durchfiihrung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab. Zur
Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der Bruttoschlussrechnungssumme des AN
0 % abgezogen.

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den ublichen Versi-
cherungsbedingungen abzuschliefen und dem AG durch Vorlage eines entsprechenden Versi-
cherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung bei Vertragsschluss zu bestati-
gen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung miissen pro Schadensfall mindestens betragen:
fur Personenschaden:  1.500.000 EUR
fur sonstige Schaden: O 250.000 EUR (bis 1 Mio. Nettobausumme)

X 500.000 EUR (bis 3 Mio. Nettobausumme)

O 1.000.000 EUR (bis 6 Mio. Nettobausumme)

O 2.000.000 EUR (ab 10 Mio. Nettobausumme)

Kiindigung

Fir die Kiindigung dieses Vertrages gelten die §§ 8 und 9 VOB/B. Uber die dort vorgesehenen
Kundigungsgrinde hinaus ist der AG zur Kindigung aus wichtigem Grund insbesondere dann
berechtigt, wenn

e ein Verstold des AN zum Mindestlohn vorliegt;

e die AN gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes, des Arbeitnehmerentsendege-
setzes, des SGB IV und/oder gegen die vertraglichen Regelungen zur Haftpflichtschadens-
versicherung verstoflt und derartige VerstoRe trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung
und Androhung der Kiindigung nicht unterlasst;

e der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfuhrung des Vertrages befasst sind, oder diesen nahestehenden Personen Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewahrt, wobei solchen Handlungen des AN Handlungen von Perso-
nen gleichstehen, die von ihm bevoliméachtigt, beauftragt oder fiir ihn tatig sind, dabei ist es
gleichguiltig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Drrit-
ten angeboten oder versprochen wurden;

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen

so abzuschlieRRen, dass der AG die Leistungen ohne Schwierigkeiten ibernehmen und die Wei-
terfihrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.
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Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kiindigung gegebenen Leistungsstandes
erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Aufmales der Vertragsparteien, das innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kiindigung beim AN in einem gemeinsamen Termin durchgeftihrt
wird.

Bei Teilkiindigungen von Leistungen nach § 8 Abs. 1 VOB/B gilt als anderweitiger Erwerb des AN
auch die Ausfiihrung von Anderungs- und Zusatzleistungen, soweit beauftragt.

Eine Teilkiindigung gemaR § 8 Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss nicht auf einen in sich abge-
schlossenen Teil der Leistung beschrankt werden, sondern kann auch fir raumlich oder technisch
eindeutig abgrenzbare Teilleistungen erfolgen.

Im Ubrigen gilt fiir beide Parteien § 648a BGB.
Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Form i. S. d. § 126 BGB.

Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Der AN ist verpflichtet, bei der Erbringung der vertragsgegenstandlichen Leistungen die gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die einschlagigen Datenschutzvorschriften, einzuhalten. Dies
beinhaltet unter anderem, dass er dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Si-
cherheitsmafRnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit ergreift und seine Mitarbeiter auf die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vertraulichkeit (Datengeheimnis) nachweisbar verpflich-
tet. Dem AN ist es im Zuge dessen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
oder unrechtmafig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verar-
beitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veranderung, zu un-
befugter Offenlegung oder zum unbefugten Zugang fiihrt. Dem AN ist des Weiteren untersagt,
personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als dem zur ordnungsgemafen Vertragser-
fullung gehérenden Zweck und Uber den zur Vertragserfiillung erforderlichen Umfang hinaus zu
speichern, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen. Der AN hat personenbezogene Daten nach Er-
reichung des Zwecks, zu welchem die Daten an den AN bekannt gegeben wurden, zu I6schen
bzw. die entsprechenden Unterlagen (in Papierform und in digitaler Form) nach Durchflihrung
des Auftrags vollstandig, geordnet und unaufgefordert an den AG zurlickzugeben bzw. unter Ein-
haltung der vom AG bezeichneten Normen zu vernichten.

Liegt zwischen den Vertragsparteien zudem ein Auftragsverarbeitungsverhaltnis zu Grunde, ist
unter Beachtung der gesetzlich normierten Formvorgaben eine gesonderte Vereinbarung zur Auf-
tragsverarbeitung i. S. V. Art. 28 DSGVO abzuschliel3en.

Im Fall méglicher Schadensersatzanspriiche Betroffener aufgrund der Verletzung von Daten-
schutzvorschriften kann der AG beim AN Regress nehmen.

Der AN ist verpflichtet, Uber alle ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Durch-
fuhrung des Vertrages bekanntwerdenden Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse des AG sowohl
wahrend der Vertragsdauer als auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses Stillschweigen
zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, die bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse mindestens mit der Sorgfalt zu behandeln, die er in eigenen
Angelegenheiten anwendet. Ein Verstol? gegen die Verschwiegenheitspflicht kann fir den AG
einen wichtigen Kiindigungsgrund darstellen. Die Verpflichtung zum Stillschweigen gilt nicht fir
allgemein bekannte Informationen. Weitergehende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit zwischen
AN und AG bleiben ausdrucklich vorbehalten.
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Abtretung, Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts aufgrund dieses Vertrages durch den AN
bedarf der Zustimmung des AG. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind
unwirksam. Der AG wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prifung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen der anderen Ver-
tragspartei an der beabsichtigen Abtretung Uberwiegen. Ist im Falle einer verweigerten Zustim-
mung die Abtretung einer Geldforderung geman § 354a HGB dennoch wirksam, hat der AN dem
AG alle eventuell in Zusammenhang mit der Abtretung entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

Der AN ist zur Aufrechnung, Zuruckbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfillten Vertrages nur
berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
Das Recht des AN zur Aufrechnung besteht uneingeschrankt, soweit seine aufgerechnete For-
derung mit der Hauptforderung synallagmatisch (gegenseitig) verknupft ist.

Ausfiihrungsunterlagen/Urheberrecht/Veréffentlichungen

Der Ausfiihrung von Leistungen diirfen vom AN nur solche Ausflihrungsunterlagen zugrunde ge-
legt werden, die vom AG als zur Ausfuhrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Der AG darf Plan- bzw. Ausfihrungsunterlagen der AN einschlieBlich Daten auf Datentragern fur
die vertragsgegenstandliche Baumalnahme ohne Mitwirkung der AN nutzen, andern und ver-
werten. Der AG ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung ohne
Mitwirkung des AN zu vollenden. In der Vergiitung ist die Ubertragung sédmtlicher urheberrechtli-
cher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.

Jede Art von Veroffentlichungen unter Bezugnahme auf den Namen des AG ist ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

Sonstige Bestimmungen

Anderungen und Ergénzungen sowie mindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht ge-
troffen worden. Aus Beweisgriinden gilt fiir Vertragsanderungen, Vertragserganzungen und die
Vertragsaufhebung die Schriftform i. S. d. § 126 BGB. Dies gilt auch fiir eine Anderung des
Schriftformerfordernisses.

Die Unwirksamkeit oder Undurchfiihrbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages
Iasst die Wirksamkeit der tbrigen Regelungen dieses Vertrages unberihrt. Dasselbe gilt fir den
Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht enthalt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchfuhrbaren Regelung oder zur Ausfillung der Regelungsliicke tritt die gesetz-
lich zulassige und durchfiihrbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurch-
fuhrbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses am nachsten kommt.

Alle Unterlagen und AuRerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche AuBerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behérden und
Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fir alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Ortlicher Gerichtsstand im kaufmannischen Rechtsverkehr ist Leipzig.
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Benennung Fachbauleiter und Sachbearbeiter durch AN

Fachbauleiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Sachbearbeiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)
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