Bezeichnung der Bauleistung:

Ausbau Dieskaustraf3e in 04299 Leipzig; Bauabschnitt 2025; TO: StraRen-, Gleis- und Leitungsbau
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOBIB)
1.1  Beginn der Ausfuihrung

O spatestens............. Werktage nach Aufforderung; Spatestens am ............ (Datum)
O Frihestens ............ [0 spatestens............ Werktage nach Zuschlagserteilung
O Fruhestens am ............ , Spatestens am 22.04.2025 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

1.1.1 Leistungen MTA siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 9.1.1.

1.1.2 Leistungen LWW siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 9.1.2.

1.1.3 Leistungen LVB siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 9.1.3.

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tétigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint
ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2  Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

O spatestens ............ Werktage nach ............

O Einzelfristen fur
121 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
122 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
123 .. = spatestens ............ Werktage nach ............
124 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
125 .. = spatestens ............ Werktage nach ............

1.3  Vollendung der Ausfihrung nach Datum

Spatestens am 12.12.2025 (Datum)

Einzelfristen fir
1.3.1 Leistungen MTA siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 9.2.1.
spatestens (Datum)
1.3.2 Leistungen LWW siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 9.2.2.
spatestens (Datum)
1.3.3 Leistungen LVB siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 9.2.3.
spatestens (Datum)
134 ... = spatestens ............ (Datum)
135 . . = spatestens ............ (Datum)

1.4  Einzelfristen fiur Verkehrsbeschrankungen
1.4.1 Vollsperrung Straflenbahn vom 28.04.2025 bis 01.12.2025 jeweils von/bis Betriebsbeginn
Kalendertage
1.4.2 Vollsperrung Dieskaustraf3e, Nutzung Umfahrungsstrecke vom 28.04.2025 bis 09.11.2025
Kalendertage
1.4.3 Nutzung Dieskaustraf3e fur MIV, Vollsperrung Windorfer Stra3e vom 10.11.2025 bis 30.11.2025
= Kalendertage
1.4.4 Nutzung DieskaustraRe fur MIV und OPNV, Vollsperrung Vorplatz Radrennbahn vom
01.12.2025 bis 12.12.2025 von bis (Datum)
1.45..... von ............ bis ........... (Datum)
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Vertragsstrafen (§ 11 VOBI/B)

Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR §
11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende
Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1  Bei Uberschreitung der Frist fir die Vollendung der Ausfiihrung
O 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
[0 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfuihrung der zugehérigen baulichen Leistung (netto)
bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
o ... % nach 1.2.1 O ... % nach 1.2.2 O ... % nach 1.2.3

o . % nach 1.2.4 I % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

o ... % nach 1.3.1 o ... % nach 1.3.2 o ... % nach 1.3.3
o ... % nach 1.3.4 o ... % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
o ... % nach 1.4.1 O ... % nach 1.4.2 O ... % nach 1.4.3

o . % nach 1.4.4 I % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem
Zuschlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die Bezugsgréf3e zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5  Verwirkte Vertragsstrafen fur die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOBIB)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gemal 8§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemall § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 60
Kalendertage festgelegt.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

[0  Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Es ist eine Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOBIB)

[0  Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Ma&ngelanspriiche
betragt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der
Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers
zu verwenden und zwar fur

e die Vertragserfillung das Formblatt "HVA B-StB Vertragserfillungsbirgschaft"
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e die Mangelanspriiche das Formblatt "HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft"

e vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das

Formblatt "HVA B-StB Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft”

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrtcklichen
Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
8 Frei
9 Beschleunigungsvergiitung
O Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman "HVA B-StB
Beschleunigungsvergutung" wird vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir
Verkehrsbeschrankungen
nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.45 ........... EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt ........... EUR (netto)
begrenzt.
10 Preisgleitklausel
Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
[0 stoffpreisgleitklausel gemaR 'HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel' (siehe Anlage)
[
11  Weitere Besondere Vertragsbedingungen
O Keine
Siehe beigefiigte Unterlage
12  Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
O Die Geltung der Sanktionierung fir die Nichterfullung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung geman
-,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe
Anlage)
13 Implementierung eines Verfiigharkeitsmodells
O Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells
gemald ,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung
Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)
Anlagen:

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

HVA B-StB Beschleunigungsvergitung

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verflgbarkeitsmodell
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