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Vergabevermerk „Anfragen/ Hinweise von Bewerbern/ Bietern zu den Vergabeunterla-
gen“ 
 
Maßnahme: Erneuerung Niederspannungsanlagen der Trafostationen 3, 4 und 5 
 Zentrale Kläranlage Chemnitz 
Vergabe-Nr.: ESC/24/L38 

 
 

Antwort/Hinweis-Nr. 1 
Datum 06.01.2025, 11:56 Uhr 
Frage Aufgrund unserer Erfahrungen dauert die Planungsphase sowie die Produkti-

onsphase jeweils ein viertel Jahr. 
Erst danach kann mit den Umbauarbeiten begonnen werden. 
 
Wir bitten Sie daher um Prüfung der genannten Ausführungsfristen. 
 

Antwort Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Ausführungsfrist wird bis zum 15.12.2025 verlängert.  
 
Hinweis: 
Im Leistungsverzeichnis wurden lediglich die genannten Ecktermine (S. 9) 
angepasst. Es handelt sich um Orientierungswerte bei einer momentan ge-
planten Beauftragung Anfang März.  
 
Die Vergabeunterlagen wurden aktualisiert und als Version 2 der Vergabe-
unterlagen über den Vergabemanager zur Verfügung gestellt. 
 
Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen. 
 
Wir bitten um Weiterleitung der Information an die entsprechende Stelle und 
um Berücksichtigung bei der Erarbeitung Ihres Angebotes. 
 

 
 
 


