

Bernburg (Saale), 16.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund einer Bieteranfrage zur OV-00425-H (Kurhaus – Umbau, Sanierung und Erweiterung, Los 30: Erneuerung Bühnentechnik / Bühnenmaschinerie, AG 7) erhalten Sie folgende 1. Auskunftserteilung:

Frage 1:

In Ihren Ausführungszeiten ist etwas Verwirrung aufgetreten- siehe Ihre Vertragsbedingungen 214.

Können Sie uns die genauen Ausführungszeiten benennen?

Wichtig ist der genaue Zeitraum der Steuerung.

Antwort 1:

Die Ausführung für das Los 30 beginnt am 24.03.2025 mit der Werks- und Montageplanung. Danach schließen sich Bestell- und Lieferzeiten sowie Vorfertigungszeiten an.

Wichtige Einzelfristen sind die, im **FB 214 unter Pkt. 1.2** (Besondere Vertragsbedingungen) bezeichneten, Termine, wo sich Fehler eingeschlichen haben.

Die korrekten Termine lauten:

| | |
|--|-------------------------|
| -Demontage Bühnentechnik: | 01.12.2025 – 19.12.2025 |
| -Montage und Installation Bühnentechnik: | 05.01.2026 – 24.04.2026 |
| -Abnahmen und Sachverständigenprüfungen: | 08.06.2026 – 19.06.2026 |

Für den Zeitraum der Steuerung wird kein gesonderter Termin vorgegeben.

Hinweis:

Insoweit Ihr Angebot bereits bei der Stadt Bernburg (Saale) vorliegt, bitte ich um Mitteilung, ob Sie auf Grund dieser Auskunft Ihr Angebot überarbeiten und erneut übermitteln. Das vorhergehende, nicht mehr aktuelle Angebot ist dann über die eVergabe-Plattform zurückzuziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Heike Reinisch
SB ZVS