





Legende

- Bauzaun
- Vegetationszaun
- Zaun Bestand
- Abbruch
- Trinkwasser
- Schmutzwasser
- ELT
- Trinkwasser Bestand
- Schmutzwasser Bestand
- ELT Bestand
- Bestandsgebäude
- befestigte Fläche
- Baugrube
- Flächen Gewerke
- Container
- Absetzbecken
- Fläche Baukran
- Baustellenkran
- Bauwasser
- Baustrom
- Gruppen-/ Kranverteiler
- Flurstücksgrenzen
- Materiallagerung Erdmieten
- Baustellenzufahrt

Ausschnitt EG Kranstandort



Gehölzliste

1	Weide	43	Birke
2	Kiefer	49	Kirsche
5	Tanne	66	Kirsche
6	Konifere	67	Birke
7	Kiefer	74	Kiefer
11	Birke	75	Birke
12	Esche	100	Buche
13	Walnuss	101	Linde
14	Birke	105	Weide
15	Birke	129	Weide
16	Birke	130	Weide
17	Birke	131	Esche
18	Birke	135	Kiefer
25	Birke	136	Tanne
26	Birke	137	Birke
27	Birke	146	Lärche
28	Birke	147	Lärche
29	Birke	148	Lärche
30	Birke	149	Kiefer
31	Birke	150	Kiefer
37	Lärche	151	Eiche
38	Tanne	153	Kiefer
39	Weide	154	Kiefer
41	Birke	155	Kiefer
42	Weißdorn		

Auslegung Mobiler Kran 180 t

Abstimmung mit Fa. Wertz, Aachen







nur zur Kalkulation

lokaler Höhenfestpunkt im Bereich Fundament neue Lüftungsanlage

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	
F	20.08.2024	Übernahme, Standort Kran für Bauphase 01/02 sowie Kranverteilerkasten und Container von Abstandlinie Leonhard Weiss	J.Grabowski
E	27.03.2024	Anpassung Zaun/Eggr. Verlegung WC+ Büro-Container; Gruppenverteiler	J.Grabowski
D	27.03.2024	Anpassung Bodenabtrag, Verlegung Baustraße	J.Grabowski
C	29.01.2024	Anpassung Bodenabtrag; Erweiterung Gehölzliste	P.Klöpcke
B	05.12.2023	Umverlegung Baustellenzufahrt	P.Klöpcke
A	21.11.2023	Ergänzung: Standplatz für Mobilen Kran, Baustrasse	J.Grabowski

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur/AO
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Landratsamt Landkreis Leipzig
Stadtilanungstraße 4
04552 Borna

Aufbaustr./AO
Aufbaustr./Entwurfsverfasser
L220503

Vorhaben:
Dokumentationszentrum Landkreis Leipzig

Aufbaustr./Fachplaner
Bearbeitet: J.Grabowski

Planbezeichnung:
Ausführungsplanung
Baustelleneinrichtung Aushub

Bearbeitet: S.Chwalek
H.Maksymenko
Projektleiter: M.Chwalek
Entwurfsverfasser: Architektur
LPH 5

S&P Ingenieure + Architekten
Leipzig • Dresden • Potsdam • Zwickau
S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig
Rathenaustraße 19; 04179 Leipzig
Tel. 0341/4530047-0 Fax 0341/4530047

S&P Ingenieure + Architekten
Leipzig • Dresden • Potsdam • Zwickau
S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig
Rathenaustraße 19; 04179 Leipzig
Tel. 0341/4530047-0 Fax 0341/4530047

Erstellt am: 23.08.2023
Maßstab: 1:200
Papierformat: 1350x864
Einheiten: m/cm
Blatt: 0

Plannr.: ARC_S_DOK_LP_BE_02_F_F