Vergabenummer: 2024-GB311-00042

BaumaRBnahme
SOZ-IRLS_Errichtung eines Gebaudes mit Sozial-, Lager- und Ruherdumen
Scharfenberger Str. 47 in 01139 Dresden

Leistung
Los 07 — Bauleistungen

Weitere Besondere Vertragsbedingungen als Erganzung zum Formblatt 214

10.1.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Ergédnzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 — Vertragsfristen
Folgende Einzelfristen ohne Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart:

- Keine Einzelfristen -

Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber versichert
die gesamte Bauleistung.

Die Bauleistungsversicherung besteht fir das Risiko des Auftraggebers und Auftragnehmers. Der
Selbstbehalt von 500,- EUR je Schadensfall ist jeweils von der Partei zu Gbernehmen, die nach VOB/B die
Gefahr zu tragen hat. Bei Auftragen, bei denen der Auftragnehmer Leistungen an den Nachauftragnehmer
vergibt, gilt fir das Auftragnehmerrisiko ein Selbstbehalt von 1.500,00 EUR je Schadensfall.

Die Versicherungspramie in H6he von
1,35 °/0 der Angebotssumme ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftraggeber setzt die Versicherungspramie von der Brutto-Abrechnungssumme ab. Bezugssumme
ist der Endbetrag der Netto-Abrechnungssumme.

Baustelleneinrichtung / Bautoiletten / Baustrom / Bauwasser / Bauheizung

An den Kosten
X fur die Nutzung der vom AG aufgestellten Baustelleneinrichtung und Bautoiletten beteiligt sich
der AN mit 0,1 % der Netto-Abrechnungssumme.

X fur Baustrom und Bauwasser beteiligt sich der AN jeweils mit 0,25 % der Netto-
Abrechnungssumme.

| fur Einrichtung und Betrieb einer Bauheizung beteiligt sich der AN mit 0,5 % der Netto-
Abrechnungssumme.

Erganzung zu Punkt 3 Formblatt 214 — Rechnungen (§ 14 VOB/B)

Rechnungen sind
] per E-Mail an zu senden.

X in Papierform (1-fach) an das Biiro — Jarmer Architektur und Raum, Altplauen 11, 01187 Dresden
- zu senden. Die notwendigen Rechnungsunterlagen sind mit der Rechnung 1-fach einzureichen
(z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen)

X zur Information per E-Mail an SOZ-IRLS@stesad.de zu senden.

Die Rechnungsunterlagen sind vor Rechnungsstellung durch die 6értliche Bauiliberwachung des AG
bestatigen zu lassen.

Freistellungsbescheinigung

Der AN hat mit der ersten Abschlagsrechnung eine gliltige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes
nach § 48 EStG vorzulegen und diese wahrend des Bauvorhabens unaufgefordert zu aktualisieren.
Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung

X Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

| Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inklusive Umsatzsteuer,
ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir die Mangelanspriiche
X Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

] Soweit die Abrechnungssumme der Schlussrechnung mindestens 250.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fir Mangelanspriche in Héhe von drei Prozent der
Abrechnungssumme der Schlussrechnung (inklusive Umsatzsteuer) zu leisten.

Bauschuttbeseitigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschuttes zahlt,
selbstandig und auf eigene Kosten vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung schuldhaft trotz
Mahnung und erfolgter Fristsetzung durch den AG nicht nach, so kann der AG mit dieser Aufgabe einen
Dritten beauftragen. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom AN zu tragen. Der AG kann diese Kosten
von der nachsten Abschlagsrechnung bzw. der Schlusszahlung in Abzug zu bringen.

Bauschild / Werbung an der Baustelle

Der AG beabsichtigt an der Baustelle ein Bauschild mit Firmenleisten anzubringen. Dem AN steht die
Entscheidung frei, sich in Form einer Firmenleiste auf dem Bauschild eintragen zu lassen. Fur den Fall der
Prasentation beteiligt sich der AN je nach entstandenem Aufwand an den Kosten. Der Betrag wird von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Gré3e sowie die Form der Firmenleiste wird vom AG festgelegt.
Das Anbringen firmeneigener Schilder und Planen ist nur nach schrifticher Genehmigung des AG
gestattet.

Baustellensicherheit

Fir das Bauvorhaben wird ein SiGeKo bestellt, dessen Anweisungen Folge zu leisten ist. Nach
zweimaliger fruchtloser Mahnung durch den SiGeKo bzw. die Bauleitung und Nichteinhaltung der
geforderten Baustellensicherheit erfolgt ein Abzug von der Rechnungssumme in Héhe von 1.000,00 EUR
Netto ohne weiteren Nachweis.

Arbeitszeiten

Als regulare Arbeitstage fir die auszufiihrenden Bauleistungen werden die Wochentage Montag bis
Samstag vereinbart. Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter im Auftragsfall zu folgenden
regularen Arbeitszeiten und im Rahmen der angebotenen Einheitspreise ohne Zuschlage die Leistungen
ausflihren zu lassen:

Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Samstag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Bei BaumafRnahmen wahrend dem laufenden Schulbetrieb gelten folgende Arbeitszeiten:

Montag bis Freitag nach Schulschluss (Schule ab 14 Uhr, Hort ab 17 Uhr).
Samstag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Sollte durch Verschulden des AN der Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden, ist anschliefend
ein Arbeiten nur auf3erhalb der Unterrichtszeiten wochentags in Abstimmung mit der Schul- bzw.
Hortleitung und dem Schulverwaltungsamt méglich. Eine zuséatzliche Vergltung ist dafur
ausgeschlossen.
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10.12 Hinweis zur Wartung/zum Wartungsvertrag

] Die Wartung wird fur eine Laufzeit von 4 Jahren ohne Anwendung eines Barwertfaktors bei der
Angebotswertung bericksichtigt. Die Wartungssumme flief3t in die Wertung der Angebote mit ein
(4 Jahre). Ein nicht abgegebener Wartungspreis fihrt zum Ausschluss des Bieters.

Die Auftragserteilung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Firma an den Angebotspreis flr
die Wartung bis zum Abschluss des Wartungsvertrages, gebunden bleibt. Der Wartungsvertrag
wird rechtsgliltig mit der Unterzeichnung des Auftrages.

10.13 Holzprodukte

X Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an die Lieferadresse, sind im
Angebot angegebenen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen

10.14 Vertragsfristen

Als verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemafl § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2. der
Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214) werden ausdricklich die nachfolgenden
Einzelfristen vereinbart. Hierbei sind fiir parallel angesetzte Leistungen die entsprechenden
Kapazitaten zur Einhaltung der Termine durch den AN bereitzustellen

Leistungsinhalt der Bauphase

Los 07 — Bauleistungen

Baubeginn 02.06.2025
Fertigstellung Bodenplatte und

Abdichtungen 20.09.2025
Bauende 26.06.2026

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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