Vertragsentwurf Stand 04.02.2025

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind die Leistungen der Tragwerksplanung nach § 51 in Verbin-
dung mit Anlage 14 HOAI, die fur eine funktionstaugliche, zweckentsprechende und mangelfreie
Errichtung erforderlich sind. Die Leistungen haben insbesondere den technischen, gestalteri-
schen und wirtschaftlichen Vorstellungen und Zielen des AG zu entsprechen. Das umfasst ins-
besondere die in diesem Vertrag ausdrlcklich genannten Leistungen, ohne dass damit die Leis-
tungspflichten des AN abschlieRend bestimmt waren.

Der AN schuldet alle erforderlichen Leistungen, insbesondere Planungs-, Koordinierungs-, Be-
treuungs-, Beratungs- und Uberwachungsleistungen, die fiir eine reibungslose und mangelfreie
sowie funktionstaugliche, zweckentsprechende Errichtung des Bauvorhabens vorausgesetzt
sind. Seine Leistungen hat der AN unter Beachtung der geltenden &ffentlich-rechtlichen und
privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvorhabens, insbesondere der pla-
nungs-, bauordnungs- und nachbarschaftsrechtlichen Bestimmungen, der anerkannten Regeln
der Baukunst und Technik, der Vorschriften und Regeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV), des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grund-
satz groRtmaoglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spate-
ren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Soweit dieser Vertrag nicht anderes bestimmt, gelten erganzend die Bestimmungen HOAI in der
jeweils bei Beauftragung geltenden Fassung und das Werkvertragsrechts gem. § 631 ff. BGB.

§ 2 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Beschreibung des Bauvorhabens ergibt sich aus der Aufgabenbeschreibung, die als Anlage
B der Vergabeunterlagen zum Teilnahmewettbewerb Vertragsbestandteil wird.

§ 3 Leistungsumfang

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der AG nicht nach § 3 Abs. 2
mit Vertragsschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der AG sie
gemal § 3 Abs. 3 abruft. Der AG behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken.

Mit Vertragsschluss beauftragt der AG in der Leistungsstufe | den AN zun&chst alle Grundleis-
tungen der Leistungsphasen 3 bis 4 (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) des Leistungs-
bildes Tragwerk nach § 51 i. V. m. Anlage 14 HOAI. Die bereits vorliegende Vorplanung LPH 2
des Tragwerks Stand 22.09.2023 von planB schumann&meyer Ingenieurpartnerschaft mbB stellt
die Grundlage fiir die weiterflihrende Planung dar.
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Der AG beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfilhrung der Baumalnahme weitere
Leistungen nach § 3 Abs. 4 abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich. Der AN hat den AG zur Ver-
meidung von Stérungen im Planungsablauf bzw. in der Ausfilhrung des Vorhabens rechtzeitig
auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf
im Rahmen der weiteren Leistungsstufe kann der AG berlcksichtigen, ob nach MalRgabe der
bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemalt § 4 gewahrleistet
ist.

Der AG ist berechtigt, weitere Leistungsstufen im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, so-
lange keine Kiindigung des AN erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt
sachgerecht ist, ist der AG auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der Baumalnahme zu beschranken, sofern es sich um
abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unndtige Teilung von Leistungsstufen ver-
mieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der AN ist ver-
pflichtet die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der AG sie ihm Uber-
tragt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemalk den Regelungen dieses Vertrages kann
der AN keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

Uber den Umfang der Leistungsstufe | hinausgehende Leistungen fiir die dort bezeichneten Leis-
tungsbilder werden in folgenden Leistungsstufen abgerufen:

Leistungsstufe I Leistungsphasen 5 - 6 (Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe)

Leistungsstufe IlI Leistungsphase 8 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausflihrung des
Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterla-
gen

Der AN hat samtliche Grundleistungen der Leistungsphasen 5 - 6 zu erbringen.

Im Rahmen der Rechnungsprifung hat der AN auch zu prifen, ob die Rechnungslegung den
vertraglichen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachlasse
oder sonstige Abziige berlcksichtigt sind. Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen be-
stimmte Zahlungen von Bedingungen oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Doku-
mentation, etc.) abhangig sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur
dann freigeben, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

§ 4 Kosten

Die Parteien werden auf Grundlage der Kostenberechnung nach Fertigstellung der Entwurfspla-
nung (Leistungsphase 3) eine verbindliche Kostenobergrenze fiir die Kosten der Kostengruppe
300 und 400 vereinbaren.

Die Einhaltung dieser Kostenobergrenze hat flr den AG oberste Prioritat. Der AN verpflichtet sich

vor diesem Hintergrund ausdrtcklich, seine Pflichten zur Kostenermittlung und -Uberwachung

ordnungsgemaf durchzufuhren und den AG von Kostensteigerungen zu informieren, sobald
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diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei erkennbaren Kostensteigerungen Vor-
schlage zu Kosteneinsparungsmoglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage mlssen auch Hin-
weise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Bauvorha-
bens enthalten.

§ 5 Sonderfachleute

Der AN hat den AG Uber den notwendigen Einsatz von Sonderfachleuten zu beraten. Der AG
beauftragt die fachlich Beteiligten nach vorheriger Beratung mit dem AN.

Der AN ist verpflichtet, evtl. beauftragten Sonderfachleuten jederzeit die fUr die Durchfuhrung der
jeweiligen Leistungen notwendigen Auskunfte zu erteilen und Einblick in die Unterlagen zu ge-
statten. Im gleichen Mal ist er berechtigt, Auskinfte bei den Sonderfachleuten einzuholen und
deren Unterlagen einzusehen.

Der AN hat die Planungs- und Geschehensabléufe der Sonderfachleute in technischer, terminli-
cher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu koordinieren, zu steuern und federflihrend zu
uberwachen. Die Planungsergebnisse der Sonderfachleute hat der AN fortlaufend in seine Pla-
nung zu integrieren.

§ 6 Honorar

Honorargrundlage sind die nach §§ 4, 6 und § 52 HOAI i. V. m. der DIN 276 in der jeweils
aktuellsten Fassung ermittelten anrechenbaren Kosten (Kostenberechnung bzw. so lange
diese nicht vorliegt die Kostenschatzung). Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 10
Abs. 1 HOAI ist die Kostenberechnung fortzuschreiben und die sich ergebenden anrechen-
baren Kosten sind durch die Parteien schriftlich zu vereinbaren.

Die baulichen und sonstigen Anlagen werden folgenden Honorarzonen zugeordnet:

Leistungsbild Honorarzone gem.§5 | Honorarsatz
HOAI gem. § 7 HOAI
Tragwerksplanung Il Basishonorar

Das Honorar flir die in § 3 genannten Leistungen betragt gemalk Angebot des AN vom [Datum]:
xxx EUR

Gemal dem Angebot des AN vom [Datum] wird ein Zu-/oder Abschlag pauschal in Hohe von
[Zahl] % Prozent vereinbart.

Im Falle der Beauftragung weiterer Leistungen gem. § 3 Abs. 4 gilt fiir die Vergltung des AN
folgendes:
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a) im Falle der Beauftragung weiterer in der HOAI geregelter Leistungsbilder und/oder -phasen
erhalt der AN fur die ordnungsgemalie und vollstandige Erbringung der jeweiligen Leistungs-
bilder/-phasen das jeweilige Mindestsatzhonorar nach HOAI. Die vorstehenden vertragli-
chen Regelungen gelten sogleich.

b) flrweitere besondere Leistungen besteht ein Anspruch auf zusatzliche Vergltung nur dann,
wenn das Honorar vor Ausflhrung der Leistungen schriftlich vereinbart wurde. Fur solche
besonderen Leistungen soll eine Pauschalvergitung vereinbart werden, die sich am voraus-
sichtlichen Zeitaufwand und den nachfolgenden Stundensatzen orientieren soll. Diese Stun-
densatze gelten auch im Falle, dass die Parteien in sonstigen Fallen eine Abrechnung nach
Zeitaufwand vereinbaren. In diesen sonstigen Fallen hat der AN bei Rechnungsstellung der
jeweiligen besonderen Leistung den angefallenen Zeitaufwand prifbar abzurechnen:

Architekt/Fachingenieur: [Betrag] EUR/Stunde
technischer/wirtschaftlicher Mitarbeiter: [Betrag] EUR/Stunde

Im Falle von geanderten Leistungen gem. § 3 Abs. 4 gilt hinsichtlich der Vergltung des AN Fol-
gendes:

a) Geringfiigige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rah-
men Ublicher Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergitet. Gleiches gilt fir eine
bloRe Fortschreibung der Ausgangsplanung.

b) Fur die wiederholte Erbringung von Grundleistungen bei geanderten Leistungen gilt § 10
Abs. 2 HOAI. Eine Honorierung solcher wiederholter Grundleistungen ist jedoch ausge-
schlossen, wenn ihre Erbringung auf Mangeln der Leistung des AN beruht.

c) Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungsverfahren
ein mehrfaches Uberarbeiten von Planungsunterlagen erforderlich, so ist eine zusétzliche
Vergltung ausgeschlossen, wenn die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben fir den AN vorherseh-
bar waren. Im Ubrigen kann eine zusatzliche Vergiitung nur dann gefordert werden, wenn
sich die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben, die eine Uberarbeitung erforderlich machen, nach
vollstandigem Abschluss der Leistungsphase 3 durch den AN geéndert haben und dem AN
deshalb erheblicher zuséatzlicher Aufwand entsteht.

Nebenkosten nach § 14 HOAI werden pauschal mit [Zahl] % Prozent

vom Nettohonorar der Grundleistungen honoriert. In der Pauschale sind insbesondere folgende
Leistungen enthalten:

Ausfertigung von Planen und zeichnerischen Darstellungen sowie textliche Unterlagen:
digitale Form aller Plane, Zeichnungen, textlichen Unterlagen und Berechnungen im pdf-, doc-,
gaeb-,shape-,excel-, dwg- und dxf-Format.

Papierform: In den Leistungsphasen 3 und 5-6 in 2-facher Ausfertigung, in den Leistungsphasen
4 in 7-facher Ausfertigung.
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(8) In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist in der jeweils
gesetzlich geltenden Hohe gesondert in der Rechnung auszuweisen.

§ 7 Zahlungen

(1) Der AN erhalt Abschlagszahlungen jeweils nach Vorlage einer prufbaren Abschlagsrechnung fir
die jeweils nachgewiesenen und vertragsmaRig erbrachten Grundleistungen und der Nachweis
des Versicherungsschutzes erfolgte.

(2) Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der Architekt die ihm obliegenden Leistungen voll-
standig und vertragsgemal erbracht hat, diese abgenommen sind, der AN eine priiffahige Hono-
rarschlussrechnung vorgelegt hat und der AG diese gepruft hat. Die Parteien vereinbaren fiir die
Priifung der Honorarschlussrechnung einen Priifungszeitraum von zwei Monaten ab Zugang der
Rechnung beim AG.

§ 8 Termine

(1) Der AN ist verpflichtet, die von ihm geschuldeten Leistungen zu den in dem als Anlage 2 beige-
figten Terminplan genannten Zwischenterminen zu erbringen.

(2) Der AN ist verpflichtet, den AG unverzuglich auf Terminuberschreitungen hinzuweisen, sobald
diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschlage zur
Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende Optimierungs-
malnahmen einzuleiten und zu Uberwachen. Die Vorschlage missen auch Hinweise zu den vo-
raussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitat des Bauvorhabens enthalten. Die
Verpflichtungen in diesem Absatz gelten unabhangig davon, ob der AN eine Terminuberschrei-
tung zu vertreten hat oder nicht.

§ 9 Allgemeine Rechte und Pflichten

(1) Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Tech-
nik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz grotmdglicher
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und Be-
triebskosten.

(2) Der AN hat seine Leistungen fir das Bauvorhaben unter Beachtung der geltenden offentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvorhabens, insbesondere der
planungs-, bauordnungs- und nachbarschaftsrechtlichen Bestimmungen zu erbringen.

(3) Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es sei
denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien Ermessen
des AG.
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Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen

uverztglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder
unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Projektzielen
nicht vereinbar ist.

(1)

§ 10 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer istim Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflich-
tet, die ausfiihrenden Unternehmen zur vertragsgemalien Ausfihrung ihrer Leistungen anzuhal-
ten und ihnen gegeniber die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemaRen Ausflihrung ihrer
Leistungen erforderlich sind. Soweit Anordnungen zu treffen sind, die geanderte und/oder zusatz-
liche Vergitungsanspriiche der ausflihrenden Unternehmen begriinden konnen, hat er den Auf-
traggeber unverzuglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur vertragsgemalien
Ausflihrung bleibt davon unberthrt. Der Auftragnehmer darf keine Anordnungen treffen, die ge-
anderte und/oder zusatzliche Vergitungsanspriiche der ausflihrenden Unternehmen begriinden
kénnen, es sei denn, er hat zuvor — unter Hinweis auf die geanderte und/oder besondere Vergu-
tung — die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt oder wenn Gefahr im Verzuge
besteht und das Einverstandnis des Bauherrn nicht zu erlangen war. Die Anordnungsbefugnis
des Auftragnehmers zur Aufrechterhaltung der vertragsgemaRen Ausflihrung der Leistungen
bleibt davon unberihrt.

Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber einzu-
gehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen
sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

§ 11 Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechun-
gen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig ab-
zustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefuhrten Besprechungen und Verhandlungen Niederschrif-
ten. Diese sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

§ 12 Koordination

Der Auftragnehmer hat die Fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordi-
nieren, dass sich die einzelne Fachplanung zielgerichtet in die Objektplanung integrieren lasst.

§ 13 Besondere Leistungspflichten

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer filhren gemeinsam alle Verhandlungen mit den
Behdrden im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens. Dem Auftraggeber obliegt dabei die
Federfiihrung.
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§ 14 Fachlich Verantwortliche

Die Namen und Qualifikation der fachlich Verantwortlichen flir die Erbringung der vertraglichen Leistun-
gen ergeben sich aus den vom AN im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen. Andere fachlich Ver-
antwortliche durfen nur vorheriger Zustimmung des AG eingesetzt werden.

§ 15 Baubiiro

entfallt

§ 16 Abnahme

Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und der AG nach
ordnungs- und vertragsgemafer Erbringung séamtlicher geschuldeter - gegebenenfalls auch nach Ver-
tragsschluss beauftragter weiterer Leistungen des AN ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Ab-
nahmeprotokoll. Nach Abnahme der letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmens hat der AN
Anspruch auf eine Teilabnahme.

§ 17 Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kin-
digen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist
der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergitung zu verlangen. Er muss sich jedoch an-
rechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch ander-
weitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Blros erwirbt oder zu erwer-
ben bdswillig unterlasst (§ 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen werden fiir

- die Leistungen Entwurfsunterlage, Ausfuhrungsplanung sowie Vorbereitung und Mitwirkung
bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergtung,

es sei denn, es werden geringere oder hohere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergu-
tungsmindernde Umstande von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der
Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergltung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf erbrachten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die Kiindigung zu vertreten, wenn er
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- die vertraglichen Ziele (die Quantitats- und Qualitatsziele, die Kostenziele, insbesondere die
Kostenobergrenze, die Termine/Vertragsfristen) nicht einhalt, ohne daran begriindet gehindert
zu sein,

- erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefahrdet ist, den Auftraggeber jedoch dar-
uber nicht unverziglich unterrichtet hat,

- eine Tatigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein ggf. vorzuhaltendes Baublro nicht ordnungsge-
mal personell und/oder sachlich ausgestattet vorhalt,

- mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerat (Schuldnerverzug),

- ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunter-
nehmern) oder von Mitarbeitern seines Unternehmens/Buros ausfihren lasst, die nicht im ge-
mein-sam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis zum Vertrag aufgeflhrt sind,

- gravierend gegen seine Vertragspflichten nach § 2.10 verstoRt
oder

- in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Ver-
pflichtungen verstoRt,

und

die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Klindigungsandrohung
zur Einhaltung, Nachholung oder Nacherflllung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstrei-
chen lassen.

Der Auftraggeber kann auch kindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder
das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt
oder ein solches Verfahren er6ffnet wird oder dessen Eroffnung mangels Masse abgelehnt wird.
Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf VergUtung der bis zur Klindigung vertragsgemaf
erbrachten Leistungen.

Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt wer-
den. Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Ein-
zelleistungen.

Nach Kiindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher
erbrachten Leistungen des Auftragnehmers flrr die im Vertrag genannte BaumalRnahme zu nut-
zen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach 14.3 oder 14.4 zuséatzliche Kosten oder
Aufwendungen, z. B. durch Verzdgerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an ei-
nen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfiillung verlangen, wenn er aus Griinden,
die zur Kiindigung des Vertrages geflhrt haben, an der Ausfihrung der urspringlich vereinbarten
Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat.
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Die Fristsetzung mit Klindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Bei
Kindigung nach Nr. 14.3 oder 14.4 sind die Kiindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer
Weise im Klindigungsschreiben darzulegen.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kindigung erbrachten
Leistungen alsbald nach der Kundigung verlangen; er hat danach unverziiglich eine pruffahige
Rechnung uUber seine ausgeflhrten Leistungen vorzulegen.

Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur fir die Zeit bis
zum Tag der Kiindigung des Vertrags gefordert werden.

§ 18 Versicherungen

Zur Sicherung etwaiger Anspriiche des AG gegen den AN hat der AN eine Haftpflichtversicherung
bei Vertragsschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung
erhalten bleibt. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der AN den Versicherer wechselt.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:
a) fur Personenschaden 3,0 Mio. EUR
b) fir Sach-/Vermdgens-/sonstige Schaden 1,5 Mio. EUR

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes Ubergibt der AN unverz(glich eine Kopie des Versi-
cherungsscheins an den AG. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN Ersterem die regel-
mafige Zahlung der Versicherungspramien fiir die vorgenannte Versicherung nachzuweisen. Der
Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit De-
ckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich
durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fur die
gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und nachzuweisen.

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangens des AG die Zah-
lung der Versicherungspramie nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist
zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nachweis des
Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus
wichtigem Grund kindigen.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leis-
tungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens
des Versicherungsschutzes abhangig machen.

§ 19 Herausgabe, Dokumentation und Planfreigabe

Die vom AN fir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG in 2-
facher Ausfertigung in Papierform und aulRerdem auf Datentrager (im Format MS Office, shape-,
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dxf-, dwg- und gaeb-Format) spatestens nach Erbringung der jeweiligen Leistungsphasen aus-
zuhandigen. Sie werden Eigentum des AG. Der AN ist verpflichtet, dem AG sémtliche von ihm
zur Verfligung gestellten Plane und Unterlagen zurlickzugeben.

§ 20 Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeflinrte Werk ganz oder in
Teilen urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nut-
zung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke nach Absatz 2 bis 5.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bau-
werke anzusehen, die eine personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und
einen so hohen Grad an individueller asthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der
Masse des alltaglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass
die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht un-
terliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fur die im Vertrag genannte Baumalinahme und das aus-
geflhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Dies gilt auch, wenn der Auftrag-
nehmer nur einzelne Leistungsphasen nach HOAI zu erbringen hat oder im Falle einer Kundi-
gung. Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des ausgefihrten Werks
benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftrag-
nehmers andern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall
ergeben hat, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des
Auftraggebers zurlicktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber den Auftragnehmer (iber
das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber be-
stimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung ein-
verstanden ist.

Mussen am ausgefuhrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstel-
len oder die Nutzung des Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des ur-
sprunglichen Werkes behoben werden kdnnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das aus-
geflhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend
mit der MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse
des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den Ur-
heber vor Ausfuhrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.
Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige be-
sondere Belange des Auftraggebers durch die Veroffentlichung berthrt werden.
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Liegen die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fiir die
im Vertrag genannte Baumalnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern;
dasselbe gilt auch fiir das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung
unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veréffentlichungsrecht des Auftragnehmers un-
terliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Mit der vereinbarten Vergutung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit vorste-
hender Nutzungsrechtsubertragung abgegolten.

Der AN raumt dem AG darlber hinaus ein Nachbaurecht zur Verwendung der Leistungen und
Arbeitsergebnisse aulerhalb der in § 1 angegebenen Baumalinahme ein.

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag ubertragenen Rechte und Befugnisse
vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Gbertragen wurden oder mit
Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei der Schaffung noch der
Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Ansprichen
gegen den AG fuhren konnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, insbe-
sondere Urheber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. lhm bekanntwerdende Beein-
trachtigungen der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der AN dem AG unverzlglich mitzutei-
len. Die Freistellung beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/-verteidigung durch den AG bzw. um-
fasst den Ersatz der dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden
bzw. entstandenen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche
des AG aus einer Garantieverletzung bleiben unberthrt.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberChrt. Im
Falle einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, umfasst die Nutzungsrechts-
Ubertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kiindigung geschaffen hat.

§ 21 Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauf-
tragte, im Vergabeverfahren genannte Mitglied die Federflihrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentber. Beschréankungen seiner Vertretungsbefug-
nis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenlber dem Auftraggeber
unwirksam.

Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
auch nach deren Auflosung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieRlich an den im
Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung ge-
leistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

12



Vertragsentwurf Stand 04.02.2025

§ 22 Schlussbestimmungen

(1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrags bediirfen
der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung/Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kinftig un-
wirksam oder undurchflihrbar werden, so werden die Uibrigen Regelungen dieses Vertrags davon
nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die
Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der un-
wirksamen oder undurchfihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich mdglichst nahekommt.
Entsprechendes gilt flr Liicken dieses Vertrags.

3) Gerichtsstand ist soweit rechtlich zulassig der Sitz des Auftraggebers.

Anlagen:
Anlage 1 - Angebot des AN vom [Datum]

Anlage 2 — Vertragsfristen

Anlage B - Aufgabenbeschreibung

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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ANLAGE 2

Folgende Vertragsfristen sind fiir die Leistungsstufe 1 zwingend einzuhalten:

- Ubergabe LPH 3 bis spatestens zum 30.05.2025
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