



Bauteil	BGF	BRI
Schwimmhalle alt UG	2.723,72 m ²	13.509,67 m ³
Schwimmhalle alt EG	2.818,43 m ²	24.013,00 m ³
	5.542,15 m ²	37.522,67 m ³
Schwimmhalle neu EG 34x25	1.649,97 m ²	13.892,78 m ³
Schwimmhalle neu UG Technik	805,61 m ²	4.076,40 m ³
Schwimmhalle neu UG Becken	1.169,74 m ²	3.041,32 m ³
Schwimmhalle neu EG Nebentrakt	955,34 m ²	4.585,65 m ³
Schwimmhalle neu EG Gang1	23,38 m ²	90,00 m ³
Schwimmhalle neu EG Gang2	20,10 m ²	77,39 m ³
BGF / BRI	4.624,15 m²	25.763,54 m³
KGR	Kosten €	
100 Grundstück	50.000	
200 Herrichten und Erschließen	50.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	6.350.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	3.850.000	
500 Außenanlagen	400.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	100.000	
700 Baunebenkosten	2.200.000	
Kosten	13.000.000	

Stadt Plauen
Gebäude- u. Anlagenverwaltung
Reichenbacher Str. 34, 08527 Plauen

Architekturlux

Fasanenring 108 08525 Plauen
03741 5765322 lux@architekturlux.de

Kennzahlen

Studie zur Erweiterung des Stadtbades Plauen

±0.00 = 334,93 m

19_11

190800

Blatt

08