Landkreis Eichsfeld - Liegenschaftsamt

Besondere Vertragsbedingungen fiir Planungs- und Uberwachungsleistungen

232-25-004 Umgestaltung Schulhof GS Brehme
HauptstraBe 127
37339 Brehme

Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

InvestitionsmaBnahme: Umgestaltung Schulhof Brehme mit
Verschattung und Erneuerung Eingangstreppe

Planungsleistungen: Objektplanung Gebaude, Freianlagen
Tragwerksplanung

1. Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Architekten/Ingenieur

- Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Architekt/Ingenieur
gegeniber dem Bauherrn eine umfassende Unterrichtungspflicht. Wenn
erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten oder der vom Bauherrn
bekannt gegebene wirtschaftliche Rahmen Uberschritten werden, ist der
Architekt/Ingenieur verpflichtet, den Bauherrn unverziiglich zu informieren.
Gleichzeitig kann der Architekt/Ingenieur dem Bauherrn eine angemessene
Frist zur Erklarung setzen, ob die neu ermittelten Kosten Grundlage der
weiteren Leistungen des Architekten/Ingenieurs sein sollen. Die Erklarung
bedarf mindestens der Textform. Stimmt der Bauherr nicht zu oder erklart er
sich nicht und kann ein vereinbarter wirtschaftlicher Rahmen nicht eingehalten
werden, ohne dass die Ursache hierfiir in den Leistungen des
Architekten/Ingenieurs liegt, ist der Bauherr - sofern er an dem Vertrag
festhalt - verpflichtet, auf Kostenreduktionen flir Leistungen Dritter
hinzuwirken, einer kostenreduzierenden Anpassung der BaumaBnahme
zuzustimmen oder den wirtschaftlichen Rahmen in angemessener Art und
Weise zu erhdhen.

- Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Architekt/Ingenieur berechtigt und
verpflichtet, die Rechte des Bauherrn zu wahren, insbesondere hat er den am
Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Finanzielle
Verpflichtungen flir den Bauherrn darf der Architekt/Ingenieur nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug besteht und das Einverstédndnis des Bauherrn nicht
rechtzeitig zu erlangen ist.

- Hat der Architekt/Ingenieur Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn, so hat
er diese unverzlglich anzumelden.

- Der Architekt/Ingenieur hat den Bauherrn iber die Notwendigkeit des
Einsatzes von Sonderfachleuten, Nachweisberechtigten und Sachverstandigen
nach der einschlagigen Landesbauordnung und eines Koordinators nach der
Baustellenverordnung zu beraten.

2. Aufgaben des Bauherrn

- Der Bauherr fordert im Rahmen der Kooperationspflichten die Planung und
Durchfiihrung der Bauaufgabe. Er hat alle anstehenden Fragen auf
berechtigtes Verlangen des Architekten/Ingenieurs unverziglich zu
entscheiden, insbesondere im Fall einer Baukostendnderungen.
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Der Bauherr erklart nach Aufforderung durch den Architekten/Ingenieur
mindestens in Textform sein Einverstandnis mit bereits erbrachten Leistungen
(Freigabeerklarung). Der Architekt kann dem Bauherrn eine angemessene
Frist zu dieser Erklarung setzen. In der Aufforderung ist der Bauherr darauf
hinzuweisen, dass nach Ablauf der Erklarungsfrist die erbrachten Leistungen
die Grundlage der weiteren Leistungen darstellen. Mit Ablauf der Frist ohne
diese Erklarung des Bauherrn gegeniber dem Architekten gelten die
Leistungen als freigegeben, sofern diese vertragsgerecht sind oder nicht der
entgegenstehende Wille des Bauherrn offensichtlich ist.

Die notwendigen Sonderfachleute werden nach Beratung durch den
Architekten vom Bauherrn beauftragt.

Der Bauherr hat dem Architekten/Ingenieur die Arbeitsergebnisse der
Sonderfachleute - auch soweit sie spater beauftragt werden - unverziiglich
zur Verfligung zu stellen.

Der Bauherr nimmt die Leistungen der Unternehmer rechtsgeschaftlich ab.
Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Bauherr Weisungen an

die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem Architekten/Ingenieur
erteilen.

Grundlagen des Honorars des Architekten/Ingenieurs

Hat der Architekt/Ingenieur in Erfillung seines Auftrages
- vor Freigabe der Vorplanung durch den Bauherrn mehr als
3 Vorplanungsvarianten nach gleichen Anforderungen oder
- mebhr als 3 Uberarbeitungen der Entwurfsplanung
zu erbringen, werden diese nach nachgewiesenem Stundenaufwand honoriert.
Es gelten die vereinbarten Stundensatze.

Andert sich der beauftragte Leistungsumfang nachtraglich mit der Folge von
Anderungen der anrechenbaren Kosten gilt die vom Architekten/Ingenieur
zuerstellende angepasste Kostenberechnung als Grundlage des Honorars fir
die danach zu erbringenden Leistungen (vgl. § 10 Abs. 1 HOAI). Fuhrt die vom
Bauherrn einseitig veranlasste Leistungsanderung zu einer
Leistungsminderung des Auftragnehmers, gilt Punkt 8 der Besonderen
Vertragsbedingungen.

Einigen sich die Parteien Uber die Wiederholung von Grundleistungen sind
diese Leistungen gesondert auf Basis der HOAI zu verglten, ggf. auf Basis
einer geanderten Kostenberechnung. Der Architekt/Ingenieur ist berechtigt,
alternativ nach Aufwand abzurechnen. In diesem Fall gilt der vereinbarte
Stundensatz.

Das Honorar fiur die Leistungen des Auftrages, die zusatzlichen Leistungen und
die Besonderen Leistungen wird fallig, wenn der Architekt/Ingenieur die
Leistungen abnahmereif erbracht und eine priffahige Honorarschlussrechnung
fir diese Leistungen Uberreicht hat.

Der Bauherr ist auf Anforderung des Architekten/Ingenieurs in angemessenen
zeitlichen Absténden zu Abschlagszahlungen verpflichtet, die dem jeweils
nachgewiesenen Stand der vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechen.

Der Bauherr ist damit einverstanden, dass der Architekt/Ingenieur
Rechnungen auch auf elektronischem Weg Ubermitteln kann.
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4. Schutz des Architektenwerkes und des Verfassers

- Soweit ein Urheberrecht an den Leistungen des Architekten/Ingenieurs
besteht, hat der Bauherr das unwiderrufliche, ausschlieBliche, zeitlich, 6rtlich
und gegenstandlich unbeschrankte Verwertungs- und Nutzungsrecht an den
Planungen und Arbeitsunterlagen zur Errichtung des Bauwerks einschlieBlich
des Rechtes zur Ubertragung aller erworbenen Rechte auf Dritte des geplanten
Bauwerks.

- Der Bauherr ist berechtigt, die honorierten Leistungen des
Architekten/Ingenieurs (auch ohne dessen Mitwirkung) beliebig zu verwenden
und am Bauvorhaben und den Pldnen - vor und nach Fertigstellung -
Anderungen und Ergdnzungen vorzunehmen. Ein Anspruch des
Architekten/Ingenieurs auf Beauftragung der Anderungsleistungen oder auf
Unterlassung der Anderungen besteht nicht. Eine Vergiitung wird in diesem
Falle nicht geschuldet.

- Der Architekt/Ingenieur ist berechtigt - auch nach Beendigung dieses
Vertrages -, das Bauwerk oder das Grundstiick in Abstimmung mit dem
Bauherrn zu betreten, soweit dies erforderlich ist, um fotografische oder
sonstige Aufnahmen zu fertigen. Ebenso ist er berechtigt, diese Aufnahmen
auch zur o6ffentlichen Darstellung seiner Leistung - z.B. auf seiner Internetseite
- zu nutzen. Diese Rechte gelten nur, sofern nicht berechtigte Belange des
Bauherrn entgegenstehen. Dem Architekten/Ingenieur steht das Recht zu, auf
den Planunterlagen, am Bauwerk und an baulichen Anlagen namentlich
genannt zu werden.

5. Verlangerung der Durchfiihrung und Unterbrechung des Vertrages

- Dauert die Durchfihrung der Leistungen léanger als vereinbart bzw. werden
unterbrochen und wird diese Zeit aus Griinden, die vom Architekten/Ingenieur
nicht zu vertreten sind, Uberschritten, sind die Vertragsparteien verpflichtet,
Uber eine angemessene Erhdhung des Honorars flr die Verlangerung der
Durchfihrung des Vertrages zu verhandeln. Der nachgewiesene Mehraufwand
ist dem Architekten/Ingenieur in jedem Fall zu erstatten, es sei denn, der
Architekt hat die Verlangerung zu vertreten. Der Architekt/Ingenieur hat
seinen Verhandlungsanspruch unverzlglich nach Feststellung des
Mehraufwands und schriftlich beim Bauherren anzumelden.

6. Abnahme und Verjahrung

- Der Bauherr ist nach vertragsgemaBer Erbringung/Fertigstellung aller
Leistungen entsprechend des Auftrages zur Abnahme verpflichtet. Wegen
unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Mit der
Abnahme beginnt die Verjahrung. Fur Leistungen, die danach noch zu
erbringen sind, beginnt die Verjahrung mit Abnahme der letzten Leistung. §§
640 sowie 650s BGB bleiben unberihrt.

- Vertragliche Anspriiche des Bauherrn verjahren nach Ablauf von finf Jahren,
sofern gesetzlich keine anderen Verjahrungsfristen vorgesehen sind oder die
Parteien keine abweichende Vertragsabrede ausgehandelt haben.

7. Méangelanspriiche und Haftung

- Mangelanspriiche des Bauherrn richten sich nach den gesetzlichen
Vorschriften, soweit nichts anderes vereinbart ist.
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- Der AN haftet fir schuldhaft von ihm verursachte Schaden. Er haftet auch fir
das Verschulden von Personen, deren er sich zur Erflllung seiner Leistungen
bedient.

- Die Haftung kann flr grobe Fahrlassigkeit und Vorsatz nicht beschrankt
werden.

Soweit keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt wurden, beschrankt sich
in Fallen leichter Fahrlassigkeit die Haftung des Architekten/Ingenieurs flr
Schaden, die nicht Personenschaden sind, auf die Hohe der Deckungssumme
flr sonstige Schaden der Haftpflichtversicherung.

- Will der Bauherr einen vom Architekten/Ingenieur mitverursachten Schaden
am Bauwerk beseitigen, soll er dem Architekten/Ingenieur, sofern dieser dazu
bereit ist, die Beseitigung des Schadens libertragen, wenn dem Bauherrn dies
zumutbar ist.

Nimmt der Bauherr den Architekten/Ingenieur wegen eines
Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem Bauwerk
gefuhrt hat, kann der Architekt/Ingenieur die Leistung verweigern, wenn auch
der ausfiihrende Bauunternehmer fiir den Mangel haftet und der Bauherr
diesem Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur
Nacherflllung bestimmt hat.

8. Vorzeitige Auflosung des Vertrages

- Der Vertrag ist flir den Bauherrn jederzeit, fir den Architekten/Ingenieur nur
aus wichtigem Grund klindbar. Die Kiindigung bedarf der Schriftform. Im Falle
der Kiindigung gilt Punkt 6 der Besonderen Vertragsbedingungen
entsprechend.

- Kundigen Architekt/Ingenieur oder Bauherr den Vertrag aus wichtigem Grund,
hat dieses unter Beachtung von § 314 Abs. 2 und 3 BGB zu erfolgen. Der
Architekt/Ingenieur hat dann nur Anspruch auf Vergiitung der bis dahin
erbrachten Leistungen. Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird
durch die Kindigung nicht ausgeschlossen.

- Ein wichtiger Grund fiur die Kiindigung liegt insbesondere vor, wenn die andere
Partei wesentliche Vertragspflichten verletzt, zahlungsunféahig wird oder Uber
ihr Vermégen die Erdffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird oder wenn
das Bauvorhaben aus Griinden, die von keiner Vertragspartei zu vertreten
sind, nicht zur Ausfiihrung kommt.

- Klndigt der Bauherr ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes, so ist der
Architekt/Ingenieur berechtigt, die vereinbarte Vergilitung zu verlangen; er
muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er in Folge der Aufhebung
des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlésst. Die Parteien
sind sich einig, dass abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass
dem Architekten/Ingenieur 40 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergiitung zustehen. Den
Parteien bleibt die Mdglichkeit, héhere oder niedrigere ersparte Aufwendungen
oder anderweitigen oder boswilligen unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

9. Herausgabe- und Aufbewahrungspflichten
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- Der Bauherr kann verlangen, dass ihm die Bauvorlagen, Zeichnungen und der
sonstigen vom Architekten/Ingenieur zur Erfillung seiner Leistungspflichten
gefertigten und fiir das Bauvorhaben verwendeten Bauunterlagen
ausgehandigt werden, sofern sie nicht schon vorher tibergeben worden sind.
Der Architekt/Ingenieur ist nicht verpflichtet, die Bauunterlagen langer als 10
Jahre nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leistung aufzubewahren.

10. Hohere Gewalt

- Falls eine Partei an der Erfillung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des
Auftrages ausschlieBlich durch ein Ereignis héherer Gewalt gehindert oder
behindert wird, gerat sie dadurch nicht in Verzug. Die betroffene Partei hat die
andere unverzlglich Uber das Eintreten eines solchen Ereignisses zu
unterrichten. Als ,Héhere Gewalt" gelten Ereignisse, welche mindestens eine
der Parteien bzw. mindestens einen Erflllungsgehilfen einer Partei betreffen,
und die von keiner der Parteien zu vertreten sind und die auch bei Anwendung
groBtmaoglicher Sorgfalt seitens der betroffenen Partei unvermeidlich sind;
darunter fallen insbesondere Krieg, kriegsahnliche Akte, Naturkatastrophen,
Feuer, Erdbeben, Uberschwemmungen, Arbeitskamp und éffentlich-rechtliche
MaBnahmen, etwa zum Infektionsschutz, auch im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie.

- Die hohere Gewalt meldende Partei ist von der Erflillung oder pinktlichen
Erflllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Vertrages so lange befreit, wie
das maBgebliche Ereignis héherer Gewalt andauert und insoweit die
Vertragserflllung dadurch gehindert oder behindert wird. Sobald eine Partei
nicht mehr durch das Ereignis in der Erbringung ihrer vertraglichen
Verpflichtungen gehindert oder behindert ist, hat diese ihre Leistungen
unverzlglich wieder aufzunehmen. Eventuell vereinbarte Termine oder
Zeitplane sind angemessen anzupassen.

11. Schlichtungsvereinbarung

- Sofern eine Partei bei Streitigkeiten zwischen den Parteien im Zusammenhang
mit dem Vertrag vor Beschreiten des Rechtswegs zu den ordentlichen
Gerichten die Schlichtungsstelle der Architekten-/Ingenieurkammer Thiringen
auf Grundlage der Schlichtungsordnung der Architekten-/Ingenieurkammer
Thiringen anruft, stimmt die andere Partei schon heute der Durchfiihrung des
Schlichtungsverfahrens zu. Der Architekt/Ingenieur erkldrt zugleich, dass er
hingegen nicht verpflichtet oder bereit ist, an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem VSBG teilzunehmen.

- Diese Klausel findet dann keine Anwendung, wenn die
Berufshaftpflichtversicherung des Architekten/Ingenieurs der Durchfihrung
eines Schlichtungsverfahrens widerspricht.

12. Schlussbestimmungen

- Anderungen, Ergdnzungen und Nebenabreden haben in Textform zu erfolgen.



