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1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Diese Vorbemerkungen gelten fur alle Teile des Leistungsverzeichnisses !

Das Leistungsverzeichnis umfasst im Wesentlichen:

- Erneuerung Wohnungsfenster

- Erneuerung Treppenhausfenster

- Erneuerung Kellerfenster

- Erneuerung WE-Tren

- Erneuerung Kellertiiren

- Erneuerung Drempel-Einstiegsluken im Treppemhaus

- Herstellung Balkontiirausschnitt und Einbau neue Balkontir

Alle Arbeiten erfolgen unter bewohnten Bedingungen.
Die o0.g. Leistungen erfolgen:
(1) im_Rahmen von Komplexsanierungen (inkl. Balkonanbau)

Bauweise Gebaude:
- WBS 70/BR87 3.Ratio (3-Schichtenplatte), 5- und 6-geschossig

(2) Im Rahmen von Balkonanbauten an Einzellobjekten
Bauweise Gebaude:
- WBS70 GB 10.800 (Gasbeton), 5-geschossig
- Streifenbauart 2,0t (Leichtbeton), 5- und 7-geschossig

Die Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses haben sich im Rahmen der
Komplexsanierungen in den Bauablauf einzugliedern.

Die Komplexsanierungen beinhalten im wesentlichen:

- Erneuerung Fenster (Wohnung, Treppenhaus, Keller),
- Erneuerung Wohnungseingangstiren,

- Erneuerung Kellertiren

- Fassadensanierung (teilw. WDVS)

- Flachdachinstandsetzung

- Erneuerung Dachabdichtung der Loggiadacher

- Dammung oberste Geschossdecke/Kellergeschossdecke,
- Malerarbeiten Treppenhauser

- Sanierung Heiztechnik mit Erneuerung der Heizkdrper
- Sanierung Abwasser/Wasserinstallation

- Sanierung Abluftanlage

- Sanierung Elektroinstallation

Beim Fensterwechsel in den Mietbereichen ist zu beachten, dass dieser jahrlich im Zeitraum
von Februar bis Mai zu erfolgen hat.

- 2026 ca. 2.200 Stck.

- 2027 ca. 2.200 Stck.

Die Arbeiten zum Balkontiirschnitt erfolgen jahrlich im Zeitraum von Marz bis April.
Die abzurufenden Mengen zum Balkontiirschnitt betragen:

- 2026 ca. 490 Stck.

- 2027 ca. 290 Stck.

Grundstuickseigentiimer und Bauherr ist die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH. Die
Hauser liegen allseitig auf eigenem Grundsttick.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Gebaude in einem komplett bewohnten Zustand befinden.
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Die Abrechnung erfolgt Gebaudeweise nach Vorgaben des AG.

Da die Arbeiten unter bewohnten Bedingungen erfolgen, sind die Flucht- und Rettungswege fir die
Bewohner wahrend der kompletten Baumafinahme zwingend freizuhalten.

Die Anfahrt kann Uber das 6ffentliche Stralennetz erfolgen.

Wahrend der Leistungserbringung ist auf Grund der Arbeiten anderer an den MalRnahmen beteiligten
Gewerke mit beengten Platzverhaltnissen zu rechnen.

Lagerflachen stehen nur begrenzt zur Verfiigung! Die konkrete Zuordnung/Aufteilung von Lagerflachen

erfolgt in Abstimmung zwischen der 6rtlichen Bauleitung und den gewerkebezogenen Auftragnehmern
vor Ausfihrungsbeginn bzw. im Rahmen der Ausfiihrung.

Preisanpassung bei Gréenabweichungen der Fenster

Die angegebenen Male dienen der verbindlichen Preisbildung.
Abweichungen von Uber oder unter 5 % der Flache des angebotenen
Fensters bei gleicher Bauart

werden durch Extra- oder Interpolation im Rahmen der Abrechnung
preislich angepasst.

1.1 Geltungsbereich
Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.
Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung
der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung fiir eigenes Handeln.

Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen spateren Giltigkeitsvermerk tragt.

1.2 Stoffe, Bauteile

Werden flr einzubauendes Material Glitenachweise gemaf den Rechtsvorschriften,
DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn
ein Uberwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den
Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die gdf. in eingefiihrten Technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden davon
nicht berdhrt.

1.3 Ausfihrung

Allgemeines
Alle Male sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Gberpriifen

Der Auftragnehmer hat daflr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Abfallbeseitigung
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, u.dgl. sind vom Auftragnehmer

kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften tiber die
Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.
Das Einfillen in Arbeitsrdume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt.

Baustelleneinrichtung

Ein Baustelleneinrichtungsplan wird speziell fir jede BaumaRnahme durch den Auftraggeber erstellt.
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Die Errichtung und Vorhaltung der im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Lagerflaichen im
offentlichen Verkehrsraum einschlieRlich der Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN vom Los
Baustelleneinrichtung.
Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber abzustimmen, wo das zu
verwendende Material/Schuttcontainer etc.auf der Baustelle gelagert werden kann
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir die nicht vom
Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen.
Die Beleuchtung der Arbeitsplatze und der Baustelle ist Bestandteil der eigenen Baustelleneinrichtung.
Die Kosten flr die Ausstattung der Tagesunterkiinfte fiir den eigenen Bedarf sind in die Preise
einzurechnen. Fir den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen hat der Auftragnehmer selbst zu
sorgen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fiihren !
Werden durch den Auftragnehmer oder seiner Erflillungsgehilfen offentliche Straflen, Wege und Platze
infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverziglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehoért zu den Nebenleistungen.

1.4 Arbeiten im Bestand
Die Arbeiten werden in bewohnten Gebaduden unter voller Nutzung der Wohnungen ausgefiihrt.
Bei Arbeiten in den Wohnungen sind die Mieter mindestens 14 Tage vorher mittels Schreiben in die
Briefkdsten zu informieren. Dabei sind die Mieter Uber Art und Umfang sowie die Dauer der Arbeiten im
Mietbereich in Kenntnis zu setzen. Der Inhalt der Schreiben ist mit dem Bauherrn / AG abzustimmen.
Die Verkehrssicherung ist standig zu gewahrleisten.
Missen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist das mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen.
Larmintensive Arbeiten sind nach Mdglichkeit auRerhalb der gesetzlichen Ruhezeiten durchzufihren.
Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind im erforderlichen Umfang in jeder
Bauphase herzustellen, standig zu kontrollieren und zu warten. Insbesondere ist der mogliche Zugriff
von Kindern zu Maschinen und Material weitgehend zu verhindern.
Entsprechende Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Anpflanzungen sind zu schitzen.
Angrenzende Flachen der Nachbargrundstiicke dirfen nicht genutzt,
Grundsatzlich sind die Forderungen der Leipziger Baumschutzsatzung einzuhalten, insbesondere "§4
Verbotene Handlungen" und Abstdnde zum geschutzten Bestand.
Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist untersagt.
Der Staubschutz ist so weit wie technisch und wirtschaftlich mdglich zu gewabhrleisten.
Selbst verursachte Verunreinigungen/Beschadigungen sind laufend zu Lasten des AN ohne separate
Vergiitung zu beseitigen.
1.5. Kostenabgrenzung

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergutet.

Desweiteren sind mit den Preisen abgegolten:

- Feinaufmal} der Fenster und Turen vor Fertigung.

- Ausfliihrung der Arbeiten in Abstimmung mit den Mietern.

- Schutz des Mietermobiliars und der angrenzenden Bauteile, wenn erforderlich auch Weg- und
Wiederzuriickraumen von Einrichtungsgegenstanden etc.

- Reinigung aller verschmutzten Bauwerksteile und Einbauteile nach Abschluss der Arbeiten
(Feinreinigung)

- sonstige Aufmalfe, Zeichnungen und Dokumentationsarbeiten, die im Zusammenhang mit der
Erstellung /dem Nachweis von geforderten Priifungen stehen.
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BESONDERER TEIL - Tischlerarbeiten/Fenster- und Tiirmontage

Geltungsbereich und Ausflihrungsgrundlage

Es gelten alle fiir die Ausfiihrung der Arbeiten erforderlichen Vorschriften,
Normen, Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben in der jeweils geltenden Fassung.
AuBRerdem gelten die Regeln der Fachverbande und die Richtlinien des ift-
Rosenheim. Bei Widerspriichen haben diese Richtlinien Vorrang vor den
DIN-Vorschriften.

Ausfiihrung

Allgemeines

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Rdume entsprechend
abzudichten, der Staub zu beseitigen und/oder Absauggerate zu verwenden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen,
geputzten Wanden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgeréat zu orten.

Dubel zur Befestigung miissen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre
Spreizkréfte dirfen keine zu grof3en inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht
ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.

Das Einschlagen von Schrauben in Standarddubel ist nicht zulassig.
Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des
Bohrloches bzw. des funffachen Dubelaulendurchmessers zu korrigieren.

Wird ein Schallddmmmal ohne nahere Erlduterung im Leistungsverzeichnis
angegeben, so genigt die Einhaltung des Labor-Dammmales nicht. Der
Auftragnehmer hat nach seinem vorauszusetzenden Wissensstand Bedenken
geltend zu machen, wenn der effektiv gewollte oder nach Vorschrift
erforderliche Wert vor Ort mit der ausgeschriebenen Konstruktion nicht erreicht
wird.

Elastische Fugen sind grundsatzlich zu hinterfiillen, um eine Dreiflankenhaftung
zu vermeiden. Als Hinterfiillung sind geschlossenzellige, nicht saugende
Meterialien zu verwenden.

Falzdichtungen miissen in einer Ebene liegen, auswechselbar und an den
Ecken dicht sein.

Fenster und Fenstertiiren

Bei Verglasungen, die in den Auftragsbereich der Tischlerarbeiten fallen, sind
zusatzlich zu den entsprechenden DIN-Bestimmungen auch die Vorschriften
der Isolierglashersteller zu beachten.

Sofern in der Positionsbeschreibung nicht festgelegt, gilt Schallschutzklasse 2
(nach VDI 2719).

Soweit Detailskizzen und Ansichtspléane dem Leistungsverzeichnis beiliegen,
dienen diese der Darstellung der Fenster- und Turteilung und der Offnungsart
als Anhaltspunkte fiir die Angebotsbearbeitung.

Zeichnungen zu wesentlichen Details der Fensterkonstruktionen und der
Anschlisse zum Baukdrper sind vom Auftragnehmer vor Arbeitsaufnahme nach
Vereinbarung mit dem Auftraggeber vorzulegen.

Seite 4
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- Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend fir die
konstruktive Ausbildung und die Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf

Verlangen vorzulegen

- Die Fenster- und Turkonstruktionen, einschlief3lich der Verbindungselemente,
missen alle planmafig auf sie einwirkenden Krafte aufnehmen kénnen.

- Keilverzinkungen im Aufenbereich sind unzulassig.

- Falls Blechabdeckungen der duf3eren Fensterbanke - auch bei bauseitiger
Ausfiihrung - vorgesehen sind, ist das durch einen entsprechenden Unterschnitt
im unteren Blendrahmenteil zu beriicksichtigen.

- Unterschiedliche Werkstoffe und Lieferformen (z. B. Profile, Bleche, Bander)
sind entsprechend den Anforderungen an das Erscheinungsbild aufeinander
abzustimmen. Bei mehreren Ausfiihrungsarten ist die Entscheidung des
Architekten herbeizufiihren.

- Die Anschlisse an den Baukdrper missen den bauphysikalischen An-
forderungen an Warmeschutz, Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz und
Fugenbewegungen entsprechen. Die Fugen zwischen Wand und Blendrahmen
sind mit Dammmaterial entsprechend auszufiillen. Warmebriicken im Bereich
der Fensterbanke sind zu vermeiden. Herausgetretener Schaum ist nach der
Erhartung biindig abzugleichen.

- Das unmittelbare Uberstreichen von PUR-Schaum ist nicht zuldssig.

- Nach dem Einbau der Fenster und auferen Sohlbanke, Abdeckungen,
Putzgesimse und nach Abschluss der Einputzarbeiten sind - soweit nach der
Konstruktion erforderlich - die Anschlussfugen ringsum mit einem elastischen
Dichtstoff abzudichten.

- Der Dichtstoff muss weitgehend alterungsbestandig, witterungsresistent und mit
den berUhrten Baustoffen vertraglich sein; er muss insbesondere
beschichtungsvertraglich sein. Er muss im zu erwartenden Temperaturbereich
standfest bleiben, was bei dunkel beschichteten Fenstern zu beachten ist.
Erhartende Dichtstoffe (Kittfasen) sind vorab so zu beschichten - wenn die
Fenster nicht oberflachenfertig zu liefern sind -, dass eine vorzeitige Verspro-
dung ausgeschlossen ist. Die Hinweise des Dichtstoffherstellers sind zu be-
achten und ggf. an den Auftraggeber weiterzureichen.

- Dichtstoffe miissen auf dem Fenster und den angrenzenden Bauteilen so
haften, dass sie im moglichen normalen Temperaturbereich ihre Eigenschaften
im wesentlichen behalten.

- Falze zur Aufnahme von Verglasungen missen bei Verwendung von
Mehrscheiben-Isolierglas auch den Einbaurichtlinien der Isolierglashersteller
entsprechen.

- Die Glasdicken sind unter Berucksichtigung der Anforderung an den Schall-
und Warmeschutz sowie an die Windbelastungen nach den Vorschriften der
Glashersteller gemal der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppe
zur Verglasung von Fenstern, herausgegeben vom Institut flr Fenstertechnik
e.V., Rosenheim, einzuhalten.

- Wird im Leistungsverzeichnis eine Beanspruchungsgruppe ohne Bezug auf
eine Norm vorgegeben, so richtet sich die Ausfiihrung nach vorgenannter
Tabelle.

- Beim MaBnehmen auf der Baustelle ist zu beachten, dass die GroRe der
Leibung und der lichten Offnung bei Fenstern wesentlich von den

Seite 5
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Rohbaumalfien abweichen kann. Das gilt besonders bei Warmedamm-
verbundsystemen. Im Zweifel ist eine Abstimmung mit der Bauleitung
notwendig.

Sind Glashalteleisten aus Metall oder Holz vorgesehen, so erfolgt die
Befestigung raumseitig mit nichtrostenden Stiften oder Schrauben.

Befestigungsschrauben sind grundsatzlich zu versenken und fachgerecht
abzudecken.

Anschlussfugen zwischen Fenster und Wand sind so auszufiihren, dass auch
bei Verleistung keine Kapillarfugen entstehen.

Dichtungsprofile durfen keine fliichtigen Weichmacher enthalten. Sie missen
ihre Eigenschaften im vorgesehenen Temperaturbereich beibehalten und im
AuBenbereich witterungsbestandig sein.

Beim Austausch von Fenstern neu gegen alt sind nur so viel Fenster
auszubauen, dass der Witterungsschutz des Gebaudes zu jeder Zeit
gewabhrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, statt dessen auf seine
Kosten die Offnungen voriibergehend provisorisch zu schlieRen; dabei muss
das Provisorium lichtdurchlassig sein.

Kunststoff-Fenster

Fir Kunststoff-Fenster ist zu beachten:

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen Uber die Ausbildung
der Profile sowie der Anschliisse zum Bauwerk und zu den Fensterbéanken
vorzulegen.

Wird eine Fugenliftung gefordert, muss diese auf Verlagen (a-Wert) nach-
gewiesen werden; Lésungen mit Bohrungen und Schlitzen im Profil bzw. in der
Dichtung sind nicht zugelassen.

Auch in diesem Fall muss die Schlagregensicherheit und die geforderte
Schallschutzklasse gewahrleistet sein. Es sind nur solche Profile zu verwenden,
die dazu entsprechend nachweisbar geprift sind.

Die Angaben des Systemherstellers sind bindend fiir die konstruktive Aus-
bildung und die Materialauswahl. Insbesondere sind die zusatzlichen
Verstarkungen bei Veranderung der Fenstergréf3e zu beachten. Die Her-
stellerrichtlinien des Originals missen auf Verlangen eingesehen werden
kdnnen; das gilt auch fur Lizenznehmer.

Vorgelegte Zertifikate mussen auf den Fensterhersteller ausgestellt sein und
nicht lediglich auf einzelne Bestandteile.

Blend- und Fligelrahmen sind verdeckt durch versetzte Schlitze zu entwéassern.
Roéhrchenentwéasserung ist grundsatzlich nicht zugelassen.

Pfosten- und Kadmpferverbindungen sollen durch T-Formstiicke erfolgen. Bei
Kreuzkonstruktion ist eine VerschweilRung mdglich.

Gehrungen als Verbindung sind zu nuten.
Falzdichtungen mussen schlagregendicht sein.
Drehkippbeschlage sollen justierbar sein.

Bei Drehfligeln mit Stulp muss mindestens ein Ecklager justierbar sein.

Seite 6
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- Schliel3bleche missen mit dem Metallteil der Rahmen starr verbunden sein.
Eine Verschraubung nur im Kunststoffmantel ist nicht zugelassen.

- Bei Dreh- oder Drehkippfligeln sind Auflaufkeile anzubringen.

- Verglasungen missen mit dichtstofffreiem Falzgrund ausgeflhrt werden und
Offnungen zum Dampfdruckausgleich nach auf3en aufweisen.

- Beim Einbau darf die maximale Fugenbreite zwischen Rahmen und Leibung i.
M. 2 cm nicht Uberschreiten. Fir Einbau mit Anschlag sind die
Herstellerrichtlinien und die Rahmenbreite maRgebend. Die Fenster sind
mechanisch, z. B. durch Tragkl6tze, zu befestigen. Temperaturschwankungen
dirfen nicht zu Spannungen fihren. Das Befestigungs- und Abdichtsystem
muss auf die Umgebung abgestimmt sein. Beim MaRnehmen ist dieser Um-
stand unbedingt zu beachten.

- Fur die Haftung von Material fir Fugen sind die vom Hersteller empfohlenen
Primer zu verwenden.

- Werden komprimierte Dichtbander verwendet, sind diese auf den Kunststoff
und das umgebende Material abzustimmen.

- Ortschaum soll nicht fir Fugenddmmung verwendet werden, wenn die Dichtung
mit spritzbaren Dichtstoffen erfolgen soll.

Turen

- Falls aus den Vergabeunterlagen nicht erkennbar, ist vor Bestellung oder
Fertigung die Schlagrichtung festzulegen.

- Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsdchlichen Einbauhéhen bezogen auf das
gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzuldssige
Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuRbodenaufbaus festgestellt oder
vermutet werden.

- Bekleidungen und Verleistungen sind an den Ecken mit Gehrungsschnitt zu
stoRen. Sie missen aus dem gleichen Material wie die Einbauelemente
bestehen und die gleiche Oberflachenbehandlung aufweisen.

- Glastiren oder verglaste durchsichtige Turen erhalten einen deutlich sichtbaren
Klebestreifen gemafl Nr. 4.2.8 DIN 18361, der vom Auftraggeber entfernt wird.

Beschlage

Die im Gewerk - Beschlagarbeiten - enthaltenen Hinweise und Forderungen sind
ggf. gleichwertig zu beachten.

- Leichtmetalleloxierte oder polierte Beschlage sind wahrend der Bauzeit gegen
Beschadigung und Verunreinigung mit entsprechenden Folien oder
Klebestreifen zu schitzen. Diese sind spater wieder restlos zu entfernen.

- Malerarbeiten dirfen durch die Beschlagarbeiten nicht erschwert werden. Dem
Auftragnehmer steht es frei, Beschlage - soweit technisch mdglich - erst nach
Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Offnen und SchlieRen der
Fenster muss in jedem Fall méglich sein.

Schlésser und Beschlage sind vor Ausfiihrung der Arbeiten als Muster
vorzulegen.

Nicht mehr zugangliche Bauteile aus Stahl sind in verzinkter Ausfiihrung
einzubauen. Kontaktkorrosion ist auszuschlieRen.

Seite 7
31.03.2025



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Angebot
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren

- Alle eingebauten Werkstlicke sind einwandfrei gangbar zu machen, Schidsser,
Getriebe, SchlieRfallen, Riegel, Bander und alle beweglichen Teile sind zu
reinigen und - soweit zuldssig - zu 6len.

- Beschlagteile missen so ausgefiihrt sein, dass sie die Funktion der Fen-
ster/Turen auf Dauer sicherstellen. Sie miissen einen ausreichenden Schutz
gegen Fehlbedienung aufweisen. Bei Kippbeschlagen grofierer Fenster ist ein
unbeabsichtigtes Kippen der Fligel von der Liftungs- in die Reinigungsstellung
mit absoluter Sicherheit auszuschlieRen. Einfache Baskuleverschliisse erflllen
diese Bedingung nicht. Die Méglichkeit der Wartung der Beschlage muss
gegeben sein.

- Alle Beschlage und Beschlagteile sollen nach den Richtlinien des jeweiligen
Herstellers eingebaut werden.

- Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf die fiir das angebotene Fabrikat
erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich
sind Detailzeichnungen zu Ubergeben.

- Die Verwendung von Beschlagteilen verschiedener Hersteller in einem Bauteil
ist nicht zugelassen. Ausgenommen hiervon sind die Offnungsgarnituren
(Drticker, Oliven, Feststeller und dgl.).

- Die Lange der SchlieRzylinder ist bei der Befestigung der Schliisselschilder zu
beachten. Der Zylinder muss anndhernd blindig angebracht sein. Anbohrschutz
muss vorhanden sein.

- Magnetfeststellvorrichtungen fir Turen sind so zu bemessen, dass sie auf
Dauer die Kraft von Tirschlieern sowie die Federkraft straff eingestellter
Pendeltur- oder Federbander aufnehmen kénnen.

Federmechanische TirschlieRer missen arretierbar sein.
Ist fur schwere Turen ein drittes Band vorgesehen, so ist es nicht mittig,
sondern nach Mdglichkeit im oberen Drittel einzubauen.

- Beschlage fir Toilettentliren missen mit einer optisch wahrnehmbaren
Besetztanzeige versehen sein.

- Magnetschldsser mussen nachstellbar befestigt sein.

- Umlaufende Falzdichtungen aus PVC sind nicht zugelassen. Fir Schwellen-
dichtung ohne besondere Anforderungen ist PVC zulassig.

- Bei Turen mit Falzdichtung muss das Bandrahmenteil um die Dicke der Dich-
tung aus der Bandtasche herausgezogen werden, um die Funktion der
Dichtung umlaufend zu gewahrleisten; alternativ knnen Spezialbander fir
Taren mit Falzdichtung eingesetzt werden.

- Bestehen vom Beschlaghersteller Beschrankungen in der Belastung oder sind
zusétzliche Befestigungen der Zargen oder Blendrahmen erforderlich, so ist der
Auftraggeber darauf hinzuweisen.

- Werden fir Schallddmmzwecke Bodendichtungen an Tlren gefordert, so sind
sie nachstellbar anzubringen. Das Nachstellen muss ohne Aushangen der
Turen moglich sein. Die Art des FulRbodenbelages ist zu erfragen. Lippen-
dichtungen sollen nicht ausschlief3lich parallel verstellbar sein.

- Bei Balkontiren ist grundséatzlich ein Schnapper mit Zuziehgriff und eine
Aluminium-Sattelschiene als Trittschutz auszufihren.

- Fir Kippfligel missen zusatzlich zum Oberlichtbeschlag Fangscheren vor-
gesehen werden, welche die Kippbewegung des Flligels nach dem Aushangen
der Offnungsschere begrenzen (Fangstellung).

Seite 8
31.03.2025
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- Stulpfliigel sind mit verdeckt liegender Handhebelbedienung auszustatten.
Kantenriegelverschlusse sind nicht zugelassen.
- Bei Parallel-Schiebe-Kippttiren ist eine Aussperrsicherung vorzusehen.
- Werden Sicherheitsbeschlage fiir einbruchhemmende Fenster gefordert, sind
Prifzeugnisse auf Verlangen vorzulegen.
- Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine ausdrickliche
Bestatigung des Musters durch den Bauherren muss eingeholt werden.
2.3 Preisinhalte

Es gilt die VOB/B
- insbesondere auf das eigene Aufmal} (Lange,Breite,Winkligkeit,etc.) fir die
Fertigung der neuen Elemente wird hingewiesen.

Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18355 gelten als Nebenleistung:

Alle Anschlisse an angrenzende Bauteile einschl. Fugendichtung sowie alle
Falzdichtungen.

Das Entfernen von Etiketten, Klebestreifen, Schutzliberziigen, Markierungen.
Das Justieren von Beschlagen, das Gangbarmachen der Fenster und Tiren
nach Abschluss der Malerarbeiten.

Das sachgemalfie Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an
den Baukorper.

Das Weiterriicken fahrbarer Geruste im Zuge des Arbeitsfortschritts fiir eigene
und fremde Geruste, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch
erneute Abstitzung mdéglich und zulassig ist.

Das Hinterflllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, Vorbehandeln
und das Begradigen der Rander ggf. durch Abkleben.

Werden Beschlage nur geliefert, sind auch alle bauseits zu befestigenden
Zubehorteile (Schrauben, SchlieBbleche, SchlieRplatten, Fiihrungsschienen u.
dgl.) mitzuliefern und in den Preis einzurechnen.

Seite 9
31.03.2025
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3 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Kunststoff-Fenster
3.1. Allgemeine Hinweise

Sie sind als solche Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil.

Es gelten fur alle Gewerke und Produkte die entsprechenden Richtlinien und DIN-Vorschriften, die
Herstellerrichtlinien, die Richtlinien der Fachverbande, die anerkannten Regeln der Technik und die VOB Teil B
und C, sowie die Verordnung des Sachsischen Staatsministerium des Innern lber prifpflichtige Baustoffe und
Bauteile.

ALLGEMNEINES

Erganzend zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen flir die Ausflihrung von Bauleistungen (AVB) -VOB/B- und den
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) -VOB/C- gelten die nachstehenden Ausfiihrungen, einschliellich
der aufgefliihrten Normen in den jeweils neuesten Fassungen.

Hinsichtlich Fertigungszeichnungen und Mafte (Vermessungsarbeiten) handelt es sich um Nebenleistungen gemafi ATV
DIN 18299 Nr. 4.1 die, sofern nicht ausdriicklich anderweitig bestimmt, entsprechend in die Vertragspreise einzurechnen
sind.

Dem Leistungsverzeichnis beigefiigte Fensteriibersicht dient lediglich der Darstellung von Fensteraufteilung,
Konstruktions- und Offnungsarten.

Die tatsachlichen Fenstergrofien sind in jedem Fall vor der Fertigung an der jeweiligen Rohbausituation durch Aufmass
zu prifen.

Es diirfen nur Wohnungsfenster eines Systemherstellers eingebaut werden

Hinweis:

Zur Ausfliihrung von farbigen Kunststoff-Fensterprofilien kommen Folien sowie Kunststoff-Fensterprofilie mit einer
Acrylglasbeschichtung zur Anwendung.

Die Acrylglasbeschichtung wird durch das Aufschmelzen einer diinnen Schicht aus Acrylglas auf den Kunststoffrahmen
erreicht (Coextrusionsverfahren).

Das ist bei der Auswahl des Systemherstellers zu beachten.

FERTIGUNGSZEICHNUNGEN

Zeichnungen zu Details der Fensterkonstruktion und der Anschlisse zum Baukérper sind im Auftragsfalle auf
Anforderung der Bauleitung rechtzeitig vorzulegen. Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Zeichnungen
vom Bauherrn oder dessen Bevollméchtigten freigegeben sind.

ANFORDERUNG AN DIE FENSTERKONSTRUKTION

Statische Anforderungen (wesentliche Anforderungen):

Die Fensterkonstruktionen, einschlieRlich deren Verbindungselementen, missen alle planmaRig auf sie einwirkenden
Krafte aufnehmen kdnnen. Die Elemente sind statisch ausreichend so am Baukérper zu befestigen, dass alle auf sie
planmaRig einwirkenden Krafte in den Baukdrper eingeleitet werden kénnen. Ansatzpunkte fur die Ermittlung der
objektbezogenen Leistungsanforderungen auf Basis der 6rtlichen Windbelastung beziiglich Windwiderstandsfahigkeit,
Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit sind der DIN 18055 ,Kriterien fir die Anwendung von Fenstern und
AuRenttren nach DIN EN 14351-1 zu entnehmen. Eine Krafteinwirkung aus dem Baukd&rper auf die Elemente darf nicht
stattfinden.

Unter den angenommenen Beanspruchungen darf sich die Rahmenkonstruktion zwischen zwei Auflagern nicht mehr als
1/200 der Lange bzw. max.15 mm fur die gesamte Konstruktion durchbiegen (Mindestanforderung).

Die planmaRigen Beanspruchungen sind gemafR nachfolgenden Regelwerken, in den jeweils neuesten Fassungen,
anzunehmen:

Zuséatzliche Belastungen sind den Positionsbeschreibung zu entnehmen. Ein statischer Nachweis kann nach DIN EN
1991-1-4 / NA gefordert werden. Fir Fensterelemente mit absturzsichernder Funktion gilt die DIN 18008-4 ,Glas im
Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln- Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen
Ein gulltiger Nachweis zur Ermittlung der Tragkraft von Kunststoff-Rahmensystemen (Glasfalzanschlag) nach DIN
18008-4 Anhang D ,Nachweis der Sto3sicherheit von Lagerkonstruktionen® Punkt D.1.2 oder nach den Technischen
Regeln fiir die Verwendung von Absturzsichernden Verglasungen (TRAV) Abschnitt 6.3.2.c kann gefordert werden.
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Verglasungen sind, unter Beriicksichtigung der warme- und schallschutztechnischen Anforderungen, so zu wahlen, dass
eine Durchbiegung zwischen den Scheibenkanten von nicht mehr als L/300 der Lange, maximal jedoch 8 mm nicht
Uberschritten wird. Vorgaben seitens Glashersteller sind zudem zu beachten

Anforderungen an die Widerstandsféhigkeit bei Windlast
Die Priifung der Windwiderstandsfahigkeit erfolgt nach EN 12211, die Klassifizierung nach EN 12210.
Die geforderte Klassifizierung erfolgt auf Grundlage der DIN 18055. Prifzeugnisse sind auf Verlangen vorzulegen.

Anforderungen an die Schlagregendichtheit
Die Priifung der Schlagregendichtheit erfolgt nach EN 1027, die Klassifizierung nach EN 12208.
Die geforderte Klassifizierung erfolgt auf Grundlage der DIN 18055.Priifzeugnisse sind auf Verlangen vorzulegen.

Anforderungen an die Luftdurchldssigkeit
Die Prifung der Luftdurchlassigkeit erfolgt nach EN 1026, die Klassifizierung nach EN 12207.
Die geforderte Klassifizierung erfolgt auf Grundlage der DIN 18055. Prufzeugnisse sind auf Verlangen vorzulegen.

Als Nachweise gelten Eignungspriifungen nach RAL-RG 716 oder die Vorlage der entsprechenden Systempriifungen
des Profilsystemgebers.

Ansonsten ist ein Priufbericht eines anerkannten Prifinstitutes fur die MaximalgréRen in Abhangigkeit

der Farbe von den angebotenen Fenster- und Tiréffnungsarten vorzulegen.

Anforderungen an den Warme- und Feuchtigkeitsschutz
Fir die Anforderungen an den Warme- und Feuchtigkeitsschutz gelten in der jeweils neuesten Fassung:
o Gebaudeenergiegsetz (GEG)
e DIN 4108 "Warmeschutz im Hochbau"
¢ Richtlinien der Bauregelliste A
e DIN EN ISO 10077 "Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren und Abschlissen /
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten"

Nachzuweisen ist der Uw- Wert nach DIN EN ISO 10077-1 in der jeweils neuesten Fassung, bezogen auf ein
Standardprifmal® 1,23 m x 1,48 m:

Die Einwirkung von Schlagregen und Tauwasser ist so zu begrenzen, dass Schaden (z.B. unzulassige Minderung des
Warmeschutzes) vermieden werden.

Anforderungen an den Schallschutz

Fir die Anforderungen an den Schallschutz gelten in der jeweils neuesten Fassung:
e DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau"

¢ VDI-Richtlinie 2719 "Schalldd@mmung von Fenstern"

Gefordert wird furr die Elemente ein bewertetes Schallddmmmalf im eingebauten Zustand.

Die Anschliisse zwischen Fenstern und Baukdrper sind unter Beachtung der Anforderungen an die Schalldammung der
Fenster auszubilden.

WERKSTOFFE

Fensterprofile aus Hart- PVC

Die Profile missen in ihren Guteanforderungen der RAL- GZ 716 und der Produktnorm EN 14351-1 entsprechen

Metallteile

Aluminium:

Fir die Anforderungen an Aluminium gilt:

e DIN 1748 bei Strangpressprofilen

e DIN EN 485 bei Blechen und Béndern

Stahl:

Alle Stahlteile, die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen verzinkt werden. Bauteile aus Stahle sind an
Flachen, die nach dem Einbau zuganglich bleiben, entsprechend DIN 18360 gegen Korrosion zu schitzen.

Die Wandstarken der Stahlaussteifungen miissen mindestens 1,5 mm betragen.

Zusammenbau unterschiedlicher Metalle:



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 12
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Metalle ist die elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle mit
unterschiedlichem Spannungspotenzial sind durch geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass keine
Kontaktkorrosion und keine anderen ungiinstigen Beeinflussungen auftreten kdnnen.

Dichtprofile
Alle Dichtungen, die der AufRenwitterung ausgesetzt sind, miissen den Giite- und Priifbestimmungen fir

Kunststoff-Fenster RAL- GZ 716 entsprechen. Dies gilt auch fir APTK (EPDM) Dichtungen.

Fir andere nichtzellige Elastomer- Dichtungen und anderer Werkstoffe ist die Eignung nachzuweisen und den
Auftraggeber vorzulegen.

Alle Dichtprofile mussen mit den angrenzenden Stoffen (z.B. Rahmenprofile und den Anstrichen) vertraglich sein.

AUSFUHRUNG DER FENSTERPROFILKONSTRUKTION / SYSTEM

Das angebotene Profilsystem muss der RAL-GZ 716 und / oder EN 14351-1 entsprechen.
Es werden nur Mehrkammer-Systeme berticksichtigt.
Es muss die Mdglichkeit zur Profilkopplung und zur Aufnahme von Dichtungen bestehen.

Profilausbildung
Die Ausbildung der Profile muss den freigegebenen Systembeschreibungen entsprechen und fir den jeweiligen

Verwendungszweck geeignet sein. Die systembezogenen Profilaussteifungen sind nach den jeweiligen statischen
Anforderungen auszuwahlen. Farbige Fensterprofile sind unabhangig von der Fenstergrof3e oder den Vorgaben des
Systemgebers grundsatzlich auszusteifen. Die Ausbildungen der Glasfalze missen bei Verwendung von
Mehrscheiben-Isolierverglasung den Einbaurichtlinien der Isolierglashersteller entsprechen

Spezifische Angaben zu den Profilen

Alle Hauptprofile missen eine Bautiefe von ca. 82mm aufweisen. Der Glasfalz ist als Halbschragfalz auszubilden. Das
Getriebeachsmafl muss ca.13 mm betragen.

Die duBeren Uberschlige der Profile sind mit einem Radius von ca. 6 mm abzurunden und mind. unter 15°
abzuschragen (Sofline).

Blendrahmen-, Fliigel- und Pfostenprofile mussen in Richtung des Warmeflusses mindestens 6 Kammern aufweisen.
Haustiiren miissen mindestens 5 Kammern und Zusatz- und Statikprofile mindestens 3 Kammern aufweisen.

Die Profilsysteme mussen zwei durchgehende Dichtebenen besitzen.

Der Glasfalziiberschlag ist als Hohlkammer auszubilden, und soll aufgrund einer optimierten Warmedammung eine Hohe
von ca. 26 mm haben.

Um bei Bedarf auch groRere Fliigelabmessungen realisieren zu konnen, mussen die Fliigelprofile fir das Einkleben von
Verglasungen optimiert sein. Dies kann wahlweise durch geeignete Trockenklebeverfahren oder durch ein geeignetes
Nassklebeverfahren im speziell fir diesen Anwendungsfall konzipierten Fliigelglasfalz erfolgen. Bei Nassklebeverfahren
sind nur durch den Systemgeber oder Glasherstellern zugelassene Klebemittel zulassig.

Profilfarben

StandardmaRig:

AuRenseitig : PVC weil} dhnlich zwischen RAL 9003 und 9016
Innenseitig : PVC weil} ahnlich zwischen RAL 9003 und 9016

Abweichende Ausfiihrung in den Positionbeschreibungen

Tauwasserableitung der Fensterkonstruktionen

Blendrahmenentwasserung

Eventuell anfallendes Tauwasser im Falzbereich muss unmittelbar und kontrolliert nach au3en abgefihrt

werden kdnnen. Hierzu sind bei allen Fensteroffnungsarten in den unteren Blendrahmen- / Riegelquerstiicke
Entwasserungséffnungen vorzusehen. Die Entwésserung erfolgt grundsatzlich Gber die Vorkammer wahlweise nach
aulden (sichtbar) oder nach unten (verdecktliegend) und wird durch Auslauféffnungen in ausreichender Grof3e
sichergestellt. Die Entwasserungsanordnung ist gemaf der jeweiligen Systembeschreibung durchzuflhren.
Entwasserungséffnungen durch Verstarkungskammern sind nicht zulassig. Es muss eine rucklaufsichere
Falzentwasserung gegeben sein.

Glasfalzentwasserung

Aufgrund der Garantiebedingungen der Isolierglashersteller muss der Glasfalz bei Verglasung mit dichtstofffreiem
Falzgrund Offnungen zum Feuchtigkeitsausgleich haben und mit den Angaben der Systembeschreibung
Ubereinstimmen. Die Beliftungs- / Entwasserungséffnungen missen in ausreichender Gré3e vorhanden sein.
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Verstarkung der Fensterprofile

Es gelten grundsatzlich die in der Systembeschreibung niedergelegten Aussteifungsrichtlinien des

Systemherstellers. Alle Aussteifungen mussen aus verzinktem Stahl mit der Glte von DX 51 D+Z140 NA gem. DIN EN
10327 sein und eine Mindestwandstarke von mindestens 1,5 mm aufweisen.

Profileckverbindung der Fensterkonstruktion

Eckverbindungen sind im StumpfschweiRverfahren herzustellen. Die Bruchgrenze bei Belastung der Eckverbindung darf
die in der Systembeschreibung flir jedes Profil genannten Werte nicht unterschreiten. Fiir andere Rahmenverbindungen
ist die Eignung nachzuweisen. Die Rahmenverbindungen missen eine ausreichende Festigkeit, Steifigkeit und Dichtheit
aufweisen. Die Festigkeit der Rahmenverbindungen muss den Anforderungen der RAL-GZ 695 sowie der RAL-GZ 716
entsprechen. Fir geschweil’te Rahmen aus PVC-Profilen gilt die Richtlinie DVS 2207 Teil 25. Flir mechanische
Verbindungen ist die Eignung nachzuweisen. Dieser Nachweis hat nach der ift- Richtlinie FE-06/1 "Priifung von
mechanischen und stumpf geschweil3ten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern" zu erfolgen.

Zusatzlich missen die mitgeltenden Normen und Regelwerke der RAL GZ 716 erfllt sein.

Falzdichtungen
Die Falzdichtungen in den Dichtungsebenen zwischen Fliigel- und Blendrahmen sind einheitlich umlaufend in einer

Ebene einzubauen. Alternativ sind auch eckverschweil’te Losungen zugelassen, sofern diese dauerhaft dicht gegen
Wind und Wasser verbunden sind. Es muss die Méglichkeit bestehen, die Dichtprofile leicht auswechseln zu kénnen. Die
Entwasserungsrinne muss so grol bemessen sein, dass eine bequeme und ungehinderte Reinigungsmaglichkeit
gewahrleistet ist.

Dichtungssysteme
Folgende Dichtungssysteme sind zugelassen:

- Anschlagdichtungssystem

Beschlage
Beschlage missen den Anforderungen der EN 13126 entsprechen und den zu erwartenden Belastungen ausgebildet

sein. Die Beschlagsteile miissen nachjustierbar sein, die verwendeten Werkstoffe gegen Korrosion geschitzt sein. Fur
den Einbau sind die Vorgaben der jeweiligen Beschlagshersteller und Systemgebern zu beachten. Eine dauerhafte,
sowie sichere Befestigung aller Beschlagsteile ist sicherzustellen. Die Mdglichkeit zur Wartung und ggf. einen Austausch
der Beschlage muss gegeben sein.

Ecklager bei Drehkippbeschlagen missen den Fllgel bei jeder Fligelstellung sicher flihren, auch wenn der Fensterfliigel
durch eine Windboe plétzlich aufgestoRen wird. Falls keine besonderen Schutzmal3nahmen, wie z.B.
Fehlbediendungssperren oder Vorrichtungen einer besonderen Offnungsfolge zu Ausfilhrung kommen, muss
sichergestellt werden, dass der Fligel bei einer Fehlbedienung nicht absacken kann. Der Fensterfligel muss sich im
eingebauten Zustand um mindesten 90° 6ffnen lassen, sofern die baulichen Situationen dies zulassen.

Folgende Zusatzeinrichtungen werden grundsatzlich gefordert und sind zusammen mit den Beschlagen anzubieten
(Abweichende Ausfiihrungen sind den Positionsbeschreibungen zu entnehmen):

- Verdecktliegender Dreh- /Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung und Fehlbedienungssperre
- Verdeckt liegender Stulpfliigel-Beschlag mit Einhandbedienung und Fehlbedienungssperre
- Verdeckt liegender Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung
- Eck- und Scherenlager sind flugelrahmenbundig und optisch aufeinander abgestimmt.
- Die Basissicherheit des Beschlages erfolgt durch Eckumlenkungen mit

Pilzkdpfen und Ecklagern mit integriertem Aushebeschutz.
- Korrosionsbestandigkeit gemass DIN EN- 1670, Klasse 3.

Justiermdglichkeiten:
Ecklager mit Héhen- und Seiteneinstellung, Schere mit Fliigelandruck und Seiteneinstellung.

Die Bedienhohen der Fenstergriffe sind in Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen. Innerhalb eines Raumes sind
diese - soweit moglich - einheitlich auszufiihren.
- Standardbedienhéhe

Es kommen folgende Fenstergriffe zur Ausfuhrung:
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- Standardgriff, weil

Bei Kippfligeln und Oberlichtfliigeln sind, soweit in den Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben, grundsatzlich
zusétzliche Fang- und Putzscheren vorzusehen.

Samtliche Benutzerinformationen, insbesondere zu Wartung- und Pflegearbeiten, sind entsprechend den Forderungen
der jeweiligen Landesbauordnungen und dem Produkthaftungsgesetz spatestens mit der Schlussrechnung
unaufgefordert an den Auftraggeber zur Weiterleitung an den Nutzer zu ibergeben

VERGLASUNG

Glasdicken

Die Glasdicken sind unter Beriicksichtigung der im Punkt ,Anforderungen an die Fensterkonstruktion / Statische
Anforderungen® angegebenen Belastungen zu ermitteln.

Falls zusétzliche Belastungen (z.B. Schneelast bei Uberkopfverglasung, usw.) zu beriicksichtigen sind, oder der Einbau
von Sonderglasern erforderlich ist, wird in den einzelnen Positionen / Positionsansichten darauf hingewiesen.

Glaseinbau und Verklotzung

Der Einbau der Verglasungen ist entsprechend der freigegebene Systembeschreibung auszufiihren.

Bei den Verglasungsarbeiten ist die DIN 18361 "Verglasungsarbeiten", sowie die Vorschriften der

Isolierglashersteller sowie die "Verglasungsrichtlinie" des Instituts des Glaserhandwerks zu beachten. Bei
Sonderverglasung sind auf Wunsch Muster vorzulegen. Der Glasfalziiberschlag ist als Hohlkammer auszubilden, und soll
eine Hohe von ca. 26 mm haben. Die Hohe wird ab der Oberkante Klotzauflageflache gemessen.

Die Trag- und Distanzkl6tze sind entsprechend der Fliigeléffnungsart nach den "Verklotzungsrichtlinien" des Instituts des
Glaserhandwerks fiir Verglasungstechnik und Fensterbau (IHG) Hadamar auszufiihren. Grundsatzlich dirfen keine
Holzklbtze, gleich welcher Art, verwendet werden. In Frage kommen nur Kldtze aus weichmacherfreien Kunststoffen wie
z.B. Nylon, Hart- PVC, Polystyrol u.a. Die tragenden Kl6tze miissen 80 mm bis 100 mm lang sein und sollen den
Scheibenrand auf jeder Seite 2 mm Uberragen.

Glashalteleisten

Uber die Glashalteleisten ist bei vorgefertigten Dichtprofilen iiber die gesamte Lénge ein gleichmaRiger Anpressdruck
sicherzustellen. Die Glashalteleisten sind in den Ecken dicht zu stoRen und missen jederzeit austauschbar sein. Die
Angaben des Systemgebers sind einzuhalten.

ANFORDERUNG FUR DIE FERTIGUNG VON FENSTERN

Die Umsetzung der Anforderungen der Landesbauordnungen fiir Fenster, Fenstertiiren, Fensterelementen und
Vorhangfassaden setzen eine dokumentierte Produktionskontrolle von den Ausgangsstoffen bis hin zum Endprodukt
voraus. Fir die Beurteilung der Verarbeitung gilt die Gltesicherung RAL-GZ 695. Die Vorlage des RAL-Gltezeichens
Kunststofffenster ist eine Mdglichkeit die Forderungen der Landesbauordnung nachzuweisen. Nachweise Uber andere
Formen der Gitesicherung sind entsprechend zu fiihren.

EINBAU DER FENSTER

Die Planung und Ausfiihrung der Baukdrperanschliisse nach den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren. Die
Anschlussausbildung muss den Anforderungen aus dem Warme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz erfillen.

Dabei sind folgende Vorschriften in den jeweils neuesten Fassungen einzuhalten:

DIN 4108 Beiblatt 2

DIN 4108-7

Gebaudeenergiegesetz (GEG)

Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustliren fiir

Neubau und Renovierung der RAL-Glitegemeinschaft Fenster und Haustiiren e.V. Frankfurt/M

Befestigung der Fenster

Elementbefestigungen haben unter Beriicksichtigung der materialspezifischen Kennwerte, der verwendeten Rahmen-
und Wandwerkstoffe, der Lastabtragung, der Befestigungsmittel sowie der zu erwartenden Belastungen zu erfolgen.
Das Eigengewicht der Fenster- bzw. Tirelemente sind Uber druckfeste Unterkonstruktionen (wie z.B. Tragklotze) in das
Bauwerk einzuleiten. Die jeweiligen Unterkonstruktionen missen so angeordnet werden, dass sowohl die inneren als
auch die dufReren Elementabdichtungen ohne jegliche Unterbrechung ausgefiihrt werden kénnen.

Beim Einbau der Fenster ist darauf zu achten, dass die Verankerungen / Unterkonstruktionen:

e die Krafte aus Fenstern und Fensterwanden einwandfrei auf den Baukorper Ubertragen
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o die Bewegungen, sowohl aus thermischen Belastungen der Fenster und Fensterelemente als auch aus die zu
erwartenden Formanderungen des Baukdrpers aufnehmen kdnnen
gegen verschieben gesichert werden.
die Funktion der Abdichtungen nicht beeintrachtigt werden

Abdichtung/Anschluss zum Baukdrper

Die Anschliisse zum Baukoérper missen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden, d.h. die Anforderungen
aus Warmeschutz, Feuchtigkeitsschutz, Schallddmmung und Fugenbewegung sind zu beachten. Entsprechend des
Gebaudeenergiegesetzes (GEG) sind Bauanschlussfugen in der warmeubertragenden Umfassungsflache entsprechend
dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchlassig abzudichten.

Es ist zu beachten, dass die Innenseite der Fuge dampfdiffusionsdichter als die Auenseite der Fuge auszufuhren ist.
Die auf3enseitige Abdichtung muss schlagregendicht ausgefiihrt sein und einen Dampfdruckausgleich zur Auf3enseite
ermdglichen. Der Zwischenraum ist vollstandig mit Dammstoff auzufillen.

Alle Abdichtungen haben nach den Rictlinien der Dichtungsmittelhersteller mit der erforderlichen
Untergrundvorbehandlung (Haftgrund) zu erfolgen.

Die Abdichtug und Anschlussausbildung der Fenster zum Baukérper ist in den Positionen mit einzukalkulieren.

Dichtsysteme
Fugendichtbander

Vorkomprimierte, impragnierte Dichtbander aus Schaumkunststoff fur dulRere und innere Abdichtungen. Die jeweiligen
Herstellervorschriften sind zu beachten. Es durfen nur nach DIN 18542 gepriifte und klassifizierte Systeme eingesetzt
werden.

Im Aufdenbereich sind Dichtbander der Beanspruchungsgruppe 1 (BG1) einzubauen. Bei der Verarbeitung sind die
Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Bauabdichtungsfolien

Bauabdichtungsfolien missen in ihrer Eigenschaft dem Verwendungszweck und der DIN 18195 entsprechen. Sie dirfen
nach DIN 52452 keine aggressiven Bestandteile beinhalten und missen mit den angrenzenden Baustoffen (z.B. PVC
Blendrahmen, Aluminium und den Anstrichen) vertraglich sein. Dichtfolien miissen alterungsbestandig und - soweit sie
direkten Witterungseinfliissen ausgesetzt sind - gegen diese bestandig sein. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so
mussen die Klebeflachen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Zur Wahrung der Funktionsfahigkeit sind sie
mechanisch zu sichern. PVC-Profile diirfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen, es diirfen nur
kaltverschweil3bare Folien verwendet werden. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Elastische Dichtstoffe

Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit spritzbaren Dichtstoffen gilt weiter die DIN 18540 und DIN 18545-2 sowie die
jeweiligen Herstellervorschriften. Bei der Festlegung der Fugenbreite ist die zulassige Gesamtverformung zu
beriicksichtigen. Bei der Ausfiihrung ist eine Zweiflankenhaftung sicherzustellen. Hierzu ist ein nichtsaugendes,
geschlossenzelliges Hinterflulimaterial zu verwenden.

Weitere Hinweise zum Stand der Technik sind dem IVD- Merkblatt Nr. 9 "Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster
und Auf3entiiren - Grundlagen fir Planung und Ausfiihrung" zu entnehmen.

Fir andere Dichtsysteme muss die Eignung gemal ift - Richtlinie MO-01/1 "Baukdrperanschluss von Fenstern; Teil 1
Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen" nachgewiesen werden

Die Montagerichtlinien / Anwendungshinweise der Hersteller sind zu beachten.
INNERE FENSTERBANK

Innenfensterbank aus Hochdruck-Schichtstoffplatten, wasser und hitzebestandig, mind. 17 mm stark. Seitlicher
Abschluss mit Kunststoff-Abdeckkappen, ohne gestolRene Platten

Die Beschreibung der inneren Fensterbank dient lediglich der Darstellung des inneren Brustungsanschlusses, die
Leistung wird in einer gesonderten Position der Leistungsbeschreibung abgefragt.

AUSSERE FENSTERBANK

Aluminiumfensterbank,

Die Beschreibung der dulReren Fensterbank ist kein Leistungsbestandteil und dient lediglich der Darstellung des auf3eren
Briistungsanschlusses

Die Leistung erfolgt durch das Gewerk Fassadenarbeiten.
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RAUMLUFTUNG

Gemal Liftungskonzept ist der Einbau von Fensterfalzliiftern und Aufenbauteil-Luftdurchlassen fir Fenster in die
Fenster vorgesehen.
Die Leistung wird in einer gesonderten Position der Leistungsbeschreibung abgefragt.

AUSBAU UND ENTSORGUNG
Der Ausbau alter Fenster hat grundsatzlich so zu erfolgen, dass die Gebaudesubstanz wenig beschadigt
wird
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Titel 1 Baustelleneinrichtung/Dokumentationsunterlagen
1.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten Uber die vereinbarte Leistungszeit sowie
Raumen der Baustelle

mit folgenden einzurechnenden Leistungen:

- Lager- und Arbeitsplatze

- Baustellenbeleuchtung

- notwendige Gerate, Werkzeuge, Hilfsmittel, Tagesunterkinfte,

- Verkehrs-/Baustellensicherungsmafnahmen, insbesondere
der Verkehrswege, Zufahrten, Burgersteige, Hauseingange

- Bauzaun/Schutzzaun zur Sicherung von Lagerflachen;

- Wiederherrichtung des in Anspruch genommenen Gelandes

- Beseitigung von im Rahmen der Leistungserbringung
verursachten Beschadigungen/Verschmutzungen, auch an
Nachbar- oder &ffentlichen Grundstiicken, Stralen, Gehwegen
etc.

Lagerplatze stehen, im Rahmen der Komplexmalinahmen, nur
gemaf BE-Plan in begrenztem Umfang fiir alle Gewerke zur
Verfligung.

Weitere bendtigte Flachen auf dem Grundstick des AG
bedurfen der Abstimmung mit dem AG.

Die Abrechnung der Medien erfolgt gemaf der
Vertragsbedingungen Rahmenvertrag

Menge: 30,000 St EP: GB:

1.2 Dokumentationsunterlagen 1-fach

Erstellen einer Dokumentation nach Abschluss der
Baumafinahme, bestehend aus Produktinformation,
Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung, Reinigungs- und
Pflegeanleitung, Instandhaltung, Abnahmeprotokolle,
Materialnachweise, Lieferscheine

Ubergabe an AG 1-fach

Abrechnung : 1 Stlick je KomplexmaRnahme

Menge: 18,000 St EP: GB: .,

Summe

|—

Baustelleneinrichtung/Dokumentationsunterlagen ......ooooeeeeiiciiiieeees
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Titel 2 Stundenlohnarbeiten
Wahrung in €
2.1 Stundensatz Facharbeiter, Fenster- / Tiirbauer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
Menge: 360,000 h EP: GB:
2.2 Stundensatz Hilfsarbeiter Fenster-/ Tiirbauer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Hilfsarbeiter
Menge: 180,000 h EP: s GB:
Summe 2 Stundenlohnarbeiten @ e
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Titel 3 Demontage Fenster
Wahrung in €

Ausflhrungsbeschreibung Nr. 0001

Komplettdemontage der vorhandenen Kunststoff- /Holzfenster

- Hozfenster aus DDR_zeit mit 2-fach Isolierverglasung und
Alu-Vorsatzrahmen mit Einfachscheibe

- Kunststoffenster mit Isolierverglasung

inkl. innerer Fensterbank (Holz, Holzwerkstoff) und duRerer Fensterbank
(Verblechung) sowie aller vorhandenen Verleistungen, Fugenflllstoffe, und
Befestigungen.

Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen, inkl.
Deponiegebihren.

Die Tapete in den Leibungen, im Sturz und unter der Fensterbank ist sorgfaltig und
gerade zu trennen.

Aufwendungen zum Schutz des FuBbodens und der Mdbel der Mieter im
Arbeitsbereich sowie der Schutz des Fulbodens im Laufbereich von Eingangstir bis
zum jeweiligen Fenster sind in den EP mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Ort: Mietbereiche/Treppenhaus

3.1 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0001

Fenster F.01
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(90/1,35)

FenstergréRe: ca. 1000 x 1450 mm
Menge: 708,000 St EP: e, GB: e,

3.2 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.02
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(1,05/1,35)

FenstergroRe: ca. 1150 x 1450 mm
Menge: 2.898,000 St EP: GB:

3.3 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0001

Fenster F.03
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(1,50/1,35)

FenstergréRe: ca. 1600 x 1450 mm
Menge: 176,000 St EP: . GB: i
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Titel 3 Demontage Fenster

Ubertrag €

3.4 Ausfiihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.04
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(1,80/1,35)

FenstergréRe: ca. 1900 x 1450 mm
Menge: 1.980,000 St EP:

3.5 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0001

Fenster F.05
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(2,10/1,35)

FenstergréRe: ca. 2200 x 1450 mm
Menge: 2,000 St EP:

3.6 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.06
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(2,40/1,50)

FenstergréRe: ca. 2500 x 1600 mm
Menge: 2,000 St EP: s

3.7 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.07
3-Sch.Platte - Demontag WE-Fenster,
(1,20/1,50)

FenstergréRe: ca.1300 x 1600 mm
Menge: 2,000 St EP:

3.8 Ausfihrung gemaf Ausfliihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.08
3-Sch.Platte - Demontag franz. Fenster,
(90/2,10)

FenstergréRe: ca. 1000 x 2200 mm
Menge: 42,000 St EP:

GB:

GB:

GB:

GB:

GB:
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Titel 3 Demontage Fenster

Ubertrag € oo,
3.9 Ausfiihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.09

3-Sch.Platte - Demontag franz.Fenster/Fenster,
(90/1,35+ 90/2,10)

Fenster/Balkonlrkombination
Grofe: 950 x 1450 mm + 950 x 2200 mm

Menge: 300,000 St EP: GB:

3.10 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0001

Fenster F.10
3-Sch.Platte - Demontag WE-Balkontiir/Fenster,
(60/1,35+75/2,10)

Fenster/Balkonirkombination
GroRe: 650 x 1450 mm + 800 x 2200 mm

Menge: 204,000 St EP: GB: e

3.1 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.11
3-Sch.Platte - Demontag WE-Balkontiir/Fenster,
(1,05/1,35 + 90/2,10)

Fenster/Balkonlrkombination
GrofRe: 1100 x 1450 mm + 950 x 2200 mm

Menge: 1.238,000 St EP: GB:

3.12 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.14
3-Sch.Platte - Demontag TRH-Fenster,
(60/60)

FenstergréRe: ca. 700 x 700 mm

Menge: 56,000 St EP: . GB: e

3.13 Ausfiihrung gemaf Ausfliihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.15
3-Sch.Platte - Demontag TRH-Fenster,
(60/1,35)

FenstergréRe: ca. 700 x 1450 mm
Menge: 52,000 St EP: GB:
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3 Demontage Fenster

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Ubertrag €

Ausfiihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.16
3-Sch.Platte - Demontag TRH-Fenster,
(60/1,80)

FenstergréRe: ca. 700 x 1900 mm
Menge: 170,000 St EP:

Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0001

Fenster F.18
3-Sch.Platte - Demontag TRH-Fenster,
(1,20/60)

FenstergréRe: ca. 1300 x 700 mm
Menge: 942,000 St EP:

Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.20
3-Sch.Platte - Demontag TRH-Fenster,
(1,20/1,35)

FenstergréRe: ca. 1300 x 1450 mm
Menge: 10,000 St EP: s

Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.21
3-Sch.Platte - Demontag TRH-Fenster,
(1,20/1,80)

FenstergréRe: ca. 1300 x 1900 mm
Menge: 36,000 St EP:

Ausfihrung gemaf Ausfliihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.22
3-Sch.Platte - Demontag Balkonverglasung,
(Lichtes MaR 3,41/1,60)

FenstergréRe: ca. 3410 x 1600 mm
Menge: 114,000 St EP:

GB:

GB:

GB:

GB:

GB:
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3 Demontage Fenster

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

Ubertrag €

Ausfiihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.23
Gasbeton - Demontage WE-Fenster,
(1,05/1,35)

FenstergréRe: ca. 1050 x 1450 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0001

Fenster F.24
Gasbeton - Demontage WE-Fenster,
(1,20/1,35)

FenstergréRe: ca. 1200 x 1450 mm

Menge: 120,000 St EP: GB:

Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.25
Gasbeton - Demontage WE-Fenster,
(1,80/1,35)

FenstergréRe: ca. 1800 x 1450 mm

Menge: 120,000 St EP: GB:

Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.26
Gasbeton - Demontage WE-Balkontiir,
(90/2,10)

FenstergroRe: ca. 900 x 2200 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

Ausfihrung gemaf Ausfliihrungsbeschreibung 0001

Fenster F.27
Gasbeton - Demontag WE-Fenster/Balkontiir,
(90/1,35+90/2,10)

Fenster/Balkonirkombination
Grofe: 900 x 450 mm + 900 x 2200 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:
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Ubertrag € = s,
3.24 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0001
Fenster F.33
Gasbeton - Demontag TRH-Fenster,
(1,20/60)
GroRe: 1200 x 610 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
3.25 Ausfiihrung gemaf Ausfliihrungsbeschreibung 0001
Fenster F.34 Leichtbeton - Demontag WE-Fenster,
(2,40/1,60)
GroRe: 2400 x 1600 mm
Menge: 672,000 St EP: GB:
3.26 Demontage Kellerfenster, Metall ca.650/350 mm

Vorhandene Kellerfenster aus Metall (Metallrahmen mit
Verglasung und Metallgitter) einschl. aller Ver-/Bekleidungen,
Abdichtungen, Kipp-Haltevorichtungen, Halterungen etc., sowie
inkl. Beseitigung von Demontageschaden, ausbauen; Bauschutt
entsorgen.

Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht
zu entsorgen, inkl. Deponiegebihren.

FenstergroRen: ca. 650x350 mm

Ort . Keller
Menge: 1.096,000 St EP: GB:
3.27 Demontage Briistungsgitter franz. Fenster

Abbau der auleren Bristungsagitter, die auf den Fensterrahmen
auflen angeschraubt sind.

Bristungsgitter sind zur Wiederverwendung dem Bauherrn zu
Ubergeben.

Grole Brustungsgitter: ca. 900mm x 1000mm

Ort: franzosische Fenster in MB
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Titel 3 Demontage Fenster
Ubertrag € = s,
Menge: 342,000 St EP: GB:
3.28 Demontage/Montag der inneren Briistungsgitter der TRH-
Fenster

Abbau und Wiederanbau der innenren Metall-Bristungsgitter,
die auf die Wand geschraubt sind.

Briistungsgitter sind nach Fensterwechsel wieder zu montieren.
GroRe: ca. 950mm x 1000mm bzw. 1500mm x 500 mm

Ort: Treppenhaus

Menge: 600,000 St EP: . GB:

3.29 Mehr-/Minderkosten, Entsorgung der inneren
Briistungsgitter
der TRH- Fenster

Mehr-/Minderkosten Entsorgung der innenren
Metall-Briistungsgitter gemaf vorheriger Position (3.27)

Menge: 224,000 St EP: . GB: e

28]

Summe Demontage Fenster L
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Titel 4 Einbau Kunststofffenster
Wahrung in €

Ausfuhrungsbeschreibung Nr. 0002

Einbau neuer Kunststoff-Fenster

angeb. Fabrikat

angeb. Fensterprofilsystemt

Farbe Aulienseite
Farbe Innenseite
Gewandeanschlus

Bautiefe
Dichtungssystem

Widerstand gegen Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlassigkeit
Warmedurchgangs-
koeffizient Fenster
Schallschutz

Verglasung
g-Wert Glas
Randverbund
Beschlage

Fenstergriff

Fugendichtbander
im AulRenbereich

:PVC, weild
:PVC, weild
;in jeweiliger
Fensterposition beschrieben
:ca.82 mm
: Anschlagdichtung

:B3
(TA
:3

:Uw = 1,30 W/(m?K)
: Schallschutzklasse 2
(R'w = 30-34dB)

:Warmeschutzisolierverglasung

: mind. 45%

: warme Kante

: LM-elox., verdeckt liegend,
Einhandbedienung
mit Fehlbediensperre

: Standardgriff weif}

: Beanspruchungsgruppe BG1

folgende Leistungen sind in den Preis mit einzukalkulieren:

e  Abdichtung/Anschluss

Fenster und Haustlren

zum Baukoérper gemaf
annerkanten Regeln der Technik und dem "Leitfaden zur
Montage" herausgegeben von den RAL-Gltegemeinschaft

erforderl. Versiegelung zum Baukorper

inkl. ggf. notwendiger Uberholungsanstrich im

Fensterlaibungsbereich innen,Farbton weild
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Titel 4 Einbau Kunststofffenster
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4.1 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.01 3-Sch.Platte- WE-Fenster 1-teilig (90/1,35)
FenstergroRe : ca. 980 x 1355 mm
Ausfiihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 576,000 St EP: . GB:
4.2 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.02 3-Sch.Platte- WE-Fenster 1-teilig (1,05/1,35)
FenstergroRe :ca.1130 x 1355 mm
Ausflihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, aulRen eingeriickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 2.898,000 St EP: e, GB:
4.3 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.03 3-Sch.Platte- WE-Fenster 2-teilig (1,50/1,35)
Fenstergrofle : ca. 1580 x 1355 mm
Ausfihrung : 2-teilig, mit Pfosten
Teilung gemal Bestand, mittig
Offnungsart :1x Dreh-Kipp
1x Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 176,000 St EP: GB:
4.4 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.04 3-Sch.Platte- WE-Fenster 2-teilig (1,80/1,35)
Fenstergrofle :ca. 1880 x 1355 mm

Ausfihrung :2-teilig, mit Pfosten
Teilung mittig oder auBermittig
Offnungsart :1x Dreh-Kipp
1x Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
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Menge: 1.694,000 St EP: GB:
4.5 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.05 3-Sch.Platte- WE-Fenster 3-teilig (2,10/1,35)
FenstergrofRe :ca. 2180 x 1355 mm
Ausfiihrung :3-teilig, mit Pfosten
Teilung vertikal gemaf Bestand
ca. 620/960/620
Offnungsart :1x Dreh-Kipp
1x Dreh-Kipp
1x Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auRen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 2,000 St EP: . GB: e,
4.6 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.06 3-Sch.Platte- WE-Fenster 2-teilig (2,40/1,50)
FenstergrofRe :ca. 2480 x 1505 mm
Ausfiihrung :2-teilig, mit Kopplungsprofil
und Abdeckleiste
Teilung
ca. 620/620+620/620
Offnungsart :1x Dreh-Kipp +1x Dreh (mit Stulp)
1x Dreh-Kipp +1x Dreh (mit Stulp)
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auRen eingertickt
(BAP) fir Anschluss Aluminiumfensterbank
Flugelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm !
Stulpbreite :ca. 74 mm
Pfostenbreite :ca. 92 mm
Fenstersprosse : Klebesprosse mit Abstandhalter,Anordnung
horizontal in allen vier Verglasungen,
Einzelldnge ca. 500 mm
Blenrahmen-
verbreiterung : links, rechts ca. 36 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
4.7 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.07 3-Sch.Platte- WE-Fenster 1-teilig (1,20/1,50)
FenstergroRe :ca. 1280 x 1505 mm

Ausfuhrung 1-teilig, mit Stulp
Teilung mittig
Offnungsart :1x Dreh-Kipp

1x Dreh (mit Stulp)
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
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Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Fliigelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm !

Stulpbreite :ca. 40 mm

Fenstersprosse : Klebesprosse mit Abstandhalter,Anordnung
horizontal in beiden Verglasungen,
Einzellange ca. 500 mm

Blenrahmen-

verbreiterung : links, rechts ca. 36 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:
4.8 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.07-1 3-Sch.Platte- WE-Fenster 1-teilig
(1,20/1,50), Mittelsprosse, Vorr. Rauchabzug

FenstergroRe :ca. 1280 x 1505 mm

Ausfiihrung :1-teilig mit Mittelsprosse
Ansichtsbreite Mittelsprosse = Pfosten
gem. Vorposition

Offnungsart :1xKipp

Anschlag : umlaufend ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Fligelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm !

Fenstersprosse : Klebesprosse mit Abstandhalter,Anordnung

horizontal horizontal in beiden Verglasungen,
Einzelldange ca. 500 mm

Absturzsicherung : Edelstahlstange, Lange ca. 1,15 m
Befestigung am Blendrahmen

Blenrahmen-

verbreiterung . links, rechts ca. 36 mm

inkl. Vorrichtung Fenster fiir elektrischen Rauchabzug

Menge: 4,000 St EP: GB:
4.9 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.08 3-Sch.Platte- WE-franz.Fenster 1-teilig

(90/2,10)

FenstergroRe : ca.980 x 2105 mm

Ausfiihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : umlaufend ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auRen eingertickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 42,000 St EP: GB: e
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4.10 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.09 3-Sch.Platte- WE-franz.Fenster/Fenster
(90/1,35+90/2,10)

franz. Fenster

Grolde :ca. 980 x 2105 mm

Ausfiihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auRen eingertickt

(BAP) fir Anschluss Aluminiumfensterbank

Fenster

Grolle :ca. 910 x 1355 mm

Ausfiihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auRen eingertickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 300,000 St EP: e, GB: e,
4.11 Ausfiihrung gemaf Ausfilhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.10 3-Sch.Platte- WE-Balkontiir/Fenster
(60/1,35+75/2,10)

Balkontir

Grole :ca. 840 x 2140 mm

Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm

Blenrahmen-

verbreiterung :unten ca. 36 mm

inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper

Fenster

Grole : ca. 600 x 1355 mm

Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekurzt, auen eingertckt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 204,000 St EP: e, GB:
412 Ausfiihrung gemaf Ausfilhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.11 3-Sch.Platte- WE-Balkontiir/Fenster
(1,05/1,35+90/2,10)

Balkonttir
GrolRe :ca. 980 x 2140 mm
Ausflihrung : 1-tlg.
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Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Blenrahmen-
verbreiterung :unten ca. 36 mm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Fenster
Grole : ca. 1050 x 1355 mm
Ausflihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekurzt, auen eingertickt
(BAP) fir Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 1.238,000 St EP: GB:
413 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002
Fenster F.12 3-Sch.Platte- WE-Balkontiir/Fenster neu
(1,80/...)

neue Fenster/Balkontlirkombination nach
Brustungsausschnitt Fenster 1,80/1,35

Balkontiir

Grole :ca. 940 x 2190 mm
Ausflihrung :1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben,seitlich ca. 6 cm

unten stumpf
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Balkontur vorgerichtet flr Anschluss Aluminiumfensterbank

Fenster

GroRe :ca. 940 x 1355 mm

Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, unten, seitlich ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 286,000 St EP: e, GB: e,
414 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.13 3-Sch.Platte - WE-Balkontiir neu 1-teilig

(90/...)

neue Balkontlr nach
Brustungsausschnitt Fenster 90/1,35

Balkontur

Grole :ca. 980 x 2190 mm
Ausfiihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, seitlich ca. 6 cm
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unten stumpf
Verleistung innen: seitlich ca. 50mm,oben ca. 90mm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Balkontur vorgerichtet fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 132,000 St EP: GB:
415 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002
Fenster F.14 3-Sch.Platte- TRH-Fenster 1-teilig (60/60)
FenstergrofRe : ca. 680 x 605 mm
Ausfiihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 56,000 St EP: . GB:
4.16 Ausflihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 0002
Fenster F.15 3-Sch.Platte - TRH-Fenster 1-teilig (60/1,35)
FenstergroRRe 1 ca. 680 x 1355 mm
Ausfiihrung 1 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, aulRen eingeriickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 52,000 St EP: GB:
4.17 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002
Fenster F.16 3-Sch.Platte- TRH-Fenster 2-teilig (60/1,80)
FenstergrofRe : ca. 680 x 1805 mm
Ausflihrung :2-teilig, mit Pfosten
Teilung horizontal gemaf Bestand
oben/unten ca. 1255/550
Offnungsart :1x Dreh-Kipp (Fenster oben)
1x Kipp (Fenster unten)
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 116,000 St EP: e, GB:
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418 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.17
3-Sch.Platte- TRH-Fenster 2-teilig
(60/1,80), mit Festverglasung

FenstergroRe : ca. 680 x 1805 mm

Ausfiihrung :2-teilig, mit Pfosten
Teilung horizontal gemafR Bestand
oben/unten ca. 1255/550

Offnungsart :1x Dreh-Kipp (Fenster oben)
1x Festverglasung (unten)

Anschlag : umlaufend ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt

(BAP) fir Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 54,000 St EP: GB: e
4.19 Ausflihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.18
3-Sch.Platte- TRH-Fenster 1-teilig

(1,20/60)

Fenstergrofle : ca. 1280 x 600 mm

Ausfiihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Kipp

Anschlag : umlaufend ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm

Blenrahmen-

verbreiterung :oben ca. 20 mm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekurzt, auen eingertickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 912,000 St EP: . GB:
4.20 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.18-1 3-Sch.Platte- TRH-Fenster 1-teilig (1,20/60)

Fenstergrofle : ca. 1280 x 600 mm

Ausfihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : umlaufend ca. 6 cm

Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm

Blenrahmen-

verbreiterung :oben ca. 20 mm

Anschlussprofil ~ : unten auf 70mm gekurzt, auen eingertckt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 20,000 St EP: GB:
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4.21 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.19
3-Sch.Platte- TRH-Fenster 1-teilig
(1,20/60) 2-fig.

FenstergroRe : ca. 1280 x 605 mm
Ausfiihrung . 1-tlg. mit Stulp
Teilung mittig
Offnungsart :1x Dreh-Kipp
1x Dreh (mit Stulp)
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Blenrahmen-
verbreiterung :oben ca. 20 mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekurzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 10,000 St EP: GB:
4.22 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002
Fenster F.20
3-Sch.Platte- TRH-Fenster 1-teilig
(1,20/1,35)
FenstergroRe :ca.1280 x 1355 mm
Ausflihrung :1-teilig, mit Stulp
Teilung mittig
Offnungsart :1x Dreh-Kipp
1x Dreh (mit Stulp)
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Fliigelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm !

Stulpbreite :ca. 40 mm

Menge: 10,000 St EP: GB: e
4.23 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.21

3-Sch.Platte- TRH-Fenster 3-teilig

(1,20/1,80)

Fenstergrofle :ca.1280 x 1805 mm

Ausfihrung :3-teilig,

oben mit Stulp, unten mit Pfosten

Teilung geman Bestand

oben/unten ca. 1255/550

links/rechts ca. 644/644
Offnungsart :oben

1x Dreh-Kipp

1x Dreh (mit Stulp)

unten
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2x Festverglasung
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekdirzt, aulRen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Fliigelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm!
Stulpbreite  : ca. 40 mm

Menge: 28,000 St EP: GB: e

4.24 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.21-1 3-Sch.Platte- TRH-Fenster 3-teilig
(1,20/1,80),
Mittelsprosse, Vorr. Rauchabzug

FenstergroRe :ca.1280 x 1805 mm
Ausfiihrung :3-teilig,
oben 1-flg. Fenster mit Mittelsprosse
Ansichtsbreite Mittelsprosse = Pfosten
gem. Vorposition
unten mit Pfosten
Teilung geman Bestand
oben/unten ca. 1255/550
links/rechts ca. 644/644

Offnungsart :oben

Kipp

unten

2x Festverglasung
Anschlag : umlaufend ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 50mm, oben/unten ca. 90mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekurzt, aulRen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Fligelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm !
Stulpbreite  : ca. 40 mm

inkl. Vorrichtung Fenster fiir elektrischen Rauchabzug

Menge: 8,000 St EP: . GB:
4.25 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.22

3-Sch.Platte- Balkonverglasung 4-teilig
(Lichtes MaR 3,41/1,60)

FenstergroRe :€a.3380 x 1540 mm
Ausfiihrung : 4-teilig, 3x Pfosten
Teilung gemaf Bestand
ca. 650/1040/1050/650
Offnungsart :4x Dreh-Kipp
Anschlag : oben, seitlich stumpf
unten ca. 5 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 40mm, oben/unten ca. 40mm
Blendrahmen-
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verbreiterung : unten ca. 36 mm

Fliigelrahmenansichtsbreite: ca. 33 mm !

Pfostenbreite :ca. 92 mm
Menge: 114,000 St EP: GB:
4.26 Zulage zu Fenster F.22 3-Sch.Platte- Balkonverglasung

4-teilig (Lichtes MaR 3,41/1,60) - Unterkonstruktion

Zulage fur Lieferung und Einbau einer feuerverzinkten
Stahl-Unterkonstruktion zur Aufnahme der neuen
Loggiaverglasung mit groRerer Bautiefe gegentiber dem
Bestandsfenster. Es kommt beim Neueinbau zu zuséatzlichen
Bauteillberstanden im Briistungsbereich - hierfiir soll ein
geeignetes Auflagerprofil eingebaut werden, welches zwischen
den Schaftelementen der Loggia spannt

(Spannweite ca. 3,41 m).

Auflagerprofil als Stahlwinkel L 100 x 75 x 8 auf Kontaktplatten
aufgeschweilt bzw. einseitig an Kontaktplatte mit
Anschlussblech verschraubt.

Anschluss der Kontaktplatten an Schaftelement geman
statischer Berechnung mit

Bolzenanker (Spreizanker) aus Edelstahl oder verzinktem Stahl
zugelassen fir Beton C20/25 bis C50/60,

ETA- und 10C-Zulassung

Durchmesser 8 mm

Klemmdicke 10 mm

rechn. Verankerungstiefe 35 mm

Die Unterkonstruktion ist in eigenstéandiger Abstimmung mit
dem Gewerk Fassade einzubauen zwecks Koordination
Betonsanierung / Malerarbeiten an Loggia und Montage der
Unterkonstruktion.

Die weife Farbbeschichtung der Stahl-Unterkonstruktion erfolgt
durch das Gewerk Fassade.

Achtung: Zum Ausgleichen der Héhendifferenz zwischen
Auflagerprofil und OK der Loggiabriistung muss zusatzlich ein
Futterprofil 30 x 40 unter dem Fensterelement angeordnet
werden.

Beachtung Detailzeichnung! sh. auch Anlage zum LV
Zeichnungsnummer: VMD1_5 FA2_3
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|
Menge: 114,000 St EP: GB: e
4.27 Zulage zu Fenster F.22 3-Sch.Platte- Balkonverglasung
4-teilig (Lichtes MaR 3,41/1,60) - Einsatz Hubbiihne zum
Einbau
Zulage je Fenster fiir:
Die zeitlich versetzte Demontage / Montage der
Balkonverglasung (Demontage im Frihjahr zusammen mit den
restlichen Wohnraumfenstern; Montage erst im Spatsommer
nach dem Abrusten des Gebaudes)
Gesonderte Montage der Elemente mittels Hubbuihne /
Scherenbiihne nach dem Abristen der Fassade.
Menge: 114,000 St EP: GB:
4.28 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.23
Gasbeton- WE-Fenster 1-teilig

(1,05/1,35)

FenstergroRe : ca.1035 x 1355 mm
Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, seitlich stumpf

unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekiirzt, auen eingertickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 2,000 St EP: GB:
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4.29 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.24
Gasbeton- WE-Fenster 1-teilig
(1,20/1,35)
FenstergroRe :ca.1185 x 1355 mm
Ausfiihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : oben, seitlich stumpf

unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auen eingeriickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 2,000 St EP: GB:
4.30 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.25
Gasbeton- WE-Fenster 2-teilig
(1,80/1,35)
FenstergroRRe :ca. 1785 x 1355 mm
Ausflihrung : 2-teilig, mit Pfosten

Teilung gemal Bestand, mittig
Offnungsart : 1x Dreh-Kipp

1x Dreh-Kipp
Anschlag : oben, seitlich stumpf

unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 2,000 St EP: GB:
4.31 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.26

Gasbeton- WE-Balkontiir 1-teilig

(90/2,10)

BalkontirgréBe : ca.885 x 2105 mm

Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, seitlich stumpf

unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
Blenrahmen-
verbreiterung :unten ca. 36 mm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper

Menge: 2,000 St EP: . GB:



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 39
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
Titel 4 Einbau Kunststofffenster
Ubertrag € = s,
4.32 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.27
Gasbeton- WE-Balkontiir/Fenster
(90/2,10+90/1,35)
Balkontiir
Grole :ca. 885 x 2105 mm
Ausflihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : oben, seitlich stumpf
unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
Blenrahmen-
verbreiterung :unten ca. 36 mm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Fenster
Grole :ca. 910 x 1355 mm
Ausfiihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : oben, seitlich stumpf
unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekurzt, aulen eingeriickt
(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 2,000 St EP: GB: e
4.33 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.28
Gasbeton- WE-Balkontiir 1-teilig
(1,05/....)
neue Balkontir nach
Briistungsausschnitt Fenster 1,05/1,35
BalkontlrgroBe  :ca.1035 x 2205 mm
Ausflihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend stumpf
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Balkontur vorgerichtet fir Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 2,000 St EP: e, GB: e,
4.34 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002
Fenster F.29
Gasbeton- WE-Balkontiir 1-teilig
(1,05/....), 2-flg.

neue Balkontir nach
Brustungsausschnitt Fenster 1,05/1,35

BalkontiirgréBe  : ca.1035 x 2205 mm
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4 Einbau Kunststofffenster

4.35

4.36

4.37

Ubertrag €
Ausfiihrung : 1-teilig, 2-flg. mit Stulp
Offnungsart :1x Dreh-Kipp, 1x Dreh (mit Stulp)
Anschlag : umlaufend stumpf
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Balkontur vorgerichtet fiir Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 2,000 St EP:

Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.30
Gasbeton- WE-Balkontiir neu 1-teilig
(1,20/...)

neue Balkontlr nach
Bristungsausschnitt Fenster 1,20/1,35

Balkontiir

Grole : ca. 1185 x 2205 mm

Ausflihrung : 1-teilig

Offnungsart :1x Dreh-Kipp

Anschlag : umlaufend stumpf

Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm

inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper

Balkontur vorgerichtet flr Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 60,000 St EP:

Ausflihrung gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.31
Gasbeton - WE-Balkontiir neu 1-teilig
(1,20/...) 2-flg.

neue Balkontlr nach
Bristungsausschnitt Fenster 1,20/1,35

Balkontiir

GroRe :ca. 1185 x 2205 mm

Ausfiihrung : 1-tlg.mit Stulp

Offnungsart :1x Dreh-Kipp, 1x Dreh (mit Stulp)
Anschlag : umlaufend stumpf

Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm

inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper

Balkontur vorgerichtet flr Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 60,000 St EP:

Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.32
Gasbeton- WE-Balkontiir/Fenster neu
(1,80/...)

neue Fenster/Balkontlirkombination nach
Brustungsausschnitt Fenster 1,80/1,35
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Balkontir
Grolke : ca. 900 x 2205 mm
Ausflihrung : 1-tlg.
Offnungsart : Dreh-Kipp
Anschlag : umlaufend stumpf

Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Balkontur vorgerichtet flr Anschluss Aluminiumfensterbank

Fenster

GrolRe :ca. 890 x 1355 mm
Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, seitlich stumpf

unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 120,000 St EP: . GB:
4.38 Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0002

Fenster F.33

Gasbeton- TRH-Fenster 1-teilig

(1,20/60)

FenstergroRe :ca. 1185 x 595 mm

Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben, seitlich stumpf

unten ca. 6 cm
Verleistung innen : seitlich/oben ca. 30-40 mmm

Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auen eingerickt

(BAP) fur Anschluss Aluminiumfensterbank

Menge: 2,000 St EP: GB:
4.39 Ausfiihrung gemaf Ausfilhrungsbeschreibung 0002

Fenster F.34 Leichtbeton- Balkontiir/Fenster neu

(2,40/...)

neue Fenster/Balkontlirkombination nach
Brustungsausschnitt Fenster 2,40/1,60

Balkontir

GrolRe :ca. 1070 x 2370 mm
Ausflihrung : 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp

Anschlag : oben,seitlich ca. 10 cm

unten stumpf
Verleistung innen : seitlich ca. 70mm,oben ca. 40mm
inkl. Trittschutz, Ziehgriff und Schnapper
Balkontur vorgerichtet flr Anschluss Aluminiumfensterbank

Fenster
GrofRle :ca. 1390 x 1510 mm
Ausfiihrung s 1-tlg.

Offnungsart : Dreh-Kipp
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Anschlag 1 oben, unten, seitlich ca. 10 cm
Verleistung innen : seitlich ca. 70mm,oben ca. 40mm
Anschlussprofil  : unten auf 70mm gekirzt, auBen eingeriickt
(BAP) fir Anschluss Aluminiumfensterbank
Menge: 672,000 St EP: GB:
Summe 4 Einbau Kunststofffenster
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5.1 Zulage VSG zu Fenster F.08, (90/2,10)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in franz. Fenster

GroRe: ca.980 x 2105 mm

Menge: 576,000 St EP: e, GB: e,

5.2 Zulage VSG zu Fenster F.09, (90/1,35+90/2,10)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in franz. Fenster

GrofRe: ca.980 x 2105 mm

Menge: 300,000 St EP: GB: e

5.3 Zulage VSG zu Fenster F.12, (1,80/...)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in neu Balkontr:

Grofle: ca. 940 x 2190 mm

Menge: 286,000 St EP: e, GB:

54 Zulage VSG zu Fenster F.13, (90/...)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in neue Balkontur

GroRe: ca. 980 x 2190 mm

Menge: 132,000 St EP: GB:

5.5 Zulage VSG zu Fenster F.16, (60/1,80)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
unterer Fensterfligel des TRH-Fensters
Grolde: ca. 680x550

Menge: 116,000 St EP: . GB:

5.6 Zulage VSG zu Fenster F.17, (60/1,80)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
untere Festverglasung des TRH-Fenster
GroRe: ca. 680x550

Menge: 54,000 St EP: GB:
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5 Zulage VSG

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Zulage VSG zu Fenster F.18, (1,20/60)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
TRH-Fenster

GroRe: ca. 1280 x 600 mm

Menge: 20,000 St EP:

Zulage VSG zu Fenster F.21, (1,20/1,80)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Festverglasung

GroRe: ca. 644x550 + ca. 644x550

Menge: 28,000 St EP:

Zulage VSG zu Fenster F.28, (1,05/...)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in Balkontlr

Grofle: ca.1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage VSG zu Fenster F.29, (1,05/...)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in Balkontur (2-flg.)

GroRe: ca.1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage VSG zu Fenster F.30, (1,20/...)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in Balkontlr

GrofRe: ca. 1185 x 2205 mm

Menge: 60,000 St EP:

Zulage VSG zu Fenster F.31, (1,20/...)

Ausbildung der inneren Scheibe

als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in Balkontir (2-flg.)

GroRe: ca. 1185 x 2205 mm

Menge: 60,000 St EP:

Ubertrag €

GB:

GB:

GB:

GB:

GB:

GB:
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Ubertrag € = s,
5.13 Zulage VSG zu Fenster F.32, (1,80/...)
Ausbildung der inneren Scheibe
als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in Balkontirfllgel
GroRe: ca. 900 x 2205 mm
Menge: 120,000 St EP: e, GB: e,
5.14 Zulage VSG zu Fenster F.34, (2,40/...)
Ausbildung der inneren Scheibe
als Verbund-Sicherheits-Verglasung (VSG)
Einbau in Balkontirfllgel
GroRe: 1070 x 2370 mm
Menge: 672,000 St EP: . GB:
Summe 5 ZulageVSG e,
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Titel 6 Zulage Folierung
Wahrung in €
6.1 Zulage Folierung auBBen zu Fenster F.01, (90/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 980 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.2 Zulage Folierung auBRen zu Fenster F.02, (1,05/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.1130 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.3 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.03, (1,50/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRRe: ca.1580 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.4 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.04, (1,80/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe:c a.1880 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB:
6.5 Zulage Folierung auRen zu Fenster F.05, (2,10/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 2180 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.6 Zulage Folierung auen zu Fenster F.06, (2,40/1,50)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 2480 x 1505 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.7 Zulage Folierung auRen zu Fenster F.07, (1,20/1,50)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 1280 x 1505 mm
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Menge: 2,000 St EP: GB:
6.8 Zulage Folierung auBBen zu Fenster F.08, (90/2,10)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe : ca.980 x 2105 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.9 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.09, (90/1,35+90/2,10)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 980 x 2105 mm
ca. 910 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.10 Zulage Folierung auBBen zu Fenster F.10, (60/1,35+75/2,10)
Zulage Folierung Fensterprofile auRen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 840 x 2140 mm
ca. 600 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.11 Zulage Folierung auBen zuFenster F.11,
(1,05/1,35+90/2,10)
Zulage Folierung aufen nach Farbkarte des Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 980 x 2140 mm
ca. 1050 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.12 Zulage Folierung auRen zu Fenster F.12, (1,80/...)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 940 x 2190 mm
ca. 940 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.13 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.13, (90/...)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
BalkontirgréRe: ca. 980 x 2190 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB:
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6.14 Zulage Folierung auBBen zu Fenster F.14, (60/60)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 680 x 605 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.15 Zulage Folierung auBBen zu Fenster F.15, (60/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 680 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.16 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.16, (60/1,80)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 680 x 1805 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.17 Zulage Folierung auen zu Fenster F.17, (60/1,80)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 680 x 1805 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB:
6.18 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.18, (1,20/60)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 1280 x 600 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.19 Zulage Folierung auen zu Fenster F.19, (1,20/60)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 1280 x 600 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.20 Zulage Folierung auRen zu Fenster F.20, (1,20/1,35)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.1280 x 1355 mm
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Menge: 2,000 St EP: GB:
6.21 Zulage Folierung auRen zu Fenster F.21, (1,20/1,80)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.1280 x 1805 mm

Menge: 2,000 St EP: GB: e

6.22 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.22, ( 3,41/1,60)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.3380 x 1540 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

6.23 Zulage Folierung auRen zu Fenster F.23, (1,05/1,35)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.1035 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB:

6.24 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.24, (1,20/1,35)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.1185 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB: .,

6.25 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.25, (1,80/1,35)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 1790 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

6.26 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.26, (90/2,10)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca.885 x 2105 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 50
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
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Ubertrag € oo,
6.27 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.27, (90/2,10+90/1,35)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 885 x 2105 mm
ca. 910 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.28 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.28, (1,05/...)
Zulage Folierung Fensterprofile auRen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergrofRe: ca.1035 x 2205 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.29 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.29, (1,05/....)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
BalkontlrgrofRe (2-flg.): ca.1035 x 2205 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: e
6.30 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.30, (1,20/...)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergrofRe: ca. 1185 x 2205 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
6.31 Zulage Folierung auen zu Fenster F.31, (1,20/....)
Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
BalkontlrgrofRe (2-flg.): ca. 1185 x 2205 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB:
6.32 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.32, (1,801/...)
Zulage Folierung Fensterprofile auRen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergrofRe: ca. 900 x 2205 mm
ca. 890 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB: e
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6.33 Zulage Folierung auBBen zu Fenster F.33, (1,20/60)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 1185 x 595 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

6.34 Zulage Folierung auBen zu Fenster F.34, (2,40/...)

Zulage Folierung Fensterprofile auen nach Farbkarte des
Profilherstellers
FenstergroRe: ca. 1070 x 2370 mm

ca. 1390 x 1510 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB:
Summe 6 Zulage Folierung e
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7.1 Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu

Fenster F.01, (90/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 980 x 1355 mm

Menge: 80,000 St EP: GB:

7.2 Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu
Fenster F.02, (1,05/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca.1130 x 1355 mm

Menge: 578,000 St EP: GB:

7.3 ZulageAcrylglasbeschichtung auflen zu
Fenster F.03, (1,50/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergrofRe: ca.1580 x 1355 mm

Menge: 36,000 St EP: GB:

7.4 Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.04, (1,80/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRRe:c a.1880 x 1355 mm

Menge: 264,000 St EP: . GB:

7.5 Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu
Fenster F.05, (2,10/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile aufden nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 2180 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB:
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7.6 Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu

Fenster F.06, (2,40/1,50)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 2480 x 1505 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

7.7 Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu
Fenster F.07, (1,20/1,50)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 1280 x 1505 mm

Menge: 2,000 St EP: GB: e

7.8 ZulageAcrylglasbeschichtung auflen zu
Fenster F.08, (90/2,10)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergrofRe : ca.980 x 2105 mm

Menge: 18,000 St EP: GB:

7.9 Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.09, (90/1,35+90/2,10)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 980 x 2105 mm

ca. 910 x 1355 mm

Menge: 76,000 St EP: . GB:

7.10 Zulage Acrylglasbeschichtung aufRen zu
Fenster F.10, (60/1,35+75/2,10)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergrofRe: ca. 840 x 2140 mm

ca. 600 x 1355 mm
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Ubertrag €

Menge: 60,000 St

7.1 Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu

Fenster F.11, (1,05/1,35+90/2,10)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile aufien nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 980 x 2140 mm

ca. 1050 x 1355 mm

Menge: 222,000 St

7.12 Zulage Acrylglasbeschichtung aufRen zu

Fenster F.12, (1,80/...)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile aufien nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 940 x 2190 mm

ca. 940 x 1355 mm

32,000 St

Menge:

713 Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu

Fenster F.13, (90/...)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

BalkontlrgroRe: ca. 980 x 2190 mm

Menge: 12,000 St

7.14 Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu

Fenster F.14, (60/60)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile aufien nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 680 x 605 mm

Menge: 12,000 St

7.15 Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu

Fenster F.15, (60/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
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7 Zulage Acrylglasbeschichtung

7.16

717

7.18

7.19

7.20

Ubertrag €
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 680 x 1355 mm

Menge: 12,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu
Fenster F.16, (60/1,80)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 680 x 1805 mm

Menge: 36,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu
Fenster F.17, (60/1,80)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 680 x 1805 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.18, (1,20/60)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 1280 x 600 mm

Menge: 52,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung aufRen zu
Fenster F.19, (1,20/60)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 1280 x 600 mm

Menge: 6,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.20, (1,20/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
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7 Zulage Acrylglasbeschichtung

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

Ubertrag €
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca.1280 x 1355 mm

Menge: 6,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu
Fenster F.21, (1,20/1,80)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca.1280 x 1805 mm

Menge: 20,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu
Fenster F.22, ( 3,41/1,60)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca. 3380 x 1540 mm

Menge: 114,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.23, (1,05/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca.1035 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung aufRen zu
Fenster F.24, (1,20/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca.1185 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.25, (1,80/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
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7 Zulage Acrylglasbeschichtung

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

Ubertrag €
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 1790 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu
Fenster F.26, (90/2,10)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergroRe: ca.885 x 2105 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auBen zu
Fenster F.27, (90/2,10+90/1,35)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auflen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 885 x 2105 mm

ca. 910 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e,

Zulage Acrylglasbeschichtung auBRen
zu Fenster F.28, (1,05/...)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

FenstergrofRe: ca.1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP:

Zulage Acrylglasbeschichtung auen zu
Fenster F.29, (1,05/....)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers

Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)

BalkontlrgroRe (2-flg.): ca.1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: .

Zulage Acrylglasbeschichtung aufRen zu
Fenster F.30, (1,20/...)

Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile aufden nach
Farbkarte des Profilherstellers




Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 58
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
Titel 7 Zulage Acrylglasbeschichtung
Ubertrag € = s,
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergrofRe: ca. 1185 x 2205 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB: e,
7.31 Zulage Acrylglasbeschichtung aufRen zu
Fenster F.31, (1,20/....)
Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
Balkontlrgrofie (2-flg.): ca. 1185 x 2205 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
7.32 Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu
Fenster F.32, (1,80/...)
Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergroRe: ca. 900 x 2205 mm
ca. 890 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
7.33 Zulage Acrylglasbeschichtung auRen zu
Fenster F.33, (1,20/60)
Zulage Acrylglasbeschichtung der Fensterprofile auRen nach
Farbkarte des Profilherstellers
Acrylglasbeschichtung (gem Pkt. 3.1.-Techische Vorbemerkung
Kunststoff-Fenster)
FenstergrofRe: ca. 1185 x 595 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
Summe 7 Zulage Acrylglasbeschichtung 00000 L.
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Titel 8 Zulage Schallschutzklasse 3
8.1 Zulage SSK 3 zu Fenster F.01, (90/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 980 x 1355 mm

Menge: 10,000 St EP: e, GB:

8.2 Zulage SSK 3 zu Fenster F.02, (1,05/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca.1130 x 1355 mm

Menge: 10,000 St EP: GB:

8.3 Zulage SSK 3 zu Fenster F.03, (1,50/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 1580 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.4 Zulage SSK 3 zu Fenster F.04, (1,80/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 1880 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB:

8.5 Zulage SSK 3 zu Fenster F.05, (2,10/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 2180 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

8.6 Zulage SSK 3 zu Fenster F.06, (2,40/1,50)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 2480 x 1505 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.7 Zulage SSK 3 zu Fenster F.07, (1,20/1,50)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 1280 x 1505 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:
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Ubertrag € = s,
8.8 Zulage SSK 3 zu Fenster F.08, (90/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca.980 x 2105 mm
Menge: 10,000 St EP: e, GB:
8.9 Zulage SSK 3 zu Fenster F.09, (90/1,35+90/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 980 x 2105 mm
ca. 910 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
8.10 Zulage SSK 3 zu Fenster F.10, (60/1,35+75/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 840 x 2140 mm
ca. 600 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB: e,
8.1 Zulage SSK 3 zu Fenster F.11, (1,05/1,35+90/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 980 x 2140 mm
ca. 1050 x 1355 mm
Menge: 10,000 St EP: GB: e
8.12 Zulage SSK 3 zu Fenster F.12, (1,80/...)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 940 x 2190 mm
ca. 940 x 1355 mm
Menge: 10,000 St EP: GB:
8.13 Zulage SSK 3 zu Fenster F.13, (90/...)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 980 x 2190 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: .,
8.14 Zulage SSK 3 zu Fenster F.23, (1,05/1,35)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 1035 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB:
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Ubertrag € oo,
8.15 Zulage SSK 3 zu Fenster F.24, (1,05/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca.1185 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

8.16 Zulage SSK 3 zu Fenster F.25, (1,80/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 1790 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.17 Zulage SSK 3 zu Fenster F.26, (90/2,10)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca.885 x 2105 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.18 Zulage SSK 3 zu Fenster F.27, (90/2,10+90/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergroRe: ca. 885 x 2105 mm
ca. 910 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

8.19 Zulage SSK 3 zu Fenster F.28, (1,05/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
Balkontur: ca.1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.20 Zulage SSK 3 zu Fenster F.29, (1,05/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
Balkontur (2-flg.): ca. 1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.21 Zulage SSK 3 zu Fenster F.30, (1,20/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
Balkontlr: ca. 1185 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB: e
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8.22 Zulage SSK 3 zu Fenster F.31, (1,20/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
Balkontlr (2-flg.): ca. 1185 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

8.23 Zulage SSK 3 zu Fenster F.32, (1,80/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 900 x 2205 mm
ca. 890 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

8.24 Zulage SSK 3 zu Fenster F.34, (2,40/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 3
FenstergrofRe: ca. 1070 x 2370 mm
ca. 1390 x 1510 mm

Menge: 100,000 St EP: . GB:

Summe

|co

Zulage Schallschutzklasse3 = == o eeesesssseee
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9.1 Zulage SSK 4 zu Fenster F.01, (90/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 980 x 1355 mm

Menge: 60,000 St EP: e, GB:

9.2 Zulage SSK 4 zu Fenster F.02, (1,05/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca.1130 x 1355 mm

Menge: 60,000 St EP: GB:

9.3 Zulage SSK 4 zu Fenster F.03, (1,50/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 1580 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.4 Zulage SSK 4 zu Fenster F.04, (1,80/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 1880 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB:

9.5 Zulage SSK 4 zu Fenster F.05, (2,10/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 2180 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

9.6 Zulage SSK 4 zu Fenster F.06, (2,40/1,50)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 2480 x 1505 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.7 Zulage SSK 4 zu Fenster F.07, (1,20/1,50)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 1280 x 1505 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:
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9.8 Zulage SSK 4 zu Fenster F.08, (90/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca.980 x 2105 mm
Menge: 60,000 St EP: e, GB:
9.9 Zulage SSK 4 zu Fenster F.09, (90/1,35+90/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 980 x 2105 mm
ca. 910 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: GB:
9.10 Zulage SSK 4 zu Fenster F.10, (60/1,35+75/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 840 x 2140 mm
ca. 600 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB: e,
9.11 Zulage SSK 4 zu Fenster F.11, (1,05/1,35+90/2,10)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 980 x 2140 mm
ca. 1050 x 1355 mm
Menge: 60,000 St EP: . GB:
9.12 Zulage SSK 4 zu Fenster F.12, (1,80/...)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 940 x 2190 mm
ca. 940 x 1355 mm
Menge: 60,000 St EP: GB:
9.13 Zulage SSK 4 zu Fenster F.13, (90/...)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 980 x 2190 mm
Menge: 2,000 St EP: GB: .,
9.14 Zulage SSK 4 zu Fenster F.23, (1,05/1,35)
Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 1035 x 1355 mm
Menge: 2,000 St EP: . GB:
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9.15 Zulage SSK 4 zu Fenster F.24, (1,05/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca.1185 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

9.16 Zulage SSK 4 zu Fenster F.25, (1,80/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 1790 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.17 Zulage SSK 4 zu Fenster F.26, (90/2,10)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca.885 x 2105 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.18 Zulage SSK 4 zu Fenster F.27, (90/2,10+90/1,35)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergroRe: ca. 885 x 2105 mm
ca. 910 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

9.19 Zulage SSK 4 zu Fenster F.28, (1,05/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
Balkontur: ca.1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.20 Zulage SSK 4 zu Fenster F.29, (1,05/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
Balkontur (2-flg.): ca. 1035 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.21 Zulage SSK 4 zu Fenster F.30, (1,20/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
Balkontlr: ca. 1185 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: . GB: e
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9.22 Zulage SSK 4 zu Fenster F.31, (1,20/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
Balkontlr (2-flg.): ca. 1185 x 2205 mm

Menge: 2,000 St EP: e, GB:

9.23 Zulage SSK 4 zu Fenster F.32, (1,80/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 900 x 2205 mm
ca. 890 x 1355 mm

Menge: 2,000 St EP: GB:

9.24 Zulage SSK 4 zu Fenster F.34, (2,40/...)

Zulage Ausbildung Fenster Schallschutzklasse 4
FenstergrofRe: ca. 1070 x 2370 mm
ca. 1390 x 1510 mm

Menge: 100,000 St EP: . GB:

Summe

|©

Zulage Schallschutzklasse 4 =00 eeesssssssseee
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10 Fensterliifter

10.1

10.2

10.3

Fensterfalzliifter, 1 Stck./Fenster

Dezentraler Fensterfalzlifter fur Kunststofffenster mit
ausschlieRlich automatischer Volumenstromregelung tber
Regelungsklappen und beschlagsunabhéangigem Einbau im
oberen Fensterflligel. Einbau verdeckt im Fensterfalz ohne
Frasungen. Befestigung durch Einrasten in der Aufnahmenut
der Fligelliberschlagsdichtung.

Bei geschlossenem Fenster ist der Lufter nicht sichtbar. Es gibt
keine bedienbaren Elemente und keine zusatzlich angebrachten
sichtbaren Lifterelemente.

inkl. erforderlicher Austauschdichtungen fir Luftein- bzw.
Luftaustrittséffnungen im Bereich der auReren Rahmendichtung

Folgende durch notifizierte Prifstellen erstellte Nachweise sind
auf Verlangen vorzulegen:
- Luftdurchlassigkeit inklusive Luftvolumenstromkennlinie
nach DIN EN 13141-1
- Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208
in Verbindung mit DIN EN 1027
- Schalldammwert Rw nach EN ISO 10140-2,
bewertet nach EN ISO 717-1

Einbau in Kunststoffenster mit Anschlagdichtung

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 5,1 m¥h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)

Material : Kunststoff

Abmessung : ca. 200mm

Anzahl je Fenster : 1 Stck.

EP fir Ausfihrung je Fenster

Menge: 5.438,000 St EP:

Zulage Fensterfalzliifter, 1 Stck./Fenster
erhohter Schalllschutz

Zulage fiur Fensterfalzlifter analog vorheriger Position.
Ausfliihrung mit erhéhter Schallschutzanforderung

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 4,8 m¥h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)

Menge: 400,000 St EP:

Fensterfalzliifter, 2 Stck./Fenster

Dezentraler Fensterfalzlifter fur Kunststofffenster mit
ausschlieBlich automatischer Volumenstromregelung ber
Regelungsklappen und beschlagsunabhangigem Einbau im
oberen Fensterfligel. Einbau verdeckt im Fensterfalz ohne
Frasungen. Befestigung durch Einrasten in der Aufnahmenut
der Flugeluberschlagsdichtung.

Wahrung in €
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Bei geschlossenem Fenster ist der Lifter nicht sichtbar. Es gibt
keine bedienbaren Elemente und keine zusatzlich angebrachten
sichtbaren Lufterelemente.

inkl. erforderlicher Austauschdichtungen fiir Luftein- bzw.
Luftaustritts6ffnungen im Bereich der aufleren Rahmendichtung

Folgende durch notifizierte Prifstellen erstellte Nachweise sind
auf Verlangen vorzulegen:
- Luftdurchlassigkeit inklusive Luftvolumenstromkennlinie
nach DIN EN 13141-1
- Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208
in Verbindung mit DIN EN 1027
- Schalldammwert Rw nach EN ISO 10140-2,
bewertet nach EN ISO 717-1

Einbau in Kunststoffenster mit Anschlagdichtung

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 9,0 m*h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)

Material : Kunststoff
Abmessung : ca. 200mm

Anzahl je Fenster :2 Stck .

EP fur Ausfiihrung je Fenster

Menge: 4.446,000 St EP: GB:

10.4 Zulage Fensterfalzliifter, 2 Stck./Fenster
erhohter Schalllschutz

Zulage fur Fensterfalzlifter analog vorheriger Position.
Ausflihrung mit erhéhter Schallschutzanforderung

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 7,6 m*h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)

Menge: 400,000 St EP: GB: .,

10.5 Fensterfalzliifter, 3 Stck./Fenster

Dezentraler Fensterfalzlifter fir Kunststofffenster mit
ausschlieBlich automatischer Volumenstromregelung ber
Regelungsklappen und beschlagsunabhangigem Einbau im
oberen Fensterfligel. Einbau verdeckt im Fensterfalz ohne
Frasungen. Befestigung durch Einrasten in der Aufnahmenut
der Fligellberschlagsdichtung.

Bei geschlossenem Fenster ist der Lifter nicht sichtbar. Es gibt
keine bedienbaren Elemente und keine zuséatzlich angebrachten
sichtbaren Lufterelemente.

inkl. erforderlicher Austauschdichtungen fir Luftein- bzw.
Luftaustritts6ffnungen im Bereich der auReren Rahmendichtung

Folgende durch notifizierte Prifstellen erstellte Nachweise sind
auf Verlangen vorzulegen:
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- Luftdurchlassigkeit inklusive Luftvolumenstromkennlinie
nach DIN EN 13141-1

- Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208
in Verbindung mit DIN EN 1027

- Schalldammwert Rw nach EN ISO 10140-2,
bewertet nach EN ISO 717-1

Einbau in Kunststoffenster mit Anschlagdichtung

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 11,9 m*¥h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)

Material : Kunststoff

Abmessung :ca. 200mm

Anzahl je Fenster : 3 Stck.

EP fur Ausfiihrung je Fenster

Menge: 64,000 St EP: . GB: e,

10.6 Zulage Fensterfalzliifter, 3 Stck./Fenster
erhohter Schalllschutz

Zulage fiur Fensterfalzlifter analog vorheriger Position.
Ausfuihrung mit erhdhter Schallschutzanforderung

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 9,2 m3h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)

Menge: 10,000 St EP: GB: e

10.7 AuBenbauteil-Luftdurchlas (ALD)

Feuchtegefihrter Auenbauteil-Luftdurchlas (ALD)
ohne Offnungs- und Verschlusshebel,
mit Wetterschutzhaube mit Insektengitter

Flhrungsgrofe: relative Raumluftfeuchte mittels mechanischen,
alterungsbestandigen Feuchtesensoren.
Einbau in Fensterfligel

Luftvolumenstrom bei Ap=8 Pa: ca. 4,6...25,9 m?*h
(Ap=Auslegungsdifferenzdruck)
Abmessung :ca. 404mm x 31mm x 42mm

Farbe s weil’
Menge: 400,000 St EP: e, GB:
10.8 AuBenbauteil-Luftdurchlas (ALD), mit Schallschutz

Zulage fur Feuchtegefiihrter AuRenbauteil-Luftdurchlas (ALD)
analog vorheriger Position.

Ausfliihrung mit erhéhter Schallschutzanforderung
(Akustische Wetterschutzhaube)

Menge: 100,000 St EP: GB:
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Ausfuhrungsbeschreibung Nr. 0003

Lieferung und Einbau von Innenfensterbdnken aus

Hochdruck- Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,

verleimt auf Spanplatte, ohne Blendenkante,

Vorderkante mit Fase

Komplett einschl. aller Nebenarbeiten wie z.B.

- Ausbilden aller Anschliisse Herstellung des niveaugerechten
Unterbaus

- Abdecken der Stirnkanten/flachen mit randibergreifenden
seitl. Abdeckkappen

- Blendrahmenanschluf® mit dauerelastischer Dichtungsfuge

Farbe : Bemusterung nach Wahl des AG
Oberflache : glatt, seidenmatt

Blendenhohe :ca. 18 mm

Plattendicke :ca. 18 mm

Verlegen mit Fensterbankkleber.

Design und Farbe aus dem Standardkatalog des Herstellers
nach Wahl des AG.

Leistung einschlief3lich értlichem Aufmall und passgenauer
Ablangung.

11.1 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.01, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1080 mm
(Fenster 90cm) F.01

Breite :ca. 150 mm
Einzelldnge :ca. 1080 mm

Einbauort: Fenster F.01

Menge: 576,000 St EP: GB:

11.2 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0003

FB.02, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1230 mm
(Fenster 1,05m) F.02

Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1230 mm

Einbauort: Fenster F.02

Menge: 2.898,000 St EP: . GB:

11.3 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.03, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1680 mm
(Fenster 1,50m) F.03

Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1680 mm
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Ubertrag €
Einbauort: Fenster F.03

Menge: 176,000 St EP:

11.4 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0003

FB.04, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1980 mm
(Fenster 1,80m) F.04

Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1980 mm

Einbauort: Fenster F.04

Menge: 1.694,000 St EP:

11.5 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.05, 3-Sch.Platte Fensterbank, 200/ca.2280 mm
(Fenster 2,10) F.05

Breite :ca. 200 mm
Einzelldnge :ca. 2280 mm

Einbauort: Fenster F.05

Menge: 2,000 St EP:

11.6 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.06, 3-Sch.Platte Fensterbank, 450/ca.2280 mm
(Fenster 2,10m) F.05

Fensterbank innen
Breite :ca. 450 mm
Einzellange :ca. 2280 mm

Einbauort: Fenster F.05

Menge: 2,000 St EP: .

11.7 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.07, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.2580 mm
(Fenster 2,40m) F.06

Breite :ca. 150 mm
Einzelldnge :ca. 2580 mm

Einbauort: Fenster F.06

Menge: 2,000 St EP:
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11.8 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003
FB.08, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1380 mm
(Fenster 1,20m) F.07
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1380 mm
Einbauort: Fenster F.07
Menge: 2,000 St EP: . GB: e,
11.9 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003
FB.09, 3-Sch.Platte Fensterbank, 110/ca.1080 mm
(Balkontiir und franz. Fenster 90cm) F.08, F.09, F.11
Fensterbank innen
Breite :ca. 110 mm
Einzellange :ca. 1080 mm
Einbauort: Fenster F.08, F.09, F.11
Balkontlren und franz. Fenster mit Systembreite=90 cm
Menge: 1.580,000 St EP: GB:
11.10 Ausfuhrung gemafR Ausflihrungsbeschreibung 0003
FB.10, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.960 mm
(Fensterteil 90cm) F.09
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 960 mm
Einbauort: Fenster F.09
Fenster der Kombination Franz.Fenster/Fenster
Systembreite Fensterteil=90 cm
Menge: 300,000 St EP: GB:
11.11 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0003
FB.11, 3-Sch.Platte Fensterbank, 110/ca.930 mm
(Balkontiir 75cm) F.10
Breite :ca. 110 mm
Einzellange :ca. 930 mm
Einbauort: Fenster F.10
Balkontlren mit Systembreite=75 cm
Menge: 204,000 St EP: e, GB:
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11 Fensterbanke innen

11.12

11.13

11.14

11.15

Ubertrag €

Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.12, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.660 mm
(Fensterteil 60cm) F.10

Breite :ca. 150 mm
Einzellange : ca. 660 mm

Einbauort: Fenster F.10
Fenster der Kombination Balkontiir/Fenster
Systembreite Fensterteil=60 cm

Menge: 204,000 St EP:

Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.13, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1110 mm
(Fensterteil 1,05m) F.11

Breite :ca. 150 mm
Einzelldnge :ca. 1100 mm

Einbauort: Fenster F.11
Fenster der Kombination Balkonttr/Fenster
Systembreite Fensterteil=1,05 cm

Menge: 1.238,000 St EP:

Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.14, 3-Sch.Platte Fensterbank, 110/ca.1000 mm
(Balkontiir 1,80/...) F.12

Breite :ca. 110 mm
Einzelldnge :ca. 1000 mm

Einbauort: Fenster F.12
Balkontiir der neuen Kombination Balkontlir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 1,80/1,35

Menge: 276,000 St EP:

Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.15, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/ca.1020 mm
(Fensterteil 1,80/...) F.12

Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1020 mm

Einbauort: Fenster F.12
Fenster der neuen Kombination Balkontiir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 1,80/1,35

Menge: 276,000 St EP:
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11.16 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.16, 3-Sch.Platte Fensterbank, 110/ca.1080 mm
(Balkontiir neu 90cm) F.13

Breite :ca. 110 mm
Einzellange :ca. 1080 mm

Einbauort: Fenster F.13

Menge: 132,000 St EP: . GB: e,
11.17 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.17, Gasbeton Fensterbank, 150/ca.1070 mm (Fenster

1,05m) F.23

Breite :ca. 150 mm

Einzellange :ca. 1070 mm

Einbauort: Fenster F.23

Menge: 2,000 St EP: GB: e
11.18 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.18, Gasbeton Fensterbank, 150/ca.1220 mm (Fenster

1,20m) F.24

Breite :ca. 150 mm

Einzellange :ca. 1220 mm

Einbauort: Fenster F.24

Menge: 2,000 St EP: . GB: e,
11.19 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.19, Gasbeton Fensterbank, 150/ca.1820 mm (Fenster

1,80m) F.25

Breite :ca. 150 mm

Einzelldnge :ca. 1820 mm

Einbauort: Fenster F.25

Menge: 2,000 St EP: GB:
11.20 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.20, Gasbeton Fensterbank, 110/ca.920 mm (Balkontiir

90cm) F.26

Breite :ca. 110 mm

Einzellange :ca. 920 mm

Einbauort: Fenster F.26
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Menge: 2,000 St EP: GB:
11.21 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.21, Gasbeton Fensterbank, 110/ca.910 mm (Balkontiir
90cm) F.27, F.32

Breite :ca. 110 mm
Einzellange :ca. 910 mm

Einbauort: Fenster F.27, F.32

Menge: 100,000 St EP: GB: e

11.22 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.22, Gasbeton Fensterbank, 150/ca.940 mm (Fenster
90cm) F.27, F.32

Breite :ca. 150 mm
Einzellange 1 ca. 940 mm

Einbauort: Fenster F.27, F.32

Menge: 100,000 St EP: GB:

11.23 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0003

FB.23, Gasbeton Fensterbank, 110/ca.1070 mm
(Balkontiir 1,05) F.28, F.29

Breite :ca. 110 mm
Einzelldnge :ca. 1070 mm

Einbauort: Fenster F.28, F.29

Menge: 2,000 St EP: GB:

11.24 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0003

FB.24, Gasbeton Fensterbank, 110/ca.1220 mm
(Balkontiir 1,20) F.30, F.31

Breite :ca. 110 mm
Einzellange :ca. 1220 mm

Einbauort: Fenster F.30, F.31

Menge: 100,000 St EP: . GB:

11.25 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0003

FB.25, Leichtbeton Fensterbank, 110/ca.1150 mm
(Balkontiir 2,40/...) F.34

Breite :ca. 110 mm
Einzellange :ca. 1150 mm
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Ubertrag € = s,
Einbauort: Fenster F.34
Balkontlr der neuen Kombination Balkontiir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 2,40/1,60
Menge: 644,000 St EP: GB:
11.26 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0003
FB.26, Leichtbeton Fensterbank, 150/ca.1480 mm
(Fensterteil 2,40/...) F.34
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1480 mm
Einbauort: Fenster F.34
Fenster der neuen Kombination Balkontur/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 2,40/1,60
Menge: 644,000 St EP: GB:
Ausfuhrungsbeschreibung Nr. 0004
Lieferung und Einbau von Innenfensterbanken aus
Hochdruck- Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebestandig,
verleimt auf Spanplatte, mit feststehender vorderer Blende,
Blendenkanten abgerundet (Formkante)
Komplett einschl. aller Nebenarbeiten wie z.B.
- Ausbilden aller Anschlisse Herstellung des niveaugerechten
Unterbaus
- Abdecken der Stirnkanten/flachen mit randubergreifenden
seitl. Abdeckkappen
- Blendrahmenanschluf® mit dauerelastischer Dichtungsfuge
Farbe : Bemusterung nach Wahl des AG
Oberflache : glatt, seidenmatt
Plattendicke : durchgehend 18 mm
Forderkante : abgerundet 34 mm
Verlegen mit Fensterbankkleber.
Design und Farbe aus dem Standardkatalog des Herstellers
nach Wahl des AG.
Leistung einschlief3lich értlichem Aufmal und passgenauer
Ablangung.
11.27 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0004

FB.14, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/1000 mm
(Balkontiir 1,80/...) F.12

Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1000mm

Einbauort: Fenster F.12
Balkontiir der neuen Kombination Balkontlir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 1,80/1,35
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Menge: 10,000 St EP: GB:
11.28 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0004
FB.15, 3-Sch.Platte Fensterbank, 150/1020 mm (Fenster
1,80/...) F.12
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1020 mm
Einbauort: Fenster F.12
Fenster der neuen Kombination Balkontlir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 1,80/1,35
Menge: 10,000 St EP: GB:
11.29 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0004
FB.24, Gasbeton Fensterbank, 150/1220 mm (Balkontiir
1,20) F.30, F.31
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1220 mm
Einbauort: Fenster F.30, F.31
Menge: 20,000 St EP: GB: e
11.30 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0004
FB.21, Gasbeton Fensterbank, 150/910 mm (Balkontiir
90cm) F.32
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 910 mm
Einbauort: Fenster F.32
Menge: 20,000 St EP: . GB:
11.31 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0004
FB.22, Gasbeton Fensterbank, 150/940 mm (Fenster
90cm) F.32
Breite :ca. 150 mm
Einzelldnge :ca. 940 mm
Einbauort: Fenster F.32
Menge: 20,000 St EP: GB:
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11.32 Ausflihrung gemaf Ausfihrungsbeschreibung 0004
FB.25, Leichtbeton Fensterbank, 150/1150 mm
(Balkontiir 1,80/...) F.34
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1150mm
Einbauort: Fenster F.34
Balkontir der neuen Kombination Balkontiir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 2,40/1,60
Menge: 28,000 St EP: GB: e
11.33 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0004
FB.26, Leichtbeton Fensterbank, 150/ca.1480 mm
(Fensterteil 2,40/...) F.34
Breite :ca. 150 mm
Einzellange :ca. 1480 mm
Einbauort: Fenster F.34
Fenster der neuen Kombination Balkontiir/Fenster
nach Bristungsausschnitt des Fensters 2,40/1,60
Menge: 28,000 St EP: GB:
Summe 1 Fensterbanke innen
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Titel

12 Kellerfenster

121

12.2

12.3

Ausfihrungsbeschreibung Nr. 0005

Kellerfenster aus Kunststoff, einflligelig, aus
Hohlkammerprofil, mit umlaufender Gummidichtung
mit verzinktem Lochblech-Schutzgitter mit umlfd. Rand;
liefern und einbauen (Dibelverankerung).
Farbe s weil®
Beschlage : Kipp-Hebelbeschlag fiir
1-3 Offnungsstellungen
herausnehmbarer Kippfllgel
Verglasung : Isolierverglasung, 14 mm
Anschlagart : Innenanschlag
Gewandeanschl : Schwerbetonwand B300
Anschlussfugen : umlfd. Fugendichtband, Versiegelung
und Verleistung

In den Preis einzukalkulieren sind alle erforderlichen
umlaufenden Versiegelungs- , Beiputz- und
Verleistungsarbeiten

Ausfiihrung gemaf Ausfiihrungsbeschreibung 0005

Kellerfenster, Kunststoff-Kippfenster, 1-flg.
mit Schutzgitter
FenstergroBe: 640 x 330 mm

Grole Kellerfenster : BxH ca. 640 x 330 mm

Menge: 1.046,000 St EP:

Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0005

Kellerfenster, Kunststoff-Kippfenster, 1-flg. mit
Schutzgitter FenstergroBe: 560 x 335 mm

GroRe Kellerfenster : BxH ca. 560 x 335 mm
Menge: 10,000 St EP:

Ausfiihrung gemafy Ausfiihrungsbeschreibung 0005

Kellerfenster, Kunststoff-Kippfenster, 1-flg. mit
Schutzgitter FenstergroBe: 480 x 320 mm

GroRle Kellerfenster : BxH ca. 480 x 320 mm

Menge: 40,000 St EP:

Ausfihrungsbeschreibung Nr. 0006

Kellerfenster aus Stahl, feuerverzinkt einfliigelig
Glas- und Gitterfligel schwenkbar und herausnehmbar

Verglasung : ESG 5 mm oder Acrylglas
Anschlagart : Innenanschlag

GB:

GB:

GB:

Wahrung in €
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Titel 12 Kellerfenster

Ubertrag €
Gewandeanschl : Schwerbetonwand B300
Anschlussfugen : umlfd. Fugendichtband, Versiegelung
und Verleistung

In den Preis einzukalkulieren sind alle erforderlichen
umlaufenden Versiegelungs- , Beiputzarbeiten

12.4 Ausfuhrung gemafR Ausfuhrungsbeschreibung 0006

Kellerfenster, Stahl feuerverzinkt 1-flg. mit Schutzgitter
FenstergroBe: 640 x 330 mm

Grolke Kellerfenster : BxH ca. 640 x 330 mm

Menge: 2,000 St EP:

12.5 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0006

Kellerfenster, Stahl feuerverzinkt 1-flg. mit Schutzgitter
FenstergroBe: 560 x 335 mm

Grole Kellerfenster : BxH ca. 560 x 335 mm

Menge: 2,000 St EP:

12.6 Ausfiihrung gemaf Ausflihrungsbeschreibung 0006

Kellerfenster, Stahl feuerverzinkt 1-flg. mit Schutzgitter
FenstergroBe: 480 x 320 mm

Grolke Kellerfenster : BxH ca. 480 x 320 mm

Menge: 2,000 St EP: .

Summe 12 Kellerfenster




Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 82
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
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Wahrung in €
13.1 WE -Tiiren, fir WBS 70, BxH ca. 830 x 1960 mm, ds,

Blendrahmen ohne Laibungsverkleidung

Lieferung und Einbau einer Wohnungseingangstiiren incl.
Demontage / Entsorgung der vorhandenen Tiren inkl. ggf. vorh.
Eckzargen, Blendrahmen mit Laibungsverkleidungen und

Holzumfassungszargen

Einbau mit Blendrahmen ohne Laibungsverkleidung
endbeschichtet ab Werk, fir WBS 70

Klimaklasse Ill, nach RAL-GZ 426
Einbruchhemmung RC 2 nach DIN EN 1627
SSK 1, Ryy;p >= 32 dB nach DIN 4109

mechan. Beanspr. Klasse S
dichtschlieRend
selbstschlieBend

Rohbaulichte

Dicke Treppen-
hauswand

Ausfiihrung
Turblatt
Oberflache
Dekor

Mittellage
Absperrung

Bander
Schloss

Bodendichtung

Drickergarnitur

Spion

ObenturschlieRer :

liefern und einbauen mit allen Nebenarbeiten (Beiputz, Ab-

:ca. 830 x 1960 mm

:ca. 150 mm

: gefalzt
: Dicke ca.40 mm
: CPL- beschichtet ,
:in Absprache mit AG
Standardfarbkarte Hersteller
: Vollspanplatte
: Hartfaserplatte mit Alu-Verbundeinlage
: verstellbar
: Stulp aus Edelstahl
die vorhandenen Profilzylinder sind
auszubauen und in die neue Tiir wieder

einzubauen.

. Anschlagdichtung

: RAL-gepriifte Sicherheitswechselgarnitur
ES 1 ZA Langschild/Langschild
aufien feststeh.Knauf gekropft

innen Drlicker

Material: Edelstahl

: Spionlochbohrung incl. Spion,
200° Blickwinkel, silberfarben
Hohe v.UKT: 1400mm

OTS mit Offnungsunterstiitzer
barrierefreier TurschlieRer nach DIN 18040

gepruft,

Offnen und SchlieRen der Tiir muss mit
sehr geringem Kraftaufwand maoglich sein.

dichtungen), Anschlussleisten
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Wahrung in €

Malfe und Anzahl sind vom AN am Bau zu prufen.

Einbaubeispiel:

E

-

Menge: 1.336,000 St EP: GB:

13.2 Mehrkosten Blendrahmen mit Laibungsverkleidung

Mehrkosten Zu Pos. 11.1

Ausflihrung mit Blendrahmen mit Laibungsverkleidung
(Keine Umfassungszarge!),

bestehend aus Laibungsplatten und Gegenbekleidung ca.
22x80 mm fiir bauseitige Anpassung

Oberflache analog Turblatt und Blendrahmen

|
!

| b

N
i

Menge: 1.336,000 St EP: GB:

13.3 Tiirrenovierungsprofil mit Dichtprofil, Schwelle Bestand
Alu-silberfarbig eloxiert
Liange ca. 800 mm

Einbau eines Tirrenovierungsprofils mit Dichtprofil auf
bestehende Betontiirschwelle, dauerhaft befestigen,

als Abdeckung fiir entstehenden Freiraum zwischen neuem
Turblatt und Bestandstirschwelle sowie zum Schallschutz
Material > Aluminium

Oberflache : silberfarbig eloxiert

Profilbreite :ca. 70mm

Profilhéhe :ca. 45mm

Lange :ca. 800 mm
Menge: 100,000 St EP: GB:
13.4 Erneuerung Schwelle Wohnungseingangstiir,

Granit B=17cm,L=80cm D=3cm

fachgerechter und zerstérungsarmer Ausbau der

Schwelle der WE-Tir im Bestand

Schwellenmaterial alt:.Holz/Verbundwerkstoff/Betonwerkstein
Breite 1 15-20cm



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 84
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
Titel 13 Wohnungstiiren
Ubertrag € = s,
Lange : 80-85 cm
Hohe : 3-5cm

einschl. Entsorgung Altmaterial

Liefern und Einbauen neue Schwelle fiir WE Tiren
Schwellenmaterial neu: Granit, rosa beta, im Schiliff
Kante gefast, hintere Kante nur oben gefast, mit
eingeschnittener Nut und Gummilippe schwarz,

Breite 117 cm
Hohe . 3 cm
Lange :ca. 80cm

im AnschluRBbereich des neuen Blendrahmens Schwelle vor Ort
1x links und 1x rechts ausgeklinkt seitlich fir hinteren
Blendrahmen mittels Flex mit Diamantscheibe

Einbau neuer Schwelle mit Spezialmértel und Verkleben mit
Montagekleber, einschl. Unterfuttern und Ausgleichen
evtl.vorhandener Unebenheiten im Untergrund

Fugenverschluss zwischen Schwelle und Untergrund
mit plastischem Fugemmaterial, z.Bsp. farblich passender
PU-Dichtstoff (Bemusterung mit AG)

Menge: 1.236,000 St EP: e, GB: e,

13.5 Ern.Fugenverschluss (Fugenmortel)
zwischen Podest und Tiirschwelle

o fachgerechter Ausbau und Entsorgung des
Fugenverschlusses(Fugenmortel MG Il bzw.MG IIl) zwischen
Podest und Tirschwelle

¢ bei Erfordernis Liefern und einbauen einer PU -Rundschnur

e Fachgerechter Einbau von geeignetem, flexibilisiertem
Fugenmortel, mineralisch oder kunststoffvergutet. Oberflache
glatten.

o Fugenbreite bis 3cm, Fugenlange bis 90cm

grade abgezogene Kanten zum Bestand
Abrechnung pro Stiick Wohnungseingangstur

Menge: 40,000 St EP: e, GB: e,

13.6 Hartholzschild, 15x7cm, d = 2 cm, lackiert,
Namensschildunterlage

Hartholzschild als Namensunterlage aus Massivholz (Buche)
15 x 7cm, d=2 cm, Kanten gefast, farblos lackiert,

liefern und auf vorhandenen Untergrund kleben
(Betonwand)

zusatzlich mit versenkbarer Schraube befestigen

Hohe in Spionhdhe ca: 1,40 m, neben der Tir,

an der Seite des Klingeltasters

Menge: 2.028,000 St EP: e, GB:
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Ubertrag € oo,
13.7 OTS mit Offnungsunterstiitzer, nachriisten an

vorhandene Wohnungseingangstiir

Lieferung und Einbau (Nachriistung)
ObentiirschlieRer mit Offnungsunterstiitzer,
barrierefreier TirschlieBer nach DIN 18040 gepriift,
Offnen und SchlieRen der Tiir muss mit sehr geringem
Kraftaufwand mdéglich sein.

Einbauort: bereits erneuerte WE-Tlren

Menge: 692,000 St EP: GB:

13.8 Mehrkosten OTS Kopfmontage

Mehrpreis fir die Montage des ObentiirschlieRers in
Kopfmontage (Grundplatte auf Blendrahmen) bei geringem
Abstand der Turéffnung zur Wand, Vorabstimmung mit der
ortlichen Bauleitung erforderlich!

In den Preis einzukalkulieren ist zudem eine Vollholzunterlage
zum vollflachigen Ausgleich der zum Blendrahmen uberste-
henden OTS-Grundplatte zur Wand.

Menge: 40,000 St EP: e, GB:

13.9 Tirkette (Sicherheitskette)

Montage Turkette mit Kindersicherung an neue
Wohnungseingangstur, mit ingerierter Kettenhalterung
Material: gehartetet Stahlkette

Farbe :nach Wahl AG

Menge: 70,000 St EP: e, GB: e,

13.10 Turgriffkette (Sicherheitskette)

Montage Tirgriffkette fir neue Wohnungseingangstr,

mit ingerierter Kettenhalterung, Kettehalterung Befestigung an
der Wand, Kette wird an Turgriff eingehangen, keine
Befestigung an Tirblatt oder Rahmen

Material: geharteter Stahlkette

Farbe: Silber

Menge: 282,000 St EP: e, GB:
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Ubertrag € = s,
13.11 Mehrkosten Profilzylinder neu, Wohnungseingangstiir

Mehrkosten zu Pos. 13.1 fir den Einbau neuer Profilzylinder,
passend zur Tur, fur den Fall nicht passender/
wiederverwendbarer Bestands-Profilzylinder inkl. 3 Schllisseln

Menge: 200,000 St EP: . GB:

Summe 13 Wohnungstiiren ~eeeesessssasees




Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 87
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
Titel 14 Kellertiiren
141 Stahlblechtiir T60-1 RS, ca. 700/1885 mm

Einbau einer 1-flg. Brandschutztir in neue Trennwand im
Kollektorgang Keller wie folgt:

Brandschutz : T60-RS nach DIN 4102-5 bzw.
EI260-S200C5 nach DIN EN 16034

Tarblatt : ca. 65mm dick, doppelwandig aus verzinktem
Material, dreiseitig gefalzt, Blechdicke mindes-
tens 1,0mm, Aussteifung mit Flach-
stahl, DAmmung Mineralfaserplatte,

Oberflache : grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet)
in Anlehnung an RAL 9002, grauweil3,

Zarge : systemzugehorige Umfassungszarge , mind.
2mm dick, verzinkt und grundiert (grauweil} ca.
RAL 9002), Dibelmontage durch Zargenfalz,
Maulweite 100 mm

Bander : dreiteilig, Konstruktionsbander mit Kugellager,
2 Sicherungsbolzen aus Stahl,

U-Wert : keine Anforderung

Beschlag : beidseitig Driicker, Kunststoff, schwarz,

oTS : ObentirschlieRer m. Gleitschiene DIN EN 1154,

Schloss : Blindzylinder

Schwelle neu : laut Zulassung fir T60-RS als Alu-Abschluss-
profil mit Dichtung, Zarge mit Auflaufschwelle,

RBLM : ca. 700/1.885mm, Sondermal}!
Anschlag : DIN links
Baukorper : Mauerwerkswand d= 17,5 cm

(Leistung Gewerk Fassade)

Die Leistung versteht sich inkl.

— aller erforderl. Anpass-/Anschlussarbeiten im Leibungs-
bereich,

—  Ubergabe aller erforderlichen Zertifikate/Nachweise inkl.
Ubereinstimmungsbestatigung.

Fertigungsmafe sind vom Auftragnehmer vor Ort zu nehmen!
Zulassungsschilder sind dauerhaft an den Turen anzubringen.

Die Zulassungs-Nr. Tur (AbZ) ist spatestens mit Baubeginn
vorzulegen.

Einbauort: Keller

Menge: 8,000 St EP: GB:

14.2 Stahlblechtiir T30-1 RS, ca. 850/1950 mm, EZ

Liefern und Einbau einer 1-flg.-Stahlblech-Innentur als Drehtur,
einfligelig, Tirblatt aus verzinktem Stahlblech dreiseitig gefalzt
inkl. Schloss, Bander und Driickergarnitur sowie Zarge mit Dich-
tung und Einbau eines vorh. Profilzylinders

inkl. Ausbau und Entsorgung der vorh. Holz-Bestandstdr,

Nennmal} : ca. 850/1950 mm
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Schlagrichtung
Einbauort
Befestigungsuntergrund

Anforderungen
Brandschutz

Turblatt

Oberflache

Beschlage
Driicker-/Knaufgarnitur
Einsteckschloss
Profilzylinder

Bander

Zarge

Ausflihrung
Blechdicke
Oberflache

unterer Turabschluss

ObentiirschlieRer

Ubertrag €
schrage Leibung

: DIN rechts/links, analog Bestand
: Kellertiiren zum Treppenhaus
: ca. 15 cm Stahlbetonwand,

umlaufend schrage Leibung,

: T30-RS nach DIN 4102-5 bzw.

EI230-S200C5 nach DIN EN16034

: ca. 65mm dick, doppelwandig aus

verzinktem Material,

dreiseitig gefalzt,

Blechdicke mindestens1,0mm,
Aussteifung mit Flachstahl,
Dammung Mineralfaserplatte,

: verzinkt mit Grundierung

pulverbeschichtet ahnlich
RAL 9002, Grauweil}

: Kunststoff schwarz
: fUr Profilzylinder vorgerichtet
: Einbau des vorh. PZ von

Vorgangertir, wenn nicht méglich
Einbau eines neuen PZ (stellt AG)

: dreiteilig, 1 Federband mit

Kugellager, 1 Konstruktionsband
mit Kugellager

: Eckzarge, systemzugehorig
: mind. 2 mm, gefalzt
: verzinkt mit Grundierung

pulverbeschichtet ahnlich
RAL 9002, Grauweil}

: gemaR Zulassung fur T30-RS

(z.Bsp.: absenkb. Bodendichtung)

: mit Gleitschiene DIN EN 1154

Die Leistung versteht sich inkl.

— Ver-/Beiputz und dauerhafter Versiegelung der Putzkanten
der Zargen auf beiden Seiten zum Baukodrper

— aller erforderl. Anpass-/Anschlussarbeiten im
Leibungsvereich

— neu auszubildender Schwellenbereich fir RS-Ausbildung

— evitl. erforderl. Mehrkosten fiir die Erteilung der Zulassung
im Einzelfall

—  Ubergabe aller erforderl. Zertifikate, Nachweise,
Erklarungen etc.

Fertigungsmale sind vom Auftragnehmer vor Ort zu nehmen!
Zulassungsschilder sind dauerhaft an den Turen anzubringen.
Alle MaRe sind vor Fertigung der Tlren vor Ort zu prifen bzw.

zu nehmen.

Hinweis: Die Wiederverwendbarkeit des vorh. Schliel3zylinders
ist durch den AN rechtzeitig vor Einbau der neuen Tur zuprufen
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Ubertrag € = e
Die Zulassungs-Nr. Tir (AbZ) ist spatestens mit Baubeginn
vorzulegen.
Einbauort: Tiren vom TRH in den Keller
Menge: 522,000 St EP: GB: e
14.3 Stahlblechtiir T30-1, ca. 850/1950 mm, EZ

Liefern und Einbau einer 1-flg. Stahlblech-Innentir als Drehtir,
einflugelig, Tirblatt aus verzinktem Stahlblech dreiseitig gefalzt
inkl. Schloss, Bander und Driickergarnitur sowie Zarge mit Dich-
tung und Einbau eines vorh. Profilzylinders

inkl. Ausbau und Entsorgung der vorh. Holz-Bestandstur

Nennmal}
Schlagrichtung

Einbauort
Befestigungsuntergrund

Anforderungen
Brandschutz

Turblatt

Oberflache

Beschlage
Driickergarnitur

Einsteckschloss
Profilzylinder

Bander

Zarge

Ausflihrung
Blechdicke
Oberflache

unterer Turabschluss

ObentiirschlieRer

: ca. 850/1950 mm

schrage Leibung

: DIN rechts/links, analog Bestand
. Kellertir zum Kollektorgang
: ca. 15 cm Stahlbetonwand,

umlaufend schrage Leibung,

: T30 nach DIN 4102-5

ElI230-SaC5 nach DIN EN 16034

: ca. 65mm dick, doppelwandig aus

verzinktem Material,

dreiseitig gefalzt,

Blechdicke mindestens1,0mm,
Aussteifung mit Flachstahl,
Dammung Mineralfaserplatte,

: verzinkt mit Grundierung

pulverbeschichtet ahnlich
RAL 9002, Grauweif

: Kunststoff schwarz
: fur Profilzylinder vorgerichtet
: Einbau des vorh. PZ von

Vorgangertir, wenn nicht méglich
Einbau eines neuen PZ (stellt AG)

: dreiteilig, 1 Federband mit

Kugellager, 1 Konstruktionsband
mit Kugellager

: Eckzarge, systemzugehdrig
: mind. 2,0 mm, gefalzt
: verzinkt mit Grundierung

pulverbeschichtet ahnlich
RAL 9002, Grauweil}

: gemaf Zulassung fur T30

: mit Gleitschiene DIN EN 1154

Die Leistung versteht sich inkl.
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Ubertrag € = s,

— Ver-/Beiputz und dauerhafter Versiegelung der Putzkanten
der Zargen auf beiden Seiten zum Baukdrper

— aller erforderl. Anpass-/Anschlussarbeiten im
Leibungsvereich

— neu auszubildender Schwellenbereich bei bzw.
entsprechend Erfordernis

— evil. erforderl. Mehrkosten fir die Erteilung der Zulassung
im Einzelfall

—  Ubergabe aller erforderl. Zertifikate, Nachweise,
Erklarungen etc.

Fertigungsmafe sind vom Auftragnehmer vor Ort zu nehmen!

Zulassungsschilder sind dauerhaft an den Turen anzubringen.
Alle Male sind vor Fertigung der Tiren vor Ort zu prifen bzw.
zu nehmen.

Hinweis: Die Wiederverwendbarkeit des vorh. Schliel3zylinders
ist durch den AN rechtzeitig vor Einbau der neuen Tir zuprifen

Die Zulassungs-Nr. Tiur (AbZ) ist spatestens mit Baubeginn
vorzulegen.

Einbauort: Keller

Menge: 20,000 St EP: GB: e

14.4 Stahl-Innentiir TO, ca. 850/1950, PZ neu

Liefern und Einbau einer 1-flg. Stahlblech-Innentir als Drehtir,
einflugelig, Tirblatt aus verzinktem Stahlblech dreiseitig gefalzt
inkl. Schloss, Bander und Driickergarnitur sowie Zarge mit Dich-
tung und Einbau eines neuenProfilzylinders

inkl. Ausbau und Entsorgung der vorh. Holz-Bestandstur

Nennmal} : ca. 850/1950 mm
schrage Leibung
Schlagrichtung : DIN rechts/links, gemaf
Ausfuhrungsplanung
Einbauort : Kellerturen ,Keller innen ,
Befestigungsuntergrund  : 15 cm bzw. 6 cm Stahlbetonwand,

umlaufend schrége Leibung,
Anforderungen

Brandschutz : keine Anforderung

Turblatt

Blechdicke : mind. 0,6 mm

Turblattdicke > min 40 mm

Oberflache : pulverbeschichtet, grau
endbehandelt

Beschlage

Drickergarnitur : Kunststoff schwarz

Einsteckschloss : fur Profilzylinder vorgerichtet

Profilzylinder : Einbau eines neuen PZ
(stellt AG)

Bander : Bandunterteile V1100,

angeschweil3t und verzinkt
Zarge
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Ubertrag € = e
Ausfiihrung : Eckzarge bzw.Blockzarge,
systemzugehdrig, nach
Erfordernis
Blechdicke : mind.1,5 mm, gefalzt
Oberflache : pulverbeschichtet, grau
endbehandelt
unterer Tlrabschluss : ohne besondere Anforderungen,

ev.Glattstrich, ohne
Schwellenausbildung

Die Leistung versteht sich inkl.

— Ver-/Beiputz und dauerhafter Versiegelung der Putzkanten
der Zargen auf beiden Seiten zum Baukdrper

— aller erforderl. Anpass-/Anschlussarbeiten im
Leibungsvereich

— neu auszubildender Schwellenbereich bei bzw.
entsprechend Erfordernis

Alle MaRe sind vor Fertigung der Tiren vor Ort zu prifen bzw.
zu nehmen.

Einbauort: Keller

Menge: 10,000 St EP: e, GB: e,

14.5 Zulage PanikschlieBung E

Zulage zu Pos. 14.1-14.4
Ausflihrung: mit PanikschlieBung, Wechselfunktion E
inkl. aller Zubehdrteile

Die Tir ist von auf3en nur mit Schliissel zu 6ffnen.
Auf der Innenseite kann die Ttr Uber den Driicker, auch im
abgeschlossenen Zustand, immer gedffnet werden.

Menge: 20,000 St EP: GB:

14.6 Erneuerung Kollektortiir (AuBen)
PanikschlieBung, Wechselfunktion E

Komplette Demontage und Entsorgung der vorhandenen
Kollektortur inkl. Zarge (GréRe=ca. 950/950 mm)

Liefern und montieren neue Kollektortir (AufRentur), inkl.
Zarge, Oberflache Turblatt/Zarge verzinkt

und pulverbeschichtet grundiert (grauweil),

Bander, Wiedereinbau vorh. PZ-Schloss, Garnitur mit
Kurzschild in Aluminium, einschl. aller
Anpass-/Abdichtungs-/Ein- bzw. Verputzarbeiten (u.a.
Dubelanker).

Ausfiihrung mit PanikschlieBung, Wechselfunktion E

inkl. aller Zubehorteile

Die Tur ist von auf3en nur mit Schlissel zu 6ffnen.

Auf der Innenseite kann die Ttr Gber den Driicker, auch im
abgeschlossenen Zustand, immer gedffnet werden.
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Ubertrag €

Bandseite: analog Bestand

Rohbaumaf’ (AulRenanschlag) :ca. 930/930mm,
Verankerungsgrund : Betonwand d=26cm
Einbauort: Kollektoreinstieg

Menge: 96,000 St EP: GB:

14.7 langnachleuchtende Fluchtwegbeschilderung,
selbstklebend

langnachleuchtende Fluchtwegschilder liefern und dem AG
Ubergeben, Kombi-Schilder nach ASR A1.3:2013 und EN ISO
7010, HxB 15 x 30 cm, Folie, selbstklebend.

Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil,
gerade/links/rechts

Menge: 100,000 St EP: GB:

14.8 Schild, "Tiir bitte freihalten”

Schild liefern und an Stahlblechtir befestigen
Material: Folie, Selbstklebend
GroRRe: ca. 21,0 x7,5cm

Tiir bitte freihalten!

Menge: 20,000 St EP: GB:

Summe 14 Kellertiiren
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15.1 1flg.Hauseingangstiir( 10 WE), Alu-Glas,

feststeh.Seitenteil, m. Briefkasten- und
Gegensprechanlage , elektr. Turéffner,
bel.Hausnummerfeld

Einfligelige Hauseingangstur mit beleuchteten
Hausnummerfeld, 10 Wohneinheiten
e Turfligel mit 4 Quersprossen und 5 Glasfeldern (siehe

Detailplanung), Verglasung : ISO 2x VSG, Klarglas
o feststehendem Seitenteil als Alu-Glas Konstruktion

warmegedammt, pulverbeschichtet

Klingeltaster mit Beschriftungsfeld und Beleuchtung

elektrischer Turdffner und Anschlussleitungen

folierte Hausnummer, hinterleuchtetes Feld mit

Sichtschutzfolie, Textstil nach Vorgabe des AG
Paneel Fillung : 2 mm Aluminium, thermisch getrennt
Frontplatte BK-Klingelanlage: 20 mm XPS Dammung
Blendrahmen: zum nachtraglichen Einbau in vorhandene
Taroéffnung in Stahlbetonelement
Schwellenprofil nach Bemusterung
mechanischem Obentiirschliesser, innen aufliegend nach
DIN EN 1154 als flach anliegender Gleit-
schienentirschliesser mit SchlieBverzégerung und
Feststellfunktion

e  Turgriff auRen Rund, Edelstahl EV1, matt gebdrstet,
Durchm. ca. 35 mm
Targriff innen Driicker, Edelstahl
Gegensprech -und Briefkastenanlage bestehend aus
10 BK -Anlagen ( 260 x 110 x 380 mm),
GroRe Einwurfschlitz mind. 230 x 30 mm

e  Gegensprechanlage mit Sprechfeld mit 2 x 5
Namensschildtastern, einschl. elektrischer Tlroffner

Vorhandene Tur ausbauen und entsorgen, neue Tur montieren
einschl. Anschlussausbildung zum Baukdérper und Beiputz.

Die vorh. Haustirschldsser sind auszubauen und dem AG zu
Ubergeben .

Breite x Hohe gesamt : ca. 1930 mm x 2170 mm
davon
lichte Durchgangsbreite Tiir : mind. 1000 m

Ein Vor-Ort-Aufmafl am Bestand ist durch den AN
durchzufiihren. Vor Fertigung der neuen Tirelemente ist eine
Werkstattzeichnung zur Freigabe vorzulegen.

Farbton Rahmen, Profile, Paneele, BKA, Gegensprechanlage:
AuBenseite = RAL 9016 Verkehrsweif
Innenseite = RAL 9016 Verkehrsweil

Der AN hat auf Basis der Planungsvorgaben die Werkplanung
rechtzeitig vor Bestellung (mind. 2 Wochen voraus) dem AG

vorzulegen. Freigabe durch den Planer / AG.
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Wahrung in €

U-Wert der Tiirkonstruktion als Ganzes : 1,8 W/(m?K)

Beachtung Detailzeichnung! Sh auch Anlage zum LV
Zeichnungsnummer: 3.RE_500_T2.1

1,5 om st Ratemen

hinterieuchisies Feid mit Heus- M.
it Sichischutziole + Haus-Nr. bekiebt -

Texthahe: ~24 cm,

Jextsti: Gabwitn Sans Nom Demi.
innen: Alublechkastenzur Aufnahme des
LED-Leuchimitisis

28

Konsiruktion: e
Gre ca. 1.93 x 213 (m)

TUr A OTS (Semietheresgerur) | 8 ‘ ——
R,  EE e
Tyt atem
R A R u 1 E‘:' o Taom i Tt
= o = === B, 30 o S, 2 mm Ak
&| i
Sehwelenprofi nach Weiters Angaben:
Bemusterur Farbe der Alu-Profile:
e . -
o St eobreweit RAL 5016 o
ANSICHT U i
M 1:20
AUSSCHNITT | |
GRUNDRISS I+ +
M 1:20 | / \ | |
, \ |
| I
' o |
| e ]
|
| T |
HE-Anlage fiir 10 WE
Turfliigel, Briefk und prechanl:
im feststehenden Seitenteil
HE-Tiir - 1-fligelig
Menge: 56,000 St EP: GB:
15.2 1flg.Hauseingangstiir( 12 WE), Alu-Glas,

feststeh.Seitenteil, m. Briefkasten- und
Gegensprechanlage , elektr. Tiir6ffner,
bel.Hausnummerfeld

Einfliigelige Hauseingangstur mit beleuchteten
Hausnummerfeld, 12 Wohneinheiten
e Turflugel mit 4 Quersprossen und 5 Glasfeldern (siehe

Detailplanung), Verglasung : ISO 2x VSG, Klarglas
o feststehendem Seitenteil als Alu-Glas Konstruktion

warmegedammt, pulverbeschichtet

Klingeltaster mit Beschriftungsfeld und Beleuchtung

elektrischer Turdffner und Anschlussleitungen

folierte Hausnummer, hinterleuchtetes Feld mit

Sichtschutzfolie, Textstil nach Vorgabe des AG

Paneel Fillung : 2 mm Aluminium, thermisch getrennt
Frontplatte BK-Klingelanlage: 20 mm XPS Dammung
Blendrahmen: zum nachtraglichen Einbau in vorhandene
Taréffnung in Stahlbetonelement

Schwellenprofil nach Bemusterung

mechanischem Obentiirschliesser, innen aufliegend nach
DIN EN 1154 als flach anliegender Gleit-
schienentirschliesser mit SchlieBverzégerung und
Feststellfunktion
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Ubertrag € oo,

e  Turgriff auBen Rund, Edelstahl EV1, matt geburstet,
Durchm. ca. 35 mm
Targriff innen Driicker, Edelstahl
Gegensprech -und Briefkastenanlage bestehend aus
12 BK -Anlagen ( 260 x 110 x 380 mm),
Grofe Einwurfschlitz mind. 230 x 30 mm

e  Gegensprechanlage mit Sprechfeld mit 2 x 5
Namensschildtastern, einschl. elektrischer Turoffner

Vorhandene Tir ausbauen und entsorgen, neue Tir montieren
einschl. Anschlussausbildung zum Baukérper und Beiputz.

Die vorh. Haustirschldsser sind auszubauen und dem AG zu
Ubergeben .

Breite x Hohe gesamt : ca. 1930 mm x 2170 mm
davon
lichte Durchgangsbreite Tiir : mind. 1000 m

Ein Vor-Ort-Aufmafl am Bestand ist durch den AN
durchzufihren. Vor Fertigung der neuen Tirelemente ist eine
Werkstattzeichnung zur Freigabe vorzulegen.

Farbton Rahmen, Profile, Paneele, BKA, Gegensprechanlage:
AuBenseite = RAL 9016 Verkehrsweil
Innenseite = RAL 9016 Verkehrsweil

Der AN hat auf Basis der Planungsvorgaben die Werkplanung
rechtzeitig vor Bestellung (mind. 2 Wochen voraus) dem AG

vorzulegen. Freigabe durch den Planer / AG.
U-Wert der Tiirkonstruktion als Ganzes : 1,8 W/(m?K)

Beachtung Detailzeichnung! Sh auch Anlage zum LV
Zeichnungsnummer: 3.RE_500_T2.1
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Ubertrag € oo,

hinterieuchietos Feid mit Haus- M.
— it Sichischutziois + Haus-Nr. beklebt -

Jexisii: Cabrito Sans Wom Demi.
innen: Alublechkastenzur Aufahme des
LED-Leuchimitisis

Hauseingangsanisge sis Al
n
1.93x 243 ()

S (Schisfiverzogerurd

i
B
H
z

10 Brisfiisten (260 x 110 x 380),

nprofien 1 Gréie Einwurischirz mind. 230 30

Kor
=

Dur

Rat 08 m/

min. 1 m Abst. Rahmen - Fiigei)
Tor

Fur

Dur

i

Gegensprechaniaga mit Sprechfeid
sowe 10 Al-Tastem + ek Torbfiner

Fronpistie gedsmme
(2 mm A, ~20 mm XPS, 2 mm Al

Schwelenprofi nach
Bomusteru

ANSICHT

_M 1:20
|
AUSSCHNITT | |
GRUNDRISS [T sy ¥
M1:20 | / \\ ‘ }
' |
| \ |
| .
———J ‘,7,11 mit vorgeiagerier Treppe
roos ey eSS
Menge: 8,000 St EP: GB:
15.3 Zulage zu Pos. 15.1 und 15.2 Farbton AuBenseite, farbig

Zulage zu vorherigen Position

Farbton Rahmen, Profile, Paneele, BKA, Gegensprechanlage:
AuBenseite = farbig (RAL-Farbton)

in Abstimmung mit dem AG

Menge: 36,000 St EP: e, GB:

15.4 1flg.Hauseingangstiir, Alu-Glas, feststeh.Seitenteil, m.
bel. Hausnummerfeld

Einfligelige Hauseingangstur mit beleuchteten
Hausnummerfeld

e  Tirfligel mit 4 Quersprossen und 5 Glasfeldern

Verglasung :ISO 2x VSG, Klarglas

o feststehendem Seitenteil als Alu-Glas Konstruktion
warmegedammt, pulverbeschichtet

e folierte Hausnummer, hinterleuchtetes Feld mit

Sichtschutzfolie, Textstil nach Vorgabe des AG

Paneel Fillung : 2 mm Aluminium, thermisch getrennt
Blendrahmen: zum nachtraglichen Einbau in vorhandene
Taréffnung in Stahlbetonelement

Schwellenprofil nach Bemusterung

mechanischem Obentiirschliesser, innen aufliegend nach
DIN EN 1154 als flach anliegender Gleitschienen-
Tirschliesser mit SchlieRBverzogerung und Feststellfunktion
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Ubertrag € oo,

e  Turgriff auBen Rund, Edelstahl EV1, matt geburstet,
Durchm. ca. 35 mm
Targriff innen Driicker, Edelstahl
PZ Rosette rund Edelstahl (9mm)
Glasleistenfarbton: schwarz

Vorhandene Tir ausbauen und entsorgen, neue Tur montieren
einschl. Anschlussausbildung zum Baukérper und Beiputz.

Die vorh. Haustirschlosser sind auszubauen und dem AG zu
Ubergeben .

Breite x H6he gesamt : ca. 1930 mm x 2170 mm
davon
lichte Durchgangsbreite Tiir : mind. 1000 m

Ein Vor-Ort-Aufmall am Bestand ist durch den AN
durchzufihren. Vor Fertigung der neuen Tirelemente ist eine
Werkstattzeichnung zur Freigabe vorzulegen.

Farbton Rahmen, Profile u. Paneele:
AuBenseite = RAL 9016 Verkehrsweil}
Innenseite = RAL 9016 Verkehrsweil

Der AN hat auf Basis der Planungsvorgaben die Werkplanung
rechtzeitig vor Bestellung (mind. 2 Wochen voraus) dem AG

vorzulegen. Freigabe durch den Planer / AG.
U-Wert der Tiirkonstruktion als Ganzes : 1,8 W/(m?K)

Beachtung Detailzeichnung! Sh auch Anlage zum LV
Zeichnungsnummer: 3.RE_500_T2.2

hinierl suchistes Feid mit Heus Nr.
£ mit Sichtschutzfolle + HausNr_ bekisbt -
m

! a1 5ema )
] nach Bemust
H | Texthahe: 24

6 o Texstit Cabrib Sans Norm Dem

Typ noch Angabe der LWE-P lanung,
innen: Alublechkasten zur Aufnehme des
LED-Leuchtmitiels

Hauseingangsaniageals Al
Konstrukon:

Grifie ca, 1.93x 27 ()
r it OTS (S chife Qverzdg.)

T

~1,05

210

Schwellen profl nach
Bemusteru

Wetters Angaben:
Farbe der Alu-Profie:
- RAL....... sullen

und
Verkehrowsil  RAL 9016 innen
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iy mmrnmans o
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HE-Tir mit
feststehendem Seitenteil

HE-Tir - 1-fligelig
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Ubertrag € = s,
Menge: 82,000 St EP: GB:
15.5 Zulage zu Pos. 15.4, Farbton AuBenseite, farbig
Zulage zu vorheriger Position
Farbton Rahmen, Profile, Paneele:
AuBenseite = farbig (RAL-Farbton)
in Abstimmung mit dem AG
Menge: 46,000 St EP: GB: e
15.6 1-teilige Hauseingangstiir ca. 1,18x2,24m , Alu-Glas, m.

elektr. Tuiroffner

Einteilige Hauseingangstir mit elektr. Tiiroffner

mit 4 Quersprossen und 5 Glasfeldern

Alu-Glas Konstruktion warmegedammt, pulverbeschichtet
Verglasung : Sicherheitsglas beidseitig (2xVSG), Klarglas,
6/16-SZR/6mm

elektrischer Turdffner und Anschlussleitung

Blendrahmen: zum nachtraglichen Einbau in vorhandene
Taréffnung in Stahlbetonelement

Offnungsart 3-fach verriegelt ,verdeckt liegend
Schwellenprofil nach Bemusterung

mechanischem Obentiirschliesser, innen aufliegend nach
DIN EN 1154 als flach anliegender Gleit-
schienenturschliesser mit SchlieRverzégerung und
Feststellfunktion

PZ Rosette rund Edelstahl (9mm)

StoRgriff auRen: Rundmaterial Edelstahl EV1, matt,
gebdrstet, Durchm. ~30...35 mm,

Tardricker innen: Edelstahl

Glasleistenfarbton: schwarz

Vorhandene Tir ausbauen und entsorgen, neue Tir montieren
einschl. Anschlussausbildung zum Baukdrper mit unterem
AnschluRprofil und Beiputz.

Die vorh. Haustirschldsser sind auszubauen und dem AG zu
Ubergeben

Breite x Hohe gesamt :ca. 1,18 mx 2,24 m
davon lichte Durchgangsbreite zwischen den
Rahmenprofilen: mind. 1,00 m

Ein  Vor-Ort-Aufmal am Bestand ist durch den AN
durchzufuhren. Vor Fertigung der neuen Tirelemente ist eine
Werkstattzeichnung zur Freigabe vorzulegen!

Farbton Rahmen, Profile u. Paneele:
AuBenseite = RAL 9016 Verkehrsweifl
Innenseite = RAL 9016 Verkehrsweil

U-Wert der Verglasung 1,0 W/m**K
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Ubertrag € oo,

U-Wert der Tiirkonstruktion als Ganzes : 1,8 W/(m?K)

Beachtung Detailzeichnung! Sh auch Anlage zum LV
Zeichnungsnummer: 3.RE_500_T1
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Menge: 108,000 St EP: GB:
15.7 1-teilige Hauseingangstiir ca. 1,18x2,24m , Alu-Glas

Einteilige Hauseingangstir, ohne elektr. Tiiréffner

mit 4 Quersprossen und 5 Glasfeldern
Alu-Glas Konstruktion warmegedammt, pulverbeschichtet
Verglasung : Sicherheitsglas beidseitig (2xVSG), Klarglas,
6/16-SZR/6mm

e Blendrahmen: zum nachtraglichen Einbau in vorhandene
Taréffnung in Stahlbetonelement
Offnungsart 3-fach verriegelt ,verdeckt liegend
Schwellenprofil nach Bemusterung
mechanischem Obentiirschliesser, innen aufliegend nach
DIN EN 1154 als flach anliegender Gleit-
schienenturschliesser mit SchlieRverzégerung und
Feststellfunktion
PZ Rosette rund Edelstahl (9mm)
StoRgriff auen: Rundmaterial Edelstahl EV1, matt,
gebdrstet, Durchm. ~30...35 mm,

e  Turdriicker innen: Edelstahl
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Ubertrag €
e  Glasleistenfarbton: schwarz

Vorhandene Tur ausbauen und entsorgen, neue Tur montieren
einschl. Anschlussausbildung zum Baukdrper mit unterem
AnschluRprofil und Beiputz.

Die vorh. Haustirschlosser sind auszubauen und dem AG zu
Ubergeben

Breite x Hohe gesamt :ca. 1,18 mx 2,24 m
davon lichte Durchgangsbreite zwischen den
Rahmenprofilen: mind. 1,00 m

Ein  Vor-Ort-Aufmal am Bestand ist durch den AN
durchzufuhren. Vor Fertigung der neuen Tirelemente ist eine
Werkstattzeichnung zur Freigabe vorzulegen!

Farbton Rahmen, Profile u. Paneele:
AuBenseite = RAL 9016 Verkehrsweifl
Innenseite = RAL 9016 Verkehrsweifl

U-Wert der Verglasung 1,0 W/m**K
U-Wert der Tiirkonstruktion als Ganzes : 1,8 W/(m?K)

Beachtung Detailzeichnung! Sh auch Anlage zum LV
Zeichnungsnummer: 3.RE_500_T1
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Menge: 92,000 St EP:
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Ubertrag € = e
15.8 Zulage zu Pos. 15.6 und 15.7 Farbton AuBenseite, farbig

Zulage zu vorheriger Position
Farbton Rahmen, Profile, Paneele:
AuBenseite = farbig (RAL-Farbton)
in Abstimmung mit dem AG

Menge: 52,000 St EP: e, GB:

Summe 15 Hauseingangstiiren e
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Titel 16 Bodentreppe (Drempelluken)
Wahrung in €
16.1 Feuerschutzluken zum Drempel FS 30, erneuern

ca. 700 x 900 mm

Erneuerung Drempelzugangsluke

Ausbau und Entsorgung vorh. Luke,

Einbau einer Scherentreppe, Aluminium,

mit FeuerSchutz FS30.

Fachgerecht eingebaut in Decke mit Brandschutz als
bauteilgepriiftes System

Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von unten
gepruft, DIN 4102-2, MPA NRW
E1230, ONORM B 3860

Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Mdbelqualitat
(weilder Deckel, weifte Kunststoffdeckleisten auf Gehrung)

Einbaufuge brandschutzgerecht ausgefiihrt mit gepriiftem
Deckenanschluss-System (Blahstreifen + Fugenzopf)

Treppenteil:
Strangpressaluminium, Stufentiefe ca. 11 cm, Stufen profiliert

inkl. Zugstab, Einbauhinweis, Benutzer-/Wartungshinweis

WarmeSchutz WS3D (Dammung+Dichtung+Deckenanschluss
fur luftdichten Einbau)

Rohbaudéffnung : ca. 700 x 900 mm

Deckenstarke :ca. 140mm,

Futterhdhe : ca. 350 mm (Vorabstimmung mit AG).
lichte Raumhdhe : ca. 2,65 m

Das AbZ (Allgemein bauaufsichtliche Prifzeugnis) ist mit
Baubeginn vorzulegen.

Menge: 100,000 St EP: e, GB:

16.2 Zulage zu Pos.16.1,
1-seitiger Teleskophandlauf an Scherentreppe

Ausfliihrung der Scherentreppe mit 1-seitigem
Teleskop-Handlauf zur Absturzseite ( Richtung Treppenlauf)

Menge: 40,000 St EP: e, GB: e,

Summe 16 Bodentreppe (Drempelluken) e
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Titel 17 Betonschneidearbeiten - Vorarbeiten
Wahrung in €
171 Fassaden-Sockel schiitzen
vor Betonschneidearbeiten
Fassadensockel (z.B. Bundsteinputz)
sorgfaltig schitzen / abkleben,
fur die Dauer - nach Beendigung der Schneidarbeiten
fachgerechte Entfernung und Entsorgung
der Schutzmaterialien
Grole : L/Hbis ca.4/1m
Abrechnung : je Balkon-Turm in St
Menge: 218,000 St EP: . GB: e,
17.2 Fassade schiitzen vor Verunreinigungen, erhéhte

Anforderung an den Bauteilschutz

ACHTUNG!

Die Fassade (Waschbeton-AuRenwandplatten) wird im Zuge
der Sanierung nur farblos hydrophobiert - es ist kein deckender
Fassadenanstrich vorgesehen.

Vor Betonschneidearbeiten den darunterliegenden
Fassadenbereich bzw. die angrenzende Fassadenflachen von
der obersten Schneidestelle bis inkl. Sockel sorgfaltig vor
Kihlwasser und Dreck schiitzen und abkleben fiir die Dauer der
Schneidearbeiten.

Nach Beendigung der Schneidarbeiten

fachgerechte und riickstandslose Entfernung und Entsorgung
der Schutzmaterialien.

Die Fassade ist bei etwaiger Verunreinigung trotz
SchutzmaBnahmen taggleich zu reinigen!

Grolle : L/H bis ca.3/14 m

Abrechnung : je Balkon-Turm in St
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Titel 17 Betonschneidearbeiten - Vorarbeiten
Ubertrag € = s,

Foto:
Diese Verunreinigungen gilt es unbedingt zu vermeiden!

Menge: 42,000 St EP: GB:

17.3 Riickbau vorh. WDVS d = 80 mm im Bereich des
Briistungsausschnitt (Bereich neue Balkontiir)

Im Briistungsbereich der Fenster bei denen eine neue
Balkontlr/Fenster-Kombination eingebaut wird, ist das
vorh.WDVS teilw. riickzubauen.

WDVS ca. 80mm Mineralfaserdammplatte geklebt,
gedibelt, mineralisches Putzsystem

e Dammplatten sauber begrenzt einschneiden und
heraustrennen
GrolRe ca. 1,50x1,20 m

inkl. fachgerechte Entsorgung

als Vorbereitung fiir den Sageschnitt im Bristungsbereich

Menge: 1 St je Balkon
Menge: 1.072,000 St EP: GB: e

17.4 Schaffung Baufreiheit fiir Ausschneiden Briistung
Balkontiirbereiche und nachfolgend

Schaffung Baufreiheit fir Ausschneiden der Briistung
Balkontirbereiche



Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, WintergartenstralRe 4, 04103 Leipzig

Seite 105
Angebot 31.03.2025
Proj.: RV_5 Rahmenvertrag_Balkone, Fenster_2025-2029
LV: RV_2025-2029 Fenster und Tiiren
Titel 17 Betonschneidearbeiten - Vorarbeiten
Ubertrag € = e

Umraumen , Mobiliar ein- und wegraumen,

zusatzliche Schutzmalnahmen vorsehen liber

Staubschutzwand hinaus
e bewohnte Wohnungen, Wohnzimmer/Schlafzimmer
Quittierung der geleisteten Stundenzahl durch den
Mieter ist bei Abrechnung nachzuweisen. max. 2 h pro WE
werden anerkannt.

Menge: 1.484,000 St EP: GB: e

17.5 SchutzmafRnahmen im Wohnbereich herstellen,
vorhalten und wieder abbauen

Schutzmalnahmen im Wohnbereich herstellen,

vorhalten und wieder abbauen/beseitigen

e  Staubschutzwand mit geeigneter Unterkonstruktion und
Belag zur Raumteilung ca 3,20m breit, ca. 2,65m hoch

e  Schwitzwasserbildung ausschlief’ende
FuRbodenabdeckung fiir Bodenflachen ca. 3,60x2m

e  Schutz von Bauteilen unterhalb des Fensterbereiches wie
Leitungskanale, Sockelleisten etc.

Vorhalten wahrend Brustungsausschnitt bis zum Einbau der

neuen Fenster-Tlrkombination

Menge: 1.484,000 St EP: GB:

Summe 17 Betonschneidearbeiten - Vorarbeiten @ 0000 e
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Titel 18 Betonschneidearbeiten
Wahrung in €
18.1 Abbruch der Briistungen Balkonanbau, Gasbeton

Abbruch der Briistungen im Bereich der neu einzubauenden
Balkontlren mittels geeignetem Verfahren mit Arbeitsbiihne
und ggf. Radlader von auf3en inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Entsorgung des Abbruchmaterials,
Zwischenlagerung, Abtransport und Deponiegebuhren.
Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht zulassig.

einschlieBlich Entfernen und fachgerechtes Entsorgen der
Innen- und AuRenfensterbanke
(Betonwerkstein, Schichtpressstoff, Zinkblech)

Schnittflache: ca. 5-15 cm tber OKF (Festlegung erfolgt mit AG
vor Ausfuhrung)

Wandaufbau: 29 cm Gasbeton
Bristungsausschnitt: ca 1,10 m x 0,90m

In den Einheitspreis miteinzukalkulieren ist der Schutz der
angrenzenden bzw. darunterliegenden Bauteile, insbesondere
der Fenster mit geeigneten Materialien- Schutzplatten,
staubdicht etc.

Der vorab erforderliche Riickbau der Heizung ist nicht
Bestandteil dieser Position
Absprache mit Heizungsfirma erforderlich.

Menge: 240,000 St EP: . GB:

18.2 Zulage zu Pos. 18.1 - Abbruch Briistung Balkonanbau-
Ausfiihrung ohne Uberschnitte

Ausfiihrung der Arbeiten ohne Uberschnitt
Abrechnung je Brustungsabbruch
AuRenwand: Gasbeton

Menge: 240,000 St EP: . GB:

18.3 Abbruch der Briistungen Balkonanbau, 3-Schichtenplatte

Abbruch der Briistungen im Bereich der neu einzubauenden
Balkontlren mittels geeignetem Verfahren mit Arbeitsbihne
und ggf. Radlader von aufen inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Entsorgung des Abbruchmaterials,
Zwischenlagerung, Abtransport und Deponiegebiihren.
Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht zulassig.

einschlieRlich Entfernen und fachgerechtes Entsorgen der
Innen- und AufRenfensterbanke
(Betonwerkstein, Schichtpressstoff, Zinkblech)

Schnittflache: ca. 5-15 cm Uber OKF (Festlegung erfolgt mit AG
vor Ausfliihrung)
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Titel 18 Betonschneidearbeiten
Ubertrag € = e

Wandaufbau AuRenwand-Bestand:
3-Schichtenplatte

e 15 cm Tragschale, Stahlbeton

. 5 cm Warmedammstoff

. 6 cm Wetterschale, Stahlbeton

Brustungsausschnitt: ca 1,10 m x 0,90m

In den Einheitspreis miteinzukalkulieren ist der Schutz der
angrenzenden bzw. darunterliegenden Bauteile, insbesondere
der Fenster mit geeigneten Materialien- Schutzplatten,
staubdicht etc.

Der vorab erforderliche Riickbau der Heizung ist nicht
Bestandteil dieser Position
Absprache mit Heizungsfirma erforderlich.

Menge: 412,000 St EP: GB:

18.4 Zulage zu Pos. 18.3 - Abbruch Briistung Balkonanbau-
Ausfiihrung ohne Uberschnitte

Ausfiihrung der Arbeiten ohne Uberschnitt
Abrechnung je Brustungsabbruch
Auflenwand: 3-Schichetnplatte

Menge: 412,000 St EP: . GB:

18.5 Abbruch der Briistungen Balkonanbau, Leichtbeton

Abbruch der Briistungen im Bereich der neu einzubauenden
Balkontlren mittels geeignetem Verfahren mit Arbeitsbihne
und ggf. Radlader von auf3en inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Entsorgung des Abbruchmaterials,
Zwischenlagerung, Abtransport und Deponiegeblihren.
Herabfallenlassen des Abbruchmaterials ist nicht zulassig.

einschlieBlich Entfernen und fachgerechtes Entsorgen der
Innen- und AuRRenfensterbanke
(Betonwerkstein, Schichtpressstoff, Zinkblech)

Schnittflache: ca. 5-15 cm Uber OKF (Festlegung erfolgt mit AG
vor Ausfuhrung)

Wandaufbau AuRenwand-Bestand:
29 cm Leichtbeton

Briustungsausschnitt: ca 1,10 m x 0,90m

In den Einheitspreis miteinzukalkulieren ist der Schutz der
angrenzenden bzw. darunterliegenden Bauteile, insbesondere
der Fenster mit geeigneten Materialien- Schutzplatten,
staubdicht etc.

Der vorab erforderliche Riickbau der Heizung ist nicht
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Bestandteil dieser Position
Absprache mit Heizungsfirma erforderlich.
Menge: 832,000 St EP: GB: e
18.6 Zulage zu Pos. 18.5 - Abbruch Briistung Balkonanbau-
Ausfiihrung ohne Uberschnitte
Ausfiihrung der Arbeiten ohne Uberschnitt
Abrechnung je Briistungsabbruch
Auflenwand: 29 cm Leichteton
Menge: 832,000 St EP: GB: e
18.7 Wetterschalenanker, Bereich neue Balkonschnitte
Sicherung der Wetterschale der dreischichtigen
AuRenwandelemente mit Wetterschalenanker geman
statischer Berechnung, bauaufsichtlicher Zulassung und
Montageanleitung des Herstellers zur Aufnahme der Sicherung
der Lasteintragung.
Die Leistung umfasst alle erforderlichen Zusatz- und Neben-
leistungen und Zubehorteile und ist als Komplettleistung zu
verstehen. Beim Setzen der Anker ist eine Schadigung der
vorhandenen Traganker auszuschlieRen.
Bauablauf:
Zuerst Wetterschalenanker setzen, dann Brustungen
schneiden!
Aufbau Dreischichtenplatte:
- 60mm Beton-Wetterschale
- 60mm Polystyrol-Dammschicht
- 140mm STB-Beton-Tragschale
Material : Edelstahl
Verankerungstiefe
in der Tragschale  : mind 70 mm
Gesamtlange 1205 mm
Durchmesser 140 mm
1-2 cm hinter Au3enhaut einsetzen zum leichterern Uberputzen.
Menge: 56,000 St EP: . GB:
18.8 Spreizdiibel (M10), Bereich neue Balkonschnitte

Einbau von Langschaftdiibeln (Spreizdiibel) mit
Edelstahlschraube M10, gemafl Montageanleitung des
Herstellers zur Aufnahme der Absicherung gegen Apkippen der
Wetterschale

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Zusatz- und Neben-
leistungen und Zubehorteile und ist als Komplettleistung zu
verstehen.

Bauablauf:
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Zuerst Dubel setzen, dann Briistungen schneiden!

Aufbau Dreischichtenplatte:

- 60mm Beton-Wetterschale

- 60mm Polystyrol-Dammschicht
- 140mm STB-Beton-Tragschale

Schraube : M10, Edelstahl

Dubellange 1230 mm

Bohrdurchmesser  : 14 mm

Menge: 768,000 St EP: GB:
18.9 Betonschraube, Bereich neue Balkonschnitte

(Wetterschalensicherung im Bauzustand)

Einbau von Betonschrauben mit Direktverschraubung
gemal statischer Vorgabe, Montageanleitung des Herstellers,
zur Gewahrleistung der Wetterschalensicherung im
Bauzustand.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Zusatz- und Neben-
leistungen und Zubehorteile und ist als Komplettleistung zu
verstehen.

Bauablauf:
Zuerst Schraube setzen, dann Briistungen schneiden!

Aufbau Dreischichtenplatte:

- 60mm Beton-Wetterschale

- 60mm Polystyrol-Dammschicht
- 140mm STB-Beton-Tragschale

Durchmesser :d=12mm

Lange : 250 mm
Menge: 56,000 St EP: GB:
18.10 Herstellen Tiir6ffnung, Betonschneidearbeiten

1890 mm x 950mm, STB-Wand d= 10 cm

Abruch -und Betonschneidearbeiten, Herstellen einer
Taréffnung ca. 1890 mm x 950 mm im Kellerbereich
Verbindung zum Kollektorgang,

Stahlbetonwand d= 10 cm inkl. Schutz der angrenzenden
Raume durch Staubschutzwand, Betonschneidearbeiten ohne
Uberschnitte

Menge: 30,000 St EP: GB:

Summe 18 Betonschneidearbeiten @ .
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Titel 19 Beiputzarbeiten nach Briistungsausschnitt
Wahrung in €
19.1 Beiputzarbeiten Gasbeton
Beiputzarbeiten nach Balkontirausschnitt und Fenstereinbau
Bereich: Gasbeton
Menge: 240,000 St EP: e, GB:
19.2 Beiputzarbeiten 3-Schichtenplatte
Beiputzarbeiten nach Balkontirausschnitt und Fenstereinbau
Bereich: 3-Schichten-Platte
Menge: 412,000 St EP: GB:
19.3 Beiputzarbeiten Leichtbeton
Beiputzarbeiten nach Balkontlirausschnitt und Fenstereinbau
Bereich: Leichtbeton
Menge: 832,000 St EP: . GB: e,
Summe 19 Beiputzarbeiten nach Briistungsausschnitt @ = ..
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Titel 20 Zulagen Verschiedenes

20.1 Zulage abschlieBbare Griffolive
Zulage abschlief3bare Griffolive

Menge: 5.300,000 St EP:

20.2 Sicherung Balkontiirbereich gegen Absturz
(Verbretterung)

nach Bristungsauschnitt Sicherung des Balkontirbereiches
gegen Absturz mittels Verbretterung
(Bristungshoéhe ca: 1,20m)

Menge: 1.484,000 St EP:

20.3 Zulage Warnzeichen, Mieterbelehrung

Erstellen einer Mieterinfo zur Sperrung der Balkonttir
wahrend der Bauphase (Nutzungs-/Zutrittsverbot)

Einholung der Mieterbestatigung/-unterschrift,

Ubergabe Kopie an Bauleitung.

sichtbares Warnzeichen an der Balkontlirscheibe, von auf3en
aufgeklebt in Form eines gekreuzten Signalbandes,

+ Warnschild " Offnen verboten - Absturzgefahr”,

inkl. Entfernung (riickstandsfrei) nach Nutzungsfreigabe

der Balkontur

Menge: 1.484,000 St EP:

20.4 Zulage Kipp vor Dreh- Beschlag

Zulage Aus fuhrung der Beschlage als Kipp vor Dreh-Beschlag
Nach Balkontlireinbau ist die Drehfunktion abzuschlieRen, die
Schlissel sind durch den AN einzubehalten und bis zur
endglltigen Freigabe der neuen Balkone zu lagern,

nach Balkonanbau werden die Schliissel an die Mieter
Ubergeben.

Die Zulage abschlieRbare Griffolive ist in Pos. 17.1 enthalten

Menge: 120,000 St EP:

20.5 Zulage abweichende Hohe Fenstergriffe Balkontiiren

Zulage fur Ausflihrung Fensterbeschlage (Fenstergriffe) fur
leichtes Offnen in den barrierefrei ausgebildeten
Wohneinheiten. Einbau an den Balkontiren

Fenstergiff Hohe 0,85 m gem. DIN 18040 (Teil 2).

Menge: 10,000 St EP:

Wahrung in €
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Ubertrag € oo,
20.6 Zulage Vorrichtung des Fensters

fur elektronisch gesteuerten Rauchabzug

Zulage fur die Vorrichtung des Fensters fir elektronisch
gesteuerten Rauchabzug

Menge: 20,000 St EP: . GB:

Summe 20 Zulagen Verschiedenes s
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Baustelleneinrichtung/Dokumentationsunterlagen e €
2 Stundenlohnarbeiten ~——— €
3 Demontage Fenster €
4 Einbau Kunststofffenster ~ —— €
5 Zulage VSG e €
6 Zulage Folierung €
7 Zulage Acrylglasbeschichtung s €
8 Zulage Schallschutzklasse3 €
9 Zulage Schallschutzklasse4 e €
10 Fensterlifter ~  ——— €
11 Fensterbanke innen ~——— €
12 Kellerfenster ~——— €
13 Wohnungstiren e €
14 Kellertiren — ——— €
15 Hauseingangstiren o ———— €
16 Bodentreppe (Drempelluken) €
17 Betonschneidearbeiten - Vorarbeiten L €
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18 Betonschneidearbeiten —— €
19 Beiputzarbeiten nach Briistungsausschnitt 0 €
20 Zulagen Verschiedenes e €
SummelV  e—— €
zuziiglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto e ———— €
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