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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:

LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Liste der verwendeten Standardleistungsbiicher und STLB-Bau-Versionen

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

Standardleistungsbulcher

101
102
105
106
116
118
119
124

BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN
ENTSORGUNG

VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN
ERDBAU

GERUSTE, BEHELFSBRUCKEN

ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON
MAUERWERK FUR INGENIEURBAUTEN
SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN

09/19
10/12
06/21
03/21
10/22
10/22
12/15
03/21
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe Strale 17, 06484 ..
Bereich: 00. Allgemeine Leistungen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO
Vorbemerkung
Der Unternehmer hat sich vor der Abgabe des Angebotes
genauestens Uber die ortlichen Verhaltnisse zu informieren.
Eine nachtragliche Forderung infolge mangelhafter Uberpri-
fung der ortl. Verhaltnisse kann nicht berlcksichtigt werden.
Der AN hat sich vor Ausfliihrung der Arbeiten Uber die Lage
von Leitungen, Kabeln, Drénagen, Kanélen u.a. im Bereich
der Baustelle bei den zustandigen Versorgungstragern zu
informieren.
Die Nutzung des Baugrundstiicks fir die
Baustelleneinrichtung darf nur in dem fiir die
Baumassnahme nétigem Umfang erfolgen. Grundlage ist
der Baustelleneinrichtungsplan, den der AN innerhalb von 5
Kalendertagen nach Auftragserteilung vorzulegen hat.
Es ist ein Bauablaufplan vom AN innerhalb von 5 Kalender-
tagen nach Auftragserteilung vorzulegen.
Die Abrechnung aller Bauleistungen erfolgt Gber Aufmasse
an der Entnahme- bzw. Einbaustelle. Hierbei sind die
"Regeln fir die Ermittlung und Abrechnung aller
Bauleistungen® zur VOB in der jeweils glltigen Fassung zu
beachten.
Die Einheitspreise sollen alle Lieferungen, Haupt- und
Nebenleistungen zur Fertigstellung der beschriebenen
Leistungen enthalten (s. DIN 18 299/2). Die Aufmale sind
vom AG bestatigen zu lassen. Die einzubauenden Stoffe
sind Uber Lieferscheine nachzuweisen.
Der Baubeginn, die Bauberatungen und das Bauende sind
der zustandigen unteren Denkmalschutzbehérde (UDB) des
Landkreises mindestens 1 Woche zuvor schriftlich
anzuzeigen. Der Baubetrieb und der verantwortliche
Bauleiter sind zu benennen. Ein Bauabnahmetermin ist zu
vereinbaren.
00. Allgemeine Leistungen
00.00. Technische Bearbeitung
00.00.0001. Statische Berechnung Baubehelfe
Geprufte statische Berechnung fiir alle Baubehelfe (z.B. fir
Schutz-, Montage-, Trag- und Lehrgeriste sowie
Hilfsstiitzen, Baugrubensicherungen etc.) einschl. erf.
Grindungen aufstellen und in 2-facher Ausfertigung liefern.
...Fortsetzung
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.00. Technische Bearbeitung

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

Fortsetzung...

00.00.0002.

00.00.0003.

00.00.0004.

Die Prifung und Abnahme der Baubehelfe erfolgt durch
einen anerkannten Prifingenieur im Auftrag und auf
Rechnung des AN.

1,000 Psch

Ausfiihrungsplanung Baubehelfe
Ausfiihrungszeichnungen fiir alle Baubehelfe (z.B. fur
Schutz-, Montage-, Trag- und Lehrgerlste sowie
Hilfsstltzen, Baugrubensicherungen etc.) einschl.
Grindungen sowie fiir die Montagezustande beim Riickbau
herstellen und vor Ausfiihrung dem AG geprtift zur
Genehmigung vorlegen.

Lieferung als gepriifte Plane in 5-facher Ausfertigung.
Die Prifung und Abnahme der Baubehelfe erfolgt durch
einen anerkannten Prifingenieur im Auftrag und auf
Rechnung des AN.

1,000 Psch

Bestandsunterlagen herstellen und liefern
Bestandsunterlagen einschlieRlich
Bestandsubersichtszeichnung 3-fach gemaR ZTV-ING, Teil
1 )

Abschnitt 2 flr jedes Teilbauwerk herstellen und liefern.

Die Bauwerksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm
auf der Datenbasis der ASB-ING zu erfassen.
Digitalisierte Bilder, Plane und Dokumente sind
einzubinden.

Ein Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfalten
Dateien in 3-facher Ausflihrung ist beizufligen.

Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabeformat der
ASB-ING (.CAB-Datei) auf mit dem AG abgestimmten
Datentrager (CD oder DVD).

Die Ubergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat
spatestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der
Leistung zu erfolgen.

1,000 Psch

Digitalisierte Lichtbilder herstellen und liefern

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes
in digitalisierter Form (Auflésung mindestens 1024 x 768
Pixel, 24 Bit Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf
mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD oder DVD)

...Fortsetzung
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 00. Allgemeine Leistungen
Abschnitt: 00.00. Technische Bearbeitung
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
Fortsetzung...
liefern.
Das Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so zu
wahlen, dass durch die Komprimierung keine fiir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformatioenen verloren
gehen.
30,000 St e e
00.00.0005. Bauablaufplan herstellen und liefern

Der Bauablaufplan ist vor Baubeginn, spatestens jedoch 5
Werktage nach Auftragserteilung in 3-facher Ausfertigung
dem AG zur Prifung und Genehmigung vorzulegen.
Anforderungen an den Bauablaufplan: Der Bauablaufplan
gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden
Ausfihrungsunterlagen. Er ist dem Auftraggeber vor Beginn
der Arbeiten zu Ubergeben. Ein Bauablaufplan ist die
grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen
Ablaufe aller notwendigen Arbeiten sowie deren
Abhangigkeiten voneinander. Bauablaufplane sind als
Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm
einschlieBlich des kritischen Weges darzustellen. Der
kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten
minimal wird. Balkenplane stellen die zeitliche Lage der
einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar. Im Weg-Zeit-Diagramm wird
neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges
auch dessen Ort dargestellt. Der Detailierungsgrad des
Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen.
Mindestens die Hauptgewerke und die vertraglichen
Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die
Bauausfiihrung nach Teilabschnitten, sind diese auch im
Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsfihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten
anzugeben. Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan
fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen. Die Fortschreibung des
Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des
Bauablaufes nétig.

In dem Bauzeitenplan werden vom AN wahrend der
Baudurchfiihrung die IST-Leistungen mit den SOLL-
Leistungen gegenilbergestellt. Der Bauzeitenplan ist im
Turnus von 4 Wochen vom AN zu aktualisieren und
fortzuschreiben.

1,000 Psch
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

Bereich: 00. Allgemeine Leistungen

Abschnitt: 00.00. Technische Bearbeitung

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

00.00.0006. Baustelleneinrichtungsplan herstellen und liefern

Baustelleneinrichtungsplan aufstellen und liefern. Der AN
legt vor Baubeginn spatestens jedoch 5 Werktage nach
Auftragserteilung den Baustelleneinrichtungsplan in 3-facher
Ausfertigung dem AG zur Prifung und Genehmigung vor.
Aus dem Baustelleneinrichtungsplan sind die vorgesehene
Art der Einrichtung, die Aufstellorte von GroRgeraten und
die vorgesehene Ausbildung der Zufahrten zur Baustelle
darzustellen.

1,000 Psch

Summe 00.00. Technische Bearbeitung
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.01. Vermessungstechnische Leistungen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

00.01.

00.01.0001.

00.01.0002.

00.01.0003.

Vermessungstechnische Leistungen

Vermessungstechnische Leistungen
Vermessungstechnische Leistungen

Baulagenetz

Herstellung eines Baulagenetzes durch
Vermessungsingenieur des AN nach Abstimmung mit dem
AG:

- mindestens 4 Lagepunkte, die héhenfahig sind oder
zusatzlich

2 Hohenpunkte.

- Ubergabe an den AG

Die zugehdrigen Erlauterungen in der Baubeschreibung sind
zu

beachten und bei der Kalkulation zu bericksichtigen.

Gilt fur alle MalRnahmen im Rahmen des Vorhabens.

1,000 Psch

Hohen- und Lagefestpunkt einrichten

Hohen- und Lagefestpunkt herstellen aus einem
Mauerbolzen versetzt in einem Betonfundament
(Mindestquerschnitt 0,50 x 0,50 m, Beton C 30/37).

Die Lagefestlegung erfolgt in Abstimmung mit dem AG. Der
Hohen- und Lagefestpunkt wird spatestens mit der
Erstabsteckung der Hauptachse durch den AN
eingemessen. Alle erforderlichen Arbeiten zur Herstellung
des Fundamentes und des Mauerbolzen sind einzurechnen.
Bei Abschluss der Bauarbeiten bzw. nach Einmessung der
Messbolzen/-niete am fertigen Bauwerk ist der Héhen- und
Lagefestpunkt einschliellich Fundament zu beseitigen.
Anfallendes Marterial in Eiogentum des AN tUbernehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

2,000 St

Ausfiihrungsvermessung

Baubegleitende Ausfiihrungsvermessung und
vermessungs-

technische Eigeniberwachung geman der Baubeschreibung
durchfihren.

EinschlieBlich Lieferung von Messdaten, Protokollen,
Nachweisen, Skizzen, und Ubersichtsplanen.

1,000 Psch
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 00. Allgemeine Leistungen
Abschnitt: 00.01. Vermessungstechnische Leistungen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
Summe 00.01. Vermessungstechnische Leistungen ..
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.02. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

00.02.

00.02.0001.

00.02.0002.

00.02.0003.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

StL-Nr. 19.101/508

Vorankiindigung erstellen

Vorankundigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behoérde Gbermitteln. Vorankindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-

gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/513

SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berthrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan
fur

jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/528

SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausfihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

1,000 Psch

Summe 00.02. Sicherheits- und Gesundheitssch..
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.03. Baubegleitende Leistungen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

00.03.

00.03.0001.

00.03.0002.

Baubegleitende Leistungen

Leistungsbereich: 036 Bodenbelagarbeiten
Bemusterung Natursteine Sandstein

Bemusterung Natursteine fiir freistehendes Mauerwerk
rechtzeitig vor der Bestellung im Beisein des AG
duchflhren.

Natursteinmaterial = SANDSTEIN

Sichtflachen = bruchrauh

Steinbearbeitung = hammerrecht, wobei die Lager- und
Stolfugen auf mind. 120 mm Tiefe zu bearbeiten sind
Steinform = quaderférmig bis anndhernd quaderférmig
SteingroRen = fir Fugenbild nach Pkt. 12.2.4, Bild 17 der
DIN 1053-1 (ungultig) bzw. DIN EN 1996-1-1/NA:2011-04
(Entwurf) als hammerrechtes Schichtenmauerwerk
(Guteklasse N2: regelmafiges Schichtenmauerwerk mit
durchgehenden Lagerfugen und wechselnden
Schichthdhen)

Vorlage von mindestens 3 Steinen unterschiedlicher
Farbabstufung und SteingréRe, Mustersteine liefern.
Die Festlegung des zu verwendenden Farbtons erfolgt
durch den AG nach der Bemusterung.

1,000 St .

Beweissicherung

Beweissicherungsverfahren vor Beginn der Bauarbeiten
bzw. nach Abschluss der Baumassnahme durchfiihren.
Die Beweissicherung ist von einem offentlich

bestellten und vereidigten Sachverstandigen
durchzufiihren und zu dokumentieren, einschl.
Fotodokumentation und zeichnerischer Darstellung.

Die Beweissicherung hat im Beisein des AG und in
Anwesenheit der jeweiligen Grundstiickseigentimer zu
erfolgen und ist durch deren Unterschrift zu

bestéatigen.

Am Ende der BaumaRnahme hat sich der AN ebenfalls
durch

Unterschriften der jeweiligen Grundstiickseigentimer
zuentlasten.

Eigentimer und Besitzer sind durch den AN festzustellen
und zu benachrichtigen.

Die Beweissicherung ist insbesondere an den

- an das Baufeld anschlieBenden Grundstiicken einschl.
darauf befindlicher Gebaude und Bauwerke im
AuRenbereich:

Hohe StralRe 17 und 18 sowie Carl-Ritter-StraRe 1,

...Fortsetzung
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.03. Baubegleitende Leistungen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

Fortsetzung...

00.03.0003.

00.03.0004.

- zeitweise in Anspruch genommenen Grundstlicken
einschl. darauf befindlicher Gebaude und Bauwerke,

- 6ffentlichen Zufahrtswegen zum Baufeld,

- Verkehrsflachen im Baustellenbereich, besonders an den
festgelegten Baugrenzen und Zustand der
Fahrbahnbefestigung,

- Abbruchgrenzen des Bauwerkes und Baugrubenbereiche,
- Versorgungsleitungen,

- Gewasser/Gewasserlauf

vorzunehmen.

Alle entstehenden Kosten und Aufwendungen sind in diese
Position mit einzurechnen.
Weitere Hinweise sh. Baubeschreibung.

1,000 Psch

Postwurfsendung fiir Anlieger, Gewerbetreibende
Postwurfsendung verfassen, drucken und an alle Anlieger
und Gewerbetreibende zur Information Gber den
bevorstehenden Beginn der BaumalRnahmen verteilen,
inklusive aller erforderlichen Informationen wie

Beginn, Dauer der Arbeiten, Fertigstellung der

Arbeiten, geanderte Verkehrsfiihrung, Informationen Uber
mdgliche Beeintrachtigungen, etc., in diese Position sind
alle hierfur anfallenden Kosten und Geblhren einzurechnen.

Information 14 Tage vor Baubeginn
Verteilbereich:
Hohe Strae 17 und 18 sowie Carl-Ritter-StralRe 1.

1,000 psch

Koordinierung der Bauarbeiten

Koordinierung der Bauarbeiten. Sadmtliche gleichzeitig
laufenden Bauarbeiten (Fremdleistungen,
Nachunternehmerleistungen etc.) sind durch den AN zu
koordinieren und mit seinen Bauleistungen technologisch
abzustimmen.

Alle entstehenden Kosten und Aufwendungen sind in diese
Position mit einzurechnen.

Gilt fur alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch

Summe 00.03. Baubegleitende Leistungen
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.04. Baustelleneinrichtung

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

00.04.

00.04.0001.

00.04.0002.

Baustelleneinrichtung

StL-Nr. 19.101/107.12

Baustelle einrichten Samtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumaRnahme entfernen. Urspringlichen Zustand wie-
der herstellen.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/112.01

Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend
dem

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

Bereich: 00. Allgemeine Leistungen

Abschnitt: 00.04. Baustelleneinrichtung

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

00.04.0003. StL-Nr. 19.101/207.33

Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhéhe 2,0 m Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-

chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend

der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-

digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-

den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-

zaunes vergutet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

60,000 m

Summe 00.04. Baustelleneinrichtung

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

00. Allgemeine Leistungen
00.05. Verkehrssicherung Arbeitsstelle

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

00.05.

00.05.0001.

00.05.0002.

00.05.0003.

00.05.0004.

Verkehrssicherung Arbeitsstelle

StL-Nr. 21.105/920.05

Verkehrsrechtlic. Anordnung einh. Geb.ii.200b.300Eu.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchfihren.

Anfallende Gebiihren Gber 200,00 Euro bis 300,00 Euro.

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/405.99.10.10

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ... Typ RA1 mit Tastleiste
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergutet.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmaflnahmen
durchfihren.

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung '

fur Verkehrssicherung Baufeld:

Mobile Absperrschranke Kunststoff rot-weifs mind. 2,00 m
lang mit Aufstellvorrichtung und FuBplatten, Ausfiihrung
gemal RSA, ZTV-SA 97, StVO, TL-Absperrschranken.'
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA1.

Mit Tastleiste.

30,000 St

StL-Nr. 21.105/410.01

Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vortibergehende Verkehrs-
sicherungsmalnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

2.160,000 Std ...

StL-Nr. 21.105/905.21

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st. zwei bzw. einmal schrift.Dokument
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,

vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-

...Fortsetzung

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe Strale 17, 06484 ..

Bereich: 00. Allgemeine Leistungen

Abschnitt: 00.05. Verkehrssicherung Arbeitsstelle

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

Fortsetzung...

nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergltet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

90,000 d e e
Summe 00.05. Verkehrssicherung Arbeitsstelle e
Summe 00. Allgemeine Leistungen ~ ———

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe Strale 17, 06484 ..

Bereich: 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer

01.00. Geriiste

01.00.0001. StL-Nr. 22.116/306.99.01.00.00
Arbeitsgeriist herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... Wasserd.Abdeckung
Arbeitsgertste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergénge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, fiir den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Innenseite Stadtmauer, mind. Lange 25,0 m,
die Tragfahigkeit des Gerlstes muss fir den geplanten
Einsatz der Geratetechnik des AN nachgewiesen sein'
Tragsystem ' Stahlrohrrahmengerist bzw. Modulgerist als
langenorientiertes Standgerist (freistehend)
einschlieRlich erforderlicher Absetzpodeste, Zugange bzw.
Gerlsttreppenturm entsprechend Technologie des AN
incl. aller erforderlichen Anpassungen durch Konsolen bzw.
Aussteifungen sowie zusatzlicher Verankerungen oder
Abstitzungen (Raumgerist) und Gittertrager entsprechend
DIN 4420 bzw. DIN EN 12811-1 sowie den TRBS-Regeln.
Gerlstgruppe 6
Lastklasse 6 (Flachenlast 6,0 KN/m?)
Breitenklasse W 2,4 (GerUstbreite ab 2,4 m)
Hohenklasse H2
Arbeitsebene Uber Griindungsebene: bis 7,00 m'
Gerust mit wasserdichter Abdeckung.

1,000 Psch

01.00.0002. StL-Nr. 22.116/206.99.00
Schutzgeriist herstellen ... Freitext ... ... Freitext ...
Schutzgerdist, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Griindung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, fur den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerustes nach Unterlagen des AG.
Gerust 'Schutzgerist mind. Lange 5,0 m,
im Bereich Arbeitsgerust Innenseite Stadtmauer
als Schutz fur die Hofflachen bzw. Gebaude
des Grundstiickes Hohe Stralle 18.
Schutzgerist als Erganzung zum Arbeitsgerist als
Zulagepostion zu der vorhergehenden Position
entsprechend
DIN 4420 bzw. DIN EN 12811-1 sowie den TRBS-Regeln.'
Gerust 'Schutzgerist DIN 4420-1 - AGB - FL 1 - SWD 2
AGB: Arbeitsgerist mit Bekleidung,

...Fortsetzung
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
01.00. Geriste

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

Fortsetzung...

01.00.0003.

01.00.0004.

01.00.0005.

FL 1: Fanglagen Klasse 1 (bis Absturzhéhe von 2,00 m),
SWD 2: Schutzwand Klasse 2 (Schutzwandhdhe tber 2,00
m),

Schutzgerist mit wasserdichter Abdeckung.'

1,000 Psch

StL-Nr. 21.124/921.99.32

Schutzeinrichtung bereitstellen ... Freitext ... ... Freitext ... Beleucht./Heizng mit

Einhausung

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrus-
tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
abfahren.

Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
dert vergutet.

Bauteil 'Wandkopf Stadtmauer'

Grundflache '

mind. Lange 25,0 m x Breite 4,00 m = 100,00 m2"
Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Heizung.
Schutzeinrichtung mit dichtem Auffangboden und dichter
Umkleidung (Einhausung).

1,000 Psch

StL-Nr. 21.124/928

Schutzeinr. vorh. ,unterh.,betreib.

Schutzeinrichtung betriebsbereit vorhalten, unterhalten
und betreiben nach Unterlagen des AG. Auler den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Ein-
heitspreises vergltet.

3,000 Mt L

StL-Nr. 22.116/106.19.03.00

Traggeriist herstellen Offnungen n. U. ... Freitext ... Grdg. beseitigen
Traggerust der Bemessungsklasse B flir gesamtes Bauwerk

nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-

schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten

und beseitigen.

Offnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

GerUst 'Innenseite Stadtmauer

fur Bauteil Bogen 1 gemaf Bestandsunterlagen'

Grindung herstellen und beseitigen.

1,000 Psch

Druckdatum: 28.02.2025

Seite: 17 von 29



Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

Bereich: 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer

Abschnitt: 01.00. Geriste

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

01.00.0006. StL-Nr. 22.116/106.19.03.00

Traggeriist herstellen Offnungen n. U. ... Freitext ... Grdg. beseitigen
Traggerist der Bemessungsklasse B fiir gesamtes Bauwerk

nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-

schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten

und beseitigen.

Offnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

Gerust 'Innenseite Stadtmauer

fur Bauteil Bogen 2 gemal Bestandsunterlagen'

Griindung herstellen und beseitigen.

1,000 Psch

Summe 01.00. Geriiste

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe Strafe 17, 06484 .

01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
01.01. Abbruch

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EURO

Gesamtbetrag
in EURO

01.01.

01.01.0001.

01.01.0002.

01.01.0003.

Abbruch

Naturstein-Mauerwerk Oberflache untersuchen
Naturstein-Mauerwerk Oberflache auf loses Mauerwerk,
losen Putz und Fremdmaterial (Ziegel, Beton etc.) sowie
Verfugung mit Zementmortel und Fehlstellen untersuchen.
Loses Mauerwerk, losen Putz und Fremdmaterial (Ziegel,
Beton etc.) sowie Verfugung mit Zementmértel und
Fehlstellen markieren.

Bauteil = Innenseite Stadtmauer

120,000 m2 ...

Naturstein-Mauerwerk Oberflache vorbereiten
Naturstein-Mauerwerk Oberflache Verfugung nach
Unterlagen des AG vorbereiten. Vorbereitete Flachen
saubern.

Bauteil = Innenseite Stadtmauer.

Oberflache waagerecht bis senkrecht.

Ausfihrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren = Vorhandene Fugen aus
Zementmortel austemmen, ausschleifen, aussaugen.
Vorhandene offene Fugen auskratzen und minderfestes
Fugenmaterial und losen Putz abtragen.

Abfall entsorgen.

StL-Nr. 15.119/012.99.99.01

Mauerwerk abbrechen ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ... ... Freitext ...

Aufbr.tw.entsogen

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen.
Abgerechnet

wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Offnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 EinzelgréRRe und Schlitze bis zu

0,1 m3/m Ubermessen werden.

Bauteil 'Innenseite und Wandkopf Stadtmauer'

Mauerwerk 'aus Naturstein Sandstein und Ausbesserungen
aus Kunststein '

Abbruchart 'abschnittsweise, ohne Erschutterungen,
Handarbeit mit Maschinenunterstiitzung, leichte
Maschinentechnik, manuelle Nacharbeit erforderlich. '
Wieder verwertbare Steine 'aus Sandstein

mit Anteil geschatzt ca. 75 % aussortieren, sdubern und im
Baubereich zwischenlagern. '

Nicht wieder verwertbare Steine und Ubriges Abbruchgut
entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergdtet.

24,000 m3

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraRe 17
28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer

01.01. Abbruch

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

01.01.0004.

01.01.0005.

StL-Nr. 12.102/117.91.11.01

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ... Entsorgung AN Gebiihr einrechn.
Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag

Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abfall '= Mauerwerk aus Naturstein Sandstein und
Ausbesserungen aus Kunststein.

Nicht wieder verwertbare Steine und Ubriges Abbruchgut
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung gemaf Abfallschlissel 17 09 04 (gemischte
Bau- und Abbruchabfalle) als nicht gefahrlicher Abfall.
Die erforderliche Beprobung des Ausbaumaterials
gemal Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

und die erforderliche Erstellung der Begleit-, Ubernahme-
und Verwertungsnachweise ist einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergutetet.'

Entsorgung nach Wahl des AN.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fiihren.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

6,000 M3 s e

StL-Nr. 22.118/013.91.22.02

Beton abbrechen ... Freitext ... Unbewehrter Beton C12/15 bis C20/25 O.Erschiitterung
Verw. u. Nachweis

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil 'Innenseite Stadtmauer '

Material = Unbewehrter Beton.

Druckfestigkeitsklasse tiber C12/15 bis C20/25.
Abbruch ohne Erschitterungen.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Fir nicht gefahrlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen
des AG fihren.

2,000 M3 e e

Summe 01.01. Abbruch
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
Abschnitt: 01.02. Mauerwerk
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
01.02. Mauerwerk
01.02.0001. StL-Nr. 15.119/128.23.49.94.00
Naturst. -Mauerwerk herst, St. d. AG Wand, zweiseitig Hammerrechtes MW Steinh. 20-30
cm ... Freitext ... ... Freitext ... St.gelag.saub.
Mauerwerk aus Natursteinen des AG einschlieRlich Form-
und Ecksteinen nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen
auskratzen. Ausfugen wird gesondert vergiitet.
Mauerwerk fur Wand, zweiseitig als Sichtmauerwerk.
Art = Hammerrechtes Schichtenmauerwerk.
Steinhdhe 20 bis 30 cm.
Moértel ' Naturlicher Hydraulischer Kalk NHL 5 nach DIN
459-1, z.B. Otterbeiner Kalk oder gleichwertig,
Zuschlagstoff gelblicher Sand.'
Mauerwerksdicke 'bis 1,50 m'
Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem
Versetzen sdubern.
18,000 M3 oo e
01.02.0002. StL-Nr. 15.119/123.33.61.94.99
Naturstein-Mauer. herstellen Wand, allseitig Hammerrechtes MW Sandstein Bruchrauh ...
Freitext ... Steinh. 20-30 cm ... Freitext ... ... Freitext ...
Mauerwerk aus Natursteinen nach Unterlagen des AG ein-
schlieflich Form- und Ecksteinen sowie deren besondere
Bearbeitung herstellen. Fugen auskratzen. Ausfugen wird
gesondert vergutet.
Mauerwerk fur Wand, allseitig als Sichtmauerwerk.
Art = Hammerrechtes Schichtenmauerwerk.
Gesteinsart = Sandstein.
Sichtflachen bruchrauh.
Ecksteine/ Gewdlbesteine 'bruchrauh '
Steinhdhe 20 bis 30 cm.
Moértel 'Naturlicher Hydraulischer Kalk NHL 5 nach DIN 459-
1, z.B. Otterbeiner Kalk oder gleichwertig,
Zuschlagstoff gelblicher Sand.'
Mauerwerksdicke 'bis 1,50 m'
6,000 M3 o
01.02.0003. StL-Nr. 15.119/419.13.99.03

Naturstein- Mauerwerk Wand Sandstein ... Freitext ... ... Freitext ... Hammerrechtes MW
Naturstein- Mauerwerk nach Unterlagen des AG ausfugen.

Abgerechnet werden die Sichtflachen des Mauerwerks.

Mauerwerk fir Wand.

Mauerwerk aus Sandstein.

Mértel 'Natirlicher Hydraulischer Kalk NHL 5 nach DIN

...Fortsetzung
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
Abschnitt: 01.02. Mauerwerk
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
Fortsetzung...
459-1, z.B. Otterbeiner Kalk oder gleichwertig '
Farbton der Fugen 'Zuschlagstoff gelblicher Sand'
Art = Hammerrechtes Schichtenmauerwerk.
120,000 M2 s
01.02.0004. Hydrophobierung gemaR OS-A herst. Oberfl.untersch.

Hydrophobierung gemaf Oberflachenschutzsystem A(OS-
A)

herstellen. Unterlage saubern.

Bauteil = Natursteinmauerwerk Sandstein Wandkopf
Stadtmauer.

Oberflache horizontal bis schwach geneigt nach Unterlagen
des AG.

50,000 m2 ...

Summe 01.02. Mauerwerk

Druckdatum: 28.02.2025

Seite: 22 von 29



Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
Abschnitt: 01.03. Instandsetzung, Sonstiges
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
01.03. Instandsetzung, Sonstiges
01.03.0001. StL-Nr. 21.106/002.00.00.90.03
Flache abrdaumen ... Freitext ... ges.Raumg.Verw.AN
Flache nach Unterlagen des AG abraumen.
Neigung der Abraumflache 'senkrechte Innenseite
einschlieBlich waagerechten Wandkopf der Stadtmauer.
Raumgut: Bewuchs einschlieRlich Wurzelwerk, lose Steine
und Ziegel, Holzbretter, Holzverschalung sowie sonstiges
Fremdmaterial.'
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN verwerten.
1,000 Psch
01.03.0002. Vorhandenes Fenstergitter ausbauen
Vorhandenes Fenstergitter ausbauen und als historische
Bestandsvorlage verwenden.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN entsorgen.
1,000 St o
01.03.0003. PunktgeschweiBtes Fenstergitter herstellen und einbauen

Punktgeschweiltes Fenstergitter aus Stahl einschl.
Mauerankerungen zum Einmauern nach Bestandsvorlage
herstellen und in vorhandene Fensteréffnungen im
historischen Sandsteinmauerwerk einbauen.
Abgerechnet wird je Stiick Stahlgitter fur variable
Fensteroffnung,

max. lichte MaRRe der Fensterlaibung:

Breite bis 1,00 m, H6he bis 1,00 m.

Ausbildung als Stahlgitter mit horizontalen und vertikalen
Staben aus Vierkantstahl Vollmaterial Querschnitt mind. 12
X 12 mm.

Stababstand horizontal licht max. 12 cm.

Stahlgitter feuerverzinken, Mittelwert der Schichtdicke nach
DIN EN ISO 1461 entspr. der Profilquerschnitt.

Verzinkte Flachen nicht mit Oel bzw. Fett behandeln.

Vor der Fertigung ist je Fenstergitters eine
Werkstattzeichnung mit allen wesentlichen Material- und
MafRangaben nach einem ortlichen Aufmafd der
Fensteroffnungen anzufertigen. Diese ist dem AG zur
Prifung und Freigabe in 3-facher Ausfertigung rechtzeitig zu
Ubergeben.

Diese Leistungen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

4,000 St

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
Abschnitt: 01.03. Instandsetzung, Sonstiges
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
01.03.0004. Vorbereitung Fenstergitter
Feuerverzinkte Stahlbauteile mittels Sweep-Strahlen (DIN
EN ISO 12944-4) vorbereiten.
Bauteil: Fenstergitter, einschl. Verankerung.
Abgerechnet wird je Stiick Stahlgitter fur variable
Fensteroffnung,
max. lichte MaRRe der Fensterlaibung:
Breite bis 1,00 m, H6he bis 1,00 m.
4,000 St s e
01.03.0005. Deckbeschichtung Fenstergitter herstellen

Deckbeschichtung auf Stahlbauteilen herstellen,

Bauteil: Fenstergitter einschl. Verankerung.

Zwischen- und Deckbeschichtung auftragen
Beschichtungsstoff auf Epoxidharz- u. Polyurethan -
Grundlage

nach TL/TP-KOR-Stahlbauten BI. 87, Sollschichtdicke je 80
mym.

Die Farbbeschichtung nach DB 703 (Farbton anthrazit mit
Eisenglimmer) ist einzurechnen und wird nicht gesondert
berechnet.

Abgerechnet wird je Stiick Stahlgitter fur variable
Fensteroffnung,

max. lichte MaRRe der Fensterlaibung:

Breite bis 1,00 m, Hhe bis 1,00 m.

4,000 St o e
Summe 01.03. Instandsetzung, Sonstiges =000
Summe 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtma.. @
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

Bereich: 02. AuBenseite Stadtmauer

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

02. AuBenseite Stadtmauer

02.00. Geriiste

02.00.0001. StL-Nr. 22.116/306.99.01.00.00

Arbeitsgeriist herstellen ... Freitext ... ... Freitext ... Wasserd.Abdeckung
Arbeitsgertste, einschlieBlich ggf. erforderlicher

Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergénge, nach statischen, konstruktiven

und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen

und beseitigen, fiir den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.

Einsatzort 'Aufenseite Stadtmauer,mind. Lange 25,0 m,
die Tragfahigkeit des Geriistes muss fiir den geplanten
Einsatz der Geratetechnik des AN nachgewiesen sein'
Tragsystem ' Stahlrohrrahmengerist bzw. Modulgerist als
langenorientiertes Standgerist (freistehend)

einschlieRlich erforderlicher Absetzpodeste, Zugange bzw.
Gerlsttreppenturm entsprechend Technologie des AN

incl. aller erforderlichen Anpassungen durch Konsolen bzw.
Aussteifungen sowie zusatzlicher Verankerungen oder
Abstitzungen (Raumgerist) und Gittertrager entsprechend
DIN 4420 bzw. DIN EN 12811-1 sowie den TRBS-Regeln.
Gerlstgruppe 6

Lastklasse 6 (Flachenlast 6,0 KN/m?)

Breitenklasse W 2,4 (GerUstbreite ab 2,4 m)

Hohenklasse H2

Arbeitsebene Uber Griindungsebene: bis 7,00 m'

Gerust mit wasserdichter Abdeckung.

1,000 Psch

Summe 02.00. Geriiste

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Bereich: 02. AuBenseite Stadtmauer
Abschnitt: 02.01. Abbruch
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO
02.01. Abbruch
02.01.0001. Naturstein-Mauerwerk Oberflache untersuchen
Naturstein-Mauerwerk Oberflache auf Verfugung mit
Zementmortel und Fehlstellen untersuchen.
Verfugung mit Zementmaortel und Fehlstellen markieren.
Bauteil = AulRenseite Stadtmauer
120,000 M2 s e
02.01.0002. Naturstein-Mauerwerk Oberflache vorbereiten

Naturstein-Mauerwerk Oberflache Verfugung nach
Unterlagen des AG vorbereiten. Vorbereitete Flachen
saubern.

Bauteil = AuRRenseite Stadtmauer.

Oberflache waagerecht bis senkrecht.

Ausfihrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren = Vorhandene Fugen aus
Zementmortel austemmen, ausschleifen, aussaugen.
Vorhandene offene Fugen auskratzen und minderfestes
Fugenmaterial abtragen.

Abfall entsorgen.

120,000 m2 ...

Summe 02.01. Abbruch

Druckdatum: 28.02.2025
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe Strale 17, 06484 ..

Bereich: 02. AuBenseite Stadtmauer

Abschnitt: 02.02. Mauerwerk

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

02.02. Mauerwerk

02.02.0001. StL-Nr. 15.119/419.13.99.03

Naturstein- Mauerwerk Wand Sandstein ... Freitext ... ... Freitext ... Hammerrechtes MW
Naturstein- Mauerwerk nach Unterlagen des AG ausfugen.

Abgerechnet werden die Sichtflachen des Mauerwerks.

Mauerwerk fir Wand.

Mauerwerk aus Sandstein.

Moértel 'Naturlicher Hydraulischer Kalk NHL 5 nach DIN 459-

1, z.B. Otterbeiner Kalk oder gleichwertig '

Farbton der Fugen 'Zuschlagstoff gelblicher Sand'

Art = Hammerrechtes Schichtenmauerwerk.

120,000 M2 s e

Summe 02.02. Mauerwerk

Summe 02. AuBenseite Stadtmauer = 000 e

Druckdatum: 28.02.2025 Seite: 27 von 29



Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraRe 17
LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EURO
(RY 28.02.25
00. Allgemeine Leistungen
00.00. Technische Bearbeitung
00.01. Vermessungstechnische Leistungen
00.02. Sicherheits- und Gesundheitsschutz
00.03. Baubegleitende Leistungen s
00.04. Baustelleneinrichtung e
00.05. Verkehrssicherung Arbeitsstelle
Summe 00. Allgemeine Leistungen
01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmauer
01.00. Geriaste
01.01. Abbruch
01.02. Mauerwerk
01.03. Instandsetzung, Sonstiges
Summe 01. Innenseite mit Wandkopf Stadtma.. @ e
02. AuBenseite Stadtmauer
02.00. Geruaste
02.01. Abbruch
02.02. Mauverwerk
Summe 02. AuBenseite Stadtmauer =000 L
Summe LV 28.02.25 Sanierung der Stadtmau.. @ .
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Welterbestadt Quedlinburg

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 6401 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StraBe 17

LV: 28.02.25 Sanierung der Stadtmauer, Hohe StralRe 17, 06484 ..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EURO
(RY 28.02.25

00. Allgemeine Leistungen
01. Innenseite mit Wandkopf Stadtmaver
02. AuRenseite Stadtmaver

Summe LV 28.02.25 Sanierung der Stadtmau.. @
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EURO
in Hohe von 19,00% EURO
......................... EURO
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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